

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1775471694061 din 06.04.2026

Obiectul de achiziției: **Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale conform loturilor**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Servicii								
71354300-7	LOT I – R33 Hâncești – Lăpușna – M1 (terenuri publice)	Unitate	1	49 950,0	59 940,0	49 950,0	59 940,0	Termenul de prestare a serviciilor – 120 zile din momentul încheierii contractului	
	TOTAL LOT 1:					49 950,0	59 940,0		

Notificare: Descifrarea prețului – conform Anexei 1. Volumul estimativ de lucrări cadastrale LOT I – R33 Hâncești – Lăpușna – M1 (terenuri publice)

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ursu Victor** În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **ÎS „Institutul de Geodezie, Prospecțiuni tehnice și Cadastru „INGEOCAD”**, Adresa: or. Chișinău, str. Serghei Lazo 48

Anexa 1. Volumul estimativ de lucrări cadastrale *LOTI – R33 Hâncești – Lăpușna – MI (terenuri publice)*

№ etapei	Localitatea	Tipul lucrării	Volum estimativ	Termenul de predare a lucrărilor	Preț oferta
1	r-nul Hâncești, mun. Hâncești, extravilan	Formarea bunului imobil proprietate privată <i>1. Colectarea datelor inițiale</i> <i>2. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil</i> <i>3. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil</i> <i>4. Întocmirea planului geometric</i>	6 poțiuni bunuri imobile (publice) 5301101.012	30 zile din data semnării contractului	4 940,0
		<i>5. Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)</i>		60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4	
		<i>6. Recepția raportului lucrării cadastrale</i>		30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5	
2	r-nul Hâncești, mun. Hâncești, extravilan	Formarea bunului imobil proprietate privată <i>1. Colectarea datelor inițiale</i> <i>2. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil</i> <i>3. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil</i> <i>4. Întocmirea planului geometric</i>	4 poțiuni bunuri imobile (publice) 5301102.007	30 zile din data semnării contractului	3 800,0
		<i>5. Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)</i>		60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4	
		<i>6. Recepția raportului lucrării cadastrale</i>		30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5	

No etapei	Localitatea	Tipul lucrării	Volum estimativ	Termenul de predare a lucrărilor	Preț oferta
3	r-nul Hîncești, mun. Hîncești, intravilan	Formarea bunului imobil proprietate privată <i>1. Colectarea datelor inițiale</i> <i>2. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil</i> <i>3. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil</i> <i>4. Întocmirea planului geometric</i>	1 poțiune bun imobil (public) 5301204.1314	30 zile din data semnării contractului	3 010,0
		<i>5. Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)</i>		60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4	
		<i>6. Recepția raportului lucrării cadastrale</i>		30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5	
4	r-nul Hîncești, sat. Bălceana, extravilan	Formarea bunului imobil proprietate privată <i>1. Colectarea datelor inițiale</i> <i>2. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil</i> <i>3. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil</i> <i>4. Întocmirea planului geometric</i>	1 poțiune bun imobil (public) 5310210.003	30 zile din data semnării contractului	3 010,0
		<i>5. Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)</i>		60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4	
		<i>6. Recepția raportului lucrării cadastrale</i>		30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5	

No etapei	Localitatea	Tipul lucrării	Volum estimativ	Termenul de predare a lucrărilor	Preț oferta
5	r-nul Hîncești, sat. Bălceana, extravilan	Formarea bunului imobil proprietate privată <i>1. Colectarea datelor inițiale</i> <i>2. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil</i> <i>3. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil</i> <i>4. Întocmirea planului geometric</i>	2 poțiuni bun imobil (public) 5310210.004	30 zile din data semnării contractului	3 800,0
		<i>5. Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)</i>		60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4	
		<i>6. Recepția raportului lucrării cadastrale</i>		30 zile din data predării materialelor după finalizarea etapei 5	
6	r-nul Hîncești, sat. Bujor, extravilan	Formarea bunului imobil proprietate privată <i>1. Colectarea datelor inițiale</i> <i>2. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil</i> <i>3. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil</i> <i>4. Întocmirea planului geometric</i>	1 poțiune bun imobil (public) 5317206.247	30 zile din data semnării contractului	3 010,0
		<i>5. Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)</i>		60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4	
		<i>6. Recepția raportului lucrării cadastrale</i>		30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5	
7	r-nul Hîncești, com. Lăpușna, extravilan	Formarea bunului imobil proprietate privată <i>1. Colectarea datelor inițiale</i>	4 poțiuni bun imobil (public)	30 zile din data semnării contractului	3 800,0

No etapei	Localitatea	Tipul lucrării	Volum estimativ	Termenul de predare a lucrărilor	Preț oferta
		<p>2. <i>Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil</i></p> <p>3. <i>Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil</i></p> <p>4. <i>Întocmirea planului geometric</i></p>	5337107.057		
		5. <i>Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)</i>		60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4	
		6. <i>Recepția raportului lucrării cadastrale</i>		30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5	
8	r-nul Hîncești, com. Lăpușna, extravilan	<p>Formarea bunului imobil proprietate privată</p> <p>1. <i>Colectarea datelor inițiale</i></p> <p>2. <i>Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil</i></p> <p>3. <i>Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil</i></p> <p>4. <i>Întocmirea planului geometric</i></p>	3 poțiuni bun imobil (public) 5337108.138	30 zile din data semnării contractului	3 800,0
		5. <i>Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)</i>		60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4	
		6. <i>Recepția raportului lucrării cadastrale</i>		30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5	

No etapei	Localitatea	Tipul lucrării	Volum estimativ	Termenul de predare a lucrărilor	Preț oferta
9	r-nul Hîncești, com. Lăpușna, extravilan	Formarea bunului imobil proprietate privată <i>1. Colectarea datelor inițiale</i> <i>2. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil</i> <i>3. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil</i> <i>4. Întocmirea planului geometric</i>	1 poțiune bun imobil (public) 5337108.147	30 zile din data semnării contractului	3 010,0
		<i>5. Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)</i>		60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4	
		<i>6. Recepția raportului lucrării cadastrale</i>		30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5	
10	r-nul Hîncești, com. Onești, intravilan	Formarea bunului imobil proprietate privată <i>1. Colectarea datelor inițiale</i> <i>2. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil</i> <i>3. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil</i> <i>4. Întocmirea planului geometric</i>	1 poțiune bun imobil (public) 5352107.1243	30 zile din data semnării contractului	3 010,0
		<i>5. Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)</i>		60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4	
		<i>6. Recepția raportului lucrării cadastrale</i>		30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5	

No etapei	Localitatea	Tipul lucrării	Volum estimativ	Termenul de predare a lucrărilor	Preț oferta
11	r-nul Hîncești, com. Onești, intravilan	Formarea bunului imobil proprietate privată <i>1. Colectarea datelor inițiale</i> <i>2. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil</i> <i>3. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil</i> <i>4. Întocmirea planului geometric</i>	1 poțiune bun imobil (public) 5352107.1231	30 zile din data semnării contractului	3 010,0
		<i>5. Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)</i>		60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4	
		<i>6. Recepția raportului lucrării cadastrale</i>		30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5	
12	r-nul Hîncești, sat. Pervomaiscoe, extravilan	Formarea bunului imobil proprietate privată <i>1. Colectarea datelor inițiale</i> <i>2. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil</i> <i>3. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil</i> <i>4. Întocmirea planului geometric</i>	3 poțiuni bun imobil (public) 5353101.100	30 zile din data semnării contractului	3 800,0
		<i>5. Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)</i>		60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4	
		<i>6. Recepția raportului lucrării cadastrale</i>		30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5	

No etapei	Localitatea	Tipul lucrării	Volum estimativ	Termenul de predare a lucrărilor	Preț oferta
13	r-nul Hîncești, sat. Pervomaiscoe, extravilan	Formarea bunului imobil proprietate privată <i>1. Colectarea datelor inițiale</i> <i>2. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil</i> <i>3. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil</i> <i>4. Întocmirea planului geometric</i>	1 poțiune bun imobil (public) 5356102.205	30 zile din data semnării contractului	3 010,0
		<i>5. Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)</i>		60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4	
		<i>6. Recepția raportului lucrării cadastrale</i>		30 zile din data semnării contractului	
14	r-nul Leova, or. Leova, extravilan	Formarea bunului imobil proprietate privată <i>1. Colectarea datelor inițiale</i> <i>2. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil</i> <i>3. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil</i> <i>4. Întocmirea planului geometric</i>	5 poțiune bun imobil (public) 5701202.009	30 zile din data semnării contractului	4 940,0
		<i>5. Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)</i>		60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4	
		<i>6. Recepția raportului lucrării cadastrale</i>		30 zile din data semnării contractului	
		TOTAL			49 950,0