



Proiectul ASIST este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), și implementat de Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare Skat

CONTRACT CADRU

No. 711.07.2022

Construcția unor instalații de sanitație (grupuri sanitare și/sau sistemele de colectare a apelor uzate)

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Implementator: Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare Skat (în continuare "Implementator"), str. Al. Mateevici 34, Chișinău, MD-2021, Republica Moldova

Reprezentată de către: Gheorghii Țicu, Manager de proiect, Proiect ASIST

Contractor: S.R.L. "Nica" (în continuare "Contractor"), codul fiscal 1003609004166, str. Țîrgului 7, MD-6401, Republica Moldova

Reprezentată de către: Valeriu Abajeru

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Contractorul va îndeplini lucrările de execuție pentru amenajarea unor **Grupuri sanitare și sistemul de colectare a apelor uzate pentru acestea**, în conformitate cu detaliile din anexele prezentului contract, semnate separat.

3. TERMEN DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Perioada de execuție va fi stabilită și specificată în anexe, în funcție de numărul și locația obiectivelor construite.

4. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1 Costul lucrărilor de construcție va fi determinat în baza ofertelor de preț prezentate de Contractor și acordate cu volumele de lucrări convenite pentru execuție.

4.2 Toate plățile vor fi efectuate în MDL și transferate la contul bancar al Contractorului de către Implementator.

4.3 Modalitatea de plată:

4.3.1 Plata în avans în valoare de 20%, după semnarea prezentului contract și anexelor, în termen de 5 zile lucrătoare



Proiectul ASIST este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), și implementat de Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare Skat

4.3.2 Restul sumei va fi achitată de către Implementator în termen de 5 zile lucrătoare după finalizarea lucrărilor, în baza proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate a întregului Lot.

5. OBLIGAȚIILE CONTRACTORULUI

5.1 Contractorul are obligația de a executa și de a finaliza lucrările de construcție, precum și de a remedia viciile ascunse, în concordanță cu obligațiile asumate în prezentul contract și în conformitate cu documentele normative în vigoare, cât și instrucțiunilor tehnice indicate de reprezentanții Implementatorului.

5.2 Contractorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materiale, echipamente și toate celelalte servicii și obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract.

5.3 Contractorul se obligă să asigure pentru executarea lucrărilor numai personal calificat și autorizat, conform prevederilor legale în vigoare.

5.4 Contractorul își asumă întreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate de acesta pe șantier.

5.5 Contractorul are obligația de a respecta și de a executa dispozițiile Implementatorului în orice problemă menționată și nemenționată în contract, referitoare la lucrare.

Dacă Contractorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare, ca urmare a dispozițiilor / instrucțiunilor Implementatorului, atunci Contractorul va avea dreptul, în mod corespunzător, la prelungirea duratei de execuție și/sau plata costurilor suplimentare.

5.6 Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, Contractorul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau abuziv confortul riveranilor, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a căilor de acces publice sau private.

5.7 Pe parcursul execuției lucrărilor Contractorul are obligația de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier și de a îndepărta în timp util a deșeurilor rezultate în urma procesului de construcție.

5.8 În cazul în care Contractorul întâlnește condiții fizice imprevizibile (naturale sau artificiale, sau alte obstacole fizice) iar datorită acestora înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare, atunci Contractorul va avea dreptul în mod corespunzător la prelungirea duratei de execuție și/sau plata costurilor suplimentare.



Proiectul ASIST este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), și implementat de Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare Skat

6. SUBCONTRACTAREA

În cazul în care Contractorul subcontractează o parte din lucrările prevăzute în prezentul Contract, el are nevoie de aprobarea preliminară de la Implementator și respectiv el va fi totalmente responsabil pentru achitarea subcontractorului său, pentru orice daune sau accidente ce s-ar putea întâmpla, cât și pentru calitatea lucrărilor efectuate de acesta.

7. RESPONSABILITATEA PENTRU PREJUDICIILE EVENTUALE

Contractorul poartă răspundere pentru orice daune ce ar putea apărea pe parcursul lucrărilor la șantier din vina acestuia.

8. GARANȚII

8.1 Contractorul va garanta că lucrările vor avea calitatea stipulată în contract, vor corespunde reglementărilor tehnice și celor privind siguranța și sănătatea în muncă în vigoare.

8.2 Perioada de garanție a lucrărilor executate va constitui un an de zile de la recepționarea acestora de către Implementator. Contractorul va remedia pe proprie cheltuială toate defectele calitative apărute din vina acestuia pe întreg parcursul perioadei de garanție.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Părțile contractante se vor strădui să rezolve orice litigiu ce poate apărea pe parcursul executării prezentului contract pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul va fi examinat în instanțele de Judecată ale Republicii Moldova din mun. Chișinău.

10. CLAUZA ANTI-CORUPȚIE

Părțile contractante nu vor oferi unei terțe părți, nici nu vor căuta să obțină, nu vor accepta și nu vor promite direct sau indirect pentru sine, personalul său sau o parte terță, cadouri sau beneficii care ar fi sau ar putea fi considerate drept o acțiune ilegală sau coruptă.

11. DISPOZIȚIE FINALE

11.1 Reprezentantul Implementatorului, responsabil de coordonarea și implementarea lucrărilor de construcții, inclusiv semnarea anexelor prezentului contract cât și proceselor verbale de recepție a lucrărilor îndeplinite, va fi inginerul de proiect Petru Ulinici, și/sau oricare altă persoană împuternicită.

11.2 Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare originale, în limba română.



Agencia Elvețiană pentru
Dezvoltare și Cooperare (SDC)

Fundația Centrul Moldo-Elvețian
pentru Cooperare Skat

Proiectul ASIST
Asistența în implementarea soluțiilor de sanitație

Proiectul ASIST este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), și implementat de Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare Skat

ANEXE:

Anexa A. Formular ofertă / Devize ofertă.

Anexa B. Formulare de confirmare propunere financiară per Lot.

Anexa C. Fișe tehnice pentru obiective.

Locul, Data: Chișinău, 11.02, 2022

Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru
Cooperare Skat
MD-2021, mun. Chișinău,
str. Al. Mateevici, 34



Implementator:

Gheorghii Țicu
Manager de proiect, ASIST

S.R.L. "Nica"

MD-6401, or. Nisporeni,
str. Țîrgului 7



Contractor:

Abajeru Valeriu
Director, S.R.L. "Nica"

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Construcția unor instalații de sanitație grupuri sanitare a persoanelor conform anexei

Numărul și data contractului: nr.7/11 din 07.2022

2. Denumirea/numele beneficiarului LT Mircea Eliade or.Nisporeni

Adresa beneficiarului: r. Nisporeni, Ungheni, Calarasi

Țara: Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic

4. Valoarea contractul

1. a) inițială / 1 324 855,74lei / / /

2. (la data semnării contractului):

3. b) filiala / 1 324 855,74lei / / /

(la data finalizării contractului)

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii nu au fost.

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

1. contractată 6 luni

2. efectiv realizată 6 luni

3. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 30.01.2023

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Abajeru Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Nica" SRL



Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки	07.10.2022 / 07.10.2022		număr: номер	data: дата
	9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	

1. Furnizor: Поставщик	NICA S.R.L., OR.NISPORENI Tirgului nr.7	c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1003609004166 / 7100255
---------------------------	---	-------------------------------	----------------------------

2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель	CENTRUL MOLDO-ELVETIAN PENTRU COOPERARE SKAT, SEC.CENTRU Alexei Mateevici nr.34	c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1020620001626 /
--	---	-------------------------------	-----------------

3. Delegație Доверенность	seria серия	număr номер	data дата	delegat делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы
------------------------------	----------------	----------------	--------------	---------------------------	---

5. Punct încărcare Пункт погрузки	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Redirijări Переадресовки
--------------------------------------	--	--------------------------------

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/услуг, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Amenajarea unor Grupuri sanitare si sistemul de colectare a apelor uzate pentru acestea. Lot.1 Contract nr.7 din 11.07.2022	lei	1	362142.98	362142,98	20	72428,60	434571,58				

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				362142,98	X	72428,60	434571,58	X	X	X	0,00
---	--	--	--	-----------	---	----------	-----------	---	---	---	------

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: director VALERIU ABAJERU

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 07.10.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) director VALERIU ABAJERU

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 07.10.2022

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

contabil RITA RUSU

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 07.10.2022

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			_____ _____ _____ _____ _____	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAD000827792



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 09.11.2022 / 09.11.2022 Дата выписки /дата поставки	număr: _____ номер	data: _____ дата
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС

1. Furnizor: NICA S.R.L., OR.NISPORENI Tirgului nr.7 Поставщик	c.f./ nr.TVA 1003609004166 / ф.к./ код НДС 7100255
--	--

2. Cumpărător/beneficiar: CENTRUL MOLDO-ELVETIAN PENTRU COOPERARE SKAT, SEC.CENTRU Alexei Mateevici nr.34 Покупатель/получатель	c.f./ nr.TVA 1020620001626 / ф.к./ код НДС
---	--

3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы
--	--

5. Punct încărcare Пункт погрузки	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Redirijări Переадресовки
---	---	---------------------------------------

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
---	--	--	--	---	-------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	---

Amenajarea unor Grupuri sanitare si sistemul de colectare a apelor uzate pu acestea. Lot.12 Contract nr.7 din 11.07.2022	lei	1	433424.70	433424,70	20	86684,94	520109,64				
--	-----	---	-----------	-----------	----	----------	-----------	--	--	--	--

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			433424,70	X	86684,94	520109,64	X	X	X	0,00
--	--	--	-----------	---	----------	-----------	---	---	---	------

13. Permis eliberarea: director VALERIU ABAJERU Отпуск разрешил:	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2022
---	--

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VALERIU ABAJERU Сдал товары/активы (услуги)	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2022
--	--

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Принял товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
--	--

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
---	--

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	contabil RITA RUSU Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 11.11.2022
--	--

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



ЕАF000037872



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării / data livrării 19.01.2023 / 19.01.2023 Дата выписки / дата поставки	număr: _____ номер	data: _____ дата
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС

1. Furnizor: NICA S.R.L., OR.NISPORENI Tirgului nr.7 Cont MD04ML00000002251424188, BC'Moldindconbank'S.A. Поставщик suc.Nisporeni, MOLDM2X345	c.f./ nr.TVA 1003609004166 / ф.к./ код НДС 7100255
---	--

2. Cumpărător/beneficiar: CENTRUL MOLDO-ELVETIAN PENTRU COOPERARE SKAT, SEC.CENTRU Alexei Mateevici nr.34 Покупатель/получатель	c.f./ nr.TVA 1020620001626 / ф.к./ код НДС
---	--

3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы
--	--

5. Punct încărcare Пункт погрузки	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Redirijări Переадресовки
---	---	---------------------------------------

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Amenajarea unor Grupuri sanitare si sistemul de colectare a apelor uzate pu acestea. Lot.3 Contract nr.7 din 11.07.2022	lei	1	370174.52	370174,52	0	0,00	370174,52				

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				370174,52	X	0,00	370174,52	X	X	X	0,00
--	--	--	--	-----------	---	------	-----------	---	---	---	------

13. Permis eliberarea: director VALERIU ABAJERU
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 19.01.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VALERIU ABAJERU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 19.01.2023

L.Ș.
M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) _____
contabil RITA RUSU
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 20.01.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			_____ _____ _____ _____ _____	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

3



AAI 1378382



Formular 100/06
Anexa nr.1 la Ordonul Ministerului Economice
si Statelor Moldovei nr. 118 din 26 iunie 2007

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

SERIA, NR.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.09.2022 / 30.09.2022		8. Foala de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data дата													
1. Furnizor: Поставщик		SRL "NICA", or. Nisporeni, str. Tirgului 7, c/d IBAN MD04ML000000002251424188, BC Moldindconbank S.A. fil. Nisporeni, BIC MOLDMD2X345		9. Transportator Перевозчик				c./I nr. TVA Ф.к./ код НДС		1003609004166 / 7100255													
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель / Получатель		Centru Moldo-Elvetian pentru Cooperare Skat		4. Documente anexate Прилагаемые документы				c./I nr. TVA Ф.к./ код НДС		1002600006089 /													
3. Delegație Доверенность		data дата		delegatul делегированный				7. Redirișări Переадресовки															
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				10.8 Valoarea материалов/услуг, lei Стоимость товаров/услуг, левы		144529,65													
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor Наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции товаров/услуг		10.2 Unitatea de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea материалов/услуг, volumul serviciilor Количество товаров/услуг, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, левы		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левы		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левы		10.8 Valoarea материалов/услуг, lei Стоимость товаров/услуг, лвны		10.9 Alte informații Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны	
Lucrari de constructie-montare a sistemelor septice individuale Contract nr.18 din 23.08.2022 anexa1		serv.		1,00		144529,65		144529,65		0%													
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)								144529,65		x				144529,65		x		x		x			
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								144529,65		x				144529,65		x		x		x			
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:																							
14. Predat mărfurile/activelor (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)																							
L.S.																							
15. Primit mărfurile/activelor intermediarului (transportatorului): Принял товары/активы посредника (перевозчика)																							
16. Predat mărfurile/activelor intermediarului (transportatorului): Сдал товары/активы посредника (перевозчика)																							
17. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului: Принял товары/активы (услуги) покупателя/получателя																							

Abajeru Valeriu Ion, Director firmă

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Abajeru Valeriu Ion, Director firmă

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подписьFuncția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подписьFuncția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подписьFuncția, numele, prenumele și semnătura M.P.
Должность, фамилия, имя и подпись

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 30.01.2023

privind lucrarea Grupuri sanitare si sistemul de colectare a apelor uzate pentru acestea executată la obiectul din satele raionului Nisporen, Ungheni, Calarasi cadrul contractului nr. 7 din 11.07.2022 încheiat între Beneficiar : Fundatia Centru Moldo-Elvetian pentru Cooperare Skat si Antreprenor: SRL "Nica" pentru lucrările de Grupuri sanitare si sistemul de colectare a apelor uzate pentru acestea Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. -, eliberată de - la -, cu valabilitate pînă la -

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.01.2023, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Ticu Gheorghii -manager

Membrii Comisiei:

• Ulinici Petru inginer

• Abajeru Valeriu director SRL "Nica"

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre Recepție : Grupuri sanitare si sistemul de colectare a apelor uzate pentru acestea

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea integrata a lucrarilor prevazute in contract

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea receptiei la terminarea lucrarilor la obiectul: Grupuri sanitare si sistemul de colectare a apelor uzate pentru acestea

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și - anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 30.01.2023 la 11:00 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte: Ticu Gheorghii -manager

Membri: Ulinici Petru



Abajeru Valeriu

(numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de santier: V. Abajeru



L.Ș. _____
(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

• Lucrarea Grupuri sanitare si sistemul de colectare a apelor uzate pentru acestea
este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Skat _____
SRL "Nica"

_____ Centru Moldo-Elvetian pentru Cooperare

" 30 " 01. 2023

" 30 " 01. 2023

L.Ș. _____

L.Ș. _____

Abajeru Valeriu
(semnătura)

Ticu Gheorghii
(semnătura)





Elveția.

skat Swiss Resource Centre and
Consultancies for Development

Nr.2 din 13.11.2023

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezența Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT în calitate de beneficiar recomandăm serviciile de construcții ale companiei "NICA SRL" în cadrul proiectului ASIST (Asistența în implementarea soluțiilor de sanitație) care au fost efectuate în perioada august 2022 - martie 2023. Apreciem executarea lucrărilor de construcție a grupurilor sanitare la gospodării rurale ca fiind bune, executate în timpul prestabilit în contract și fără accidente tehnice.

Pe durata executării lucrărilor "NICA SRL" s-a manifestat corespunzător, au fost flexibili la modificări ale lucrărilor de construcții-montaj în situații neprevăzute.

În concluzie recomandăm compania „NICA SRL” ca fiind un antreprenor profesionist și flexibilitatea oferită pentru serviciile sale.



Manager de proiect

Gheorghii Țicu

Anexa B la contractul cadru No.7 din 11.07.2022
Formular de confirmare propunere financiara și termeni de execuție. LOT 1

Lista obiective LOT1

Nr. crt.	Fișa tehnica obiectiv	Beneficiari	Adresa	Localizare GPS	Tip lucrare			Valoare, MDL	
					GTS var.1	GTS var.2	Fosa septica		Alte
1	UNBLI01_N01	Morari Ana_tel.+373 78 498668	s.Blindești, com.Sculeni, r-nul Ungheni	47.3307037, 27.6321307	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27,473.4
2	UNSCU01_N02	Rotari Valerian_+373 79 0045409 Rotari Aurica_+373 78 312843	str.Mihai Viteazu 6, s.Sculeni, r-nul Ungheni	47.3307037, 27.6742899	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27,473.4
3	UNFLO01_N03	Budeanu Rodica_+373 60 707326 Budeanu Petru_+373 60 623104	s.Florești, com.Buciumeni, r-nul Ungheni	47.3842446, 27.7109319	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102,971.9
4	NIPAR01_N05	Popescu Maria_+373 68 980549	s.Păruceni, com.Seliște, r-nul Nisporeni	47.1492314, 28.1032021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102,971.9
5	NIGAU01_N06	Rotaru Valentina_+373 68 147989 Rotaru Gheorghe_+373 68 108324	s.Găureni, com.Bălănești, r-nul Nisporeni	47.1951234, 28.0842725	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	159,553.4
6	NIMIL01_N07	Andriuța Gavril_+373 264 40455	s.Milești, r-nul Nisporeni	47.2205329, 28.0540778	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27,473.4
								Total Lot 1:	447,917.5

Valorile din prezentul tabel reprezintă valori de referință din ofertele de preț prezentate anterior.

Achitarile se vor face în baza volumelor de lucrări efectuate de facto.

Pentru obiectivele din r-nul Ungheni, Implementatorul se asigură să achite o primă de majorare de 10% din valoarea lucrărilor.

Termen limită de execuție LOT 1: 12.08.2022

Data semnării:

11.07.2022

Implementator:

Albășca Petru Uliuș

Contractor:



137457128
 28.05.2022
 28.05.2022

Anexa B la contractul cadru No. F din 11.08.2022
Formular de confirmare propunere financiara și termeni de execuție. LOT 2

Lista obiective LOT2

Nr. crt.	Fișa tehnica obiectiv	Beneficiari	Adresa	Localizare GPS	Tip lucrare			Valoare, MDL	
					GTS var.1	GTS var.2	Fosa septica		Alte
1	UNSC02_N08	Moroz Maria_ tel.+373 68 146479	str.Independenței 12, s.Sculeni, r-nul Ungheni	47.3294027, 27.6206627	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102,971.9
2	CAMIN01_N10	Cazac Nicolae_ +373 69 874947 Cazac Ana_ +373 69 487737	s.Mîndra, com.Hîrjăuca, r-nul Călărași	47.3200059, 28.2507271	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102,971.9
3	CAVAL01_N11	Seremet Anastasia_ +373 69 148789 Seremet Mihail_ +373 61 088570	str.Victoria 8, s.Vălcineț, r-nul Călărași	47.2721294, 28.1246862	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	47,473.4
4	CAPAR01_N12	Culina Natalia_ +373 69 226353 Culina Alexandru_ +373 244 68020	s.Parcani, com.Răciula, r-nul Călărași	47.2976715, 28.3727205	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	37,473.4
5	CAONI01_N13	Greco Liuba_ +373 60 239905 Greco Ion_ +373 60 734367	s.Onișcani, r-nul Călărași	47.3717296, 28.2731556	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	142,080.0
6	CADER01_N14	Durnescu Petru_ +373 60 579181	s.Dereneu, r-nul Călărași	47.3818762, 28.2533873	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	159,553.4
								Total Lot 2:	592,524.1

Condiții obligatorii:

1. Se vor penaliza întârzierile neargumentate în îndeplinirea obligațiilor contractuale. Dacă Contractorul întârzie neargumentat execuția lucrărilor față de termenul stabilit în contract, va plăti penalizări de întârziere de 0.5% pentru fiecare zi de întârziere, calculate din valoarea contractului.

2. Contractorul va coordona cu implementatorul tipul materialelor și instalațiilor de bază (gresie, faianța, lavoar, vas WC, boiler etc.), înainte de achiziția acestora.

3. Contractorul va documenta fotografic procesele de construcție, în special lucrările ascunse, și va transmite fotografiile în format electronic (e-mail/Viber/ WhatsApp) periodic inginerului de proiect Petru Ulinici (+373 69 77 1024 / ulinicipetru@gmail.com), nu mai târziu de o dată pe săptămână.

Note generale:

1. Valorile din prezentul tabel reprezintă valori de referință din ofertele de preț prezentate anterior.

2. Achitariile se vor face în baza volumelor de lucrări efectuate de facto.

3. Din cauza amplasării obiectivelor la distanțe relativ mari, unul față de altul, se va achita o primă de majorare de 10% din valoarea lucrărilor efectuate pentru fiecare obiectiv din Lot. În cazul când se va depăși termenul de execuție, neargumentat, prima de majorare (10%) nu se va achita.

Termen limită de execuție LOT 2: 03.10.2022

Data semnării: 02.09.2022

Implementator: _____

Contractor: _____



Anexa B la contractul cadru No. F din 11.07.2022
Formular de confirmare propunere financiara și termeni de execuție. LOT 3

Lista obiective LOT3

Nr. crt.	Fișa tehnica obiectiv	Beneficiari	Adresa	Localizare GPS	Tip lucrare					Valoare, MDL
					GTS var.1	GTS var.2	Fosa septica var.1	Fosa septica var.2	Alte	
1	UNPIR01_N15	Casian Liliana_tel.+373 69 481143 Casian Alexei	s.Pîrlița, r-nul Ungheni	47.3278265 27.8906109	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 521.5
2	UNPIR01V_N16	Bucătaru Tatiana_tel.68 776058	s.Pîrlița, r-nul Ungheni	47.31403 27.86705	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 521.5
3	UNSCU01V_N17	Motrea Angela_tel.+373 67 116937	s.Sculeni, r-nul Ungheni	47.32146 27.62876	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78 079.5
4	UNSCU02V_N18	Fundureanu Mariana_tel.+373 60515456	s.Floreni, com.Sculeni, r-nul Ungheni	47.34879 27.66311	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78 079.5
5	UNSCU03V_N19	Mocanu Svetlana_tel.+373 78 100452	s.Blîndești, com.Sculeni, r-nul Ungheni	47.31302 27.66792	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78 079.5
6	UNROM01_N20	Costachi Victoria_tel.+373 69 615337 Costachi Ion_tel.+373 78 717979	s.Romanovca, r-nul Ungheni	47.3777974 27.9660361	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 521.5
7	UNCOR01V_N21	Borșci Ana_tel.+373 68 230346	s.Cornești, r-nul Ungheni	47.37825 28.00085	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	67 558.0
									Total Lot 3:	348 360.7

Condiții obligatorii:

- Se vor penaliza întârzierile neargumentate în îndeplinirea obligațiilor contractuale. Dacă Contractorul întârzie neargumentat execuția lucrărilor față de termenul stabilit în contract, va plăti penalizări de întârziere de 0.5% pentru fiecare zi de întârziere, calculate din valoarea contractului.
- Contractorul va documenta fotografic procesele de construcție, în special lucrările ascuse, și va transmite fotografiile în format electronic (e-mail/Viber/ WhatsApp) periodic inginerului de proiect Petru Ulinici (+373 69 77 1024 / ulinicipetru@gmail.com), nu mai târziu de o dată pe săptămână.

Note generale:

- Valorile din prezentul tabel reprezintă valori de referință din ofertele de preț prezentate anterior.
- Achitarile se vor face în baza volumelor de lucrări efectuate de facto.
- Volumele de lucrări cuprinse în prezenta anexa sunt scutite de TVA, conform HG nr.246/2010.

Termen limită de execuție LOT 3: 09.01.2023

Data semnării: 29.11.2022

Implementator: _____

Contractor: _____



CONTRACT CADRU
No.19/ din 30.09.2022

**Pentru lucrări de construcție-montare a sistemelor septice individuale
(sisteme de colectare a apelor uzate)**

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Implementator: Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare Skat (în continuare "Implementator"), str. Al. Mateevici 34, Chișinău, MD-2021, Republica Moldova

Reprezentată de către: Iulian Isac, Manager de proiect, Proiect ApaSan+

Antreprenor: S.R.L. "Nica" (în continuare "Antreprenor"), codul fiscal 1003609004166, str. Tîrgului 7, MD-6401, Republica Moldova

Reprezentată de către: Valeriu Abajeru

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul va îndeplini lucrările de execuție pentru montarea sistemelor septice la nivel de gospodărie, în conformitate cu detaliile din anexele prezentului contract, semnate separat.

3. TERMEN DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Perioada de execuție va fi stabilită și specificată în anexe, în funcție de numărul și locația obiectivelor construite.

4. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Costul lucrărilor de construcție pentru montarea unui sistem septic este în sumă de **13 206.82 MDL (treisprezece mii două sute șase lei 82 bani)**, determinat în baza ofertei de preț prezentate de Antreprenor, conform Anexei Nr. 1, iar volumele de lucrări planificate pentru execuție sunt pentru un număr de până la 70 sisteme septice individuale, convenite în loturi a câte minim 10 sisteme septice, conform anexelor ulterioare semnate de Părți, cu fișe tehnice pentru obiectivele convenite.

4.2. Toate plățile vor fi efectuate în MDL și transferate la contul bancar al Antreprenorului de către Implementator.

4.3. Modalitatea de plată:

4.3.1. Plata avans: 30%, din valoarea estimată a lucrărilor de construcție pentru loturile convenite în anexe separate de minim 10 sisteme septice individuale, în termen de 5 (cinci) zile din data semnării anexelor contractului;

4.3.2. Plata finală: după finalizarea de către Antreprenor a lucrărilor de construcție din cadrul prezentului Contract și anexelor. Volumele lucrărilor vor fi coordonate și acceptate de către Implementator în baza proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate.

5. Taxe

Conform art.5 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperarea de dezvoltare, semnat la Viena la 21 octombrie 2008, ratificat prin Legea nr.283/2008 și intrat în vigoare la 1 aprilie 2009, Hotărârea Guvernului RM Nr. 246 din 08.04.2010 cu modificările și completările ulterioare prin Hotărârea de Guvern Nr. 371 din 24-11-2021 (numărul de înregistrare a proiectului 8721193516946), importul și/sau livrarea pe teritoriul republicii a mărfurilor și serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare, se scutesc de taxe vamale, accize, cât și se aplică cota zero a TVA. Orice alte plăți eventuale, care pot apărea mai târziu pentru plata unor taxe vor fi plătite de către Executor.

6. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

- 6.1. Antreprenorul are obligația de a executa și de a finaliza lucrările de construcție, precum și de a remedia viciile ascunse, în concordanță cu obligațiile asumate în prezentul contract și în conformitate cu documentele normative în vigoare, cât și instrucțiunilor tehnice indicate de reprezentanții Implementatorului.
- 6.2. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materiale, echipamente și toate celelalte servicii și obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract.
- 6.3. Antreprenorul se obligă să asigure pentru executarea lucrărilor numai personal calificat și autorizat, conform prevederilor legale în vigoare.
- 6.4. Antreprenorul își asumă întreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate de acesta pe șantier.
- 6.5. Antreprenorul are obligația de a respecta și de a executa dispozițiile Implementatorului în orice problemă menționată și nementionată în contract, referitoare la lucrare. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare, ca urmare a dispozițiilor / instrucțiunilor Implementatorului, atunci Antreprenorul va avea dreptul, în mod corespunzător, la prelungirea duratei de execuție și/sau plata costurilor suplimentare.
- 6.6. Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau abuziv confortul riveranilor, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a căilor de acces publice sau private.
- 6.7. Pe parcursul execuției lucrărilor Antreprenorul are obligația de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier și de a îndepărta în timp util a deșeurilor rezultate în urma procesului de construcție.
- 6.8. În cazul în care Antreprenorul întâlnește condiții fizice imprevizibile (naturale sau artificiale, sau alte obstacole fizice) iar datorită acestora înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare, atunci Antreprenorul va avea dreptul în mod corespunzător la prelungirea duratei de execuție și/sau plata costurilor suplimentare.

7. SUBCONTRACTAREA

În cazul în care Antreprenorul subcontractează o parte din lucrările prevăzute în prezentul Contract, el are nevoie de aprobarea preliminară de la Implementator și respectiv el va fi totalmente responsabil pentru achitarea subcontractorului său, pentru orice daune sau accidente ce s-ar putea întâmpla, cât și pentru calitatea lucrărilor efectuate de acesta.

8. RESPONSABILITATEA PENTRU PREJUDICIILE EVENTUALE

Antreprenorul poartă răspundere pentru orice daune ce ar putea apărea pe parcursul lucrărilor la șantier din vina acestuia.

9. GARANȚII

9.1. Antreprenorul va garanta că lucrările vor avea calitatea stipulată în contract, vor corespunde reglementărilor tehnice și celor privind siguranța și sănătatea în muncă în vigoare.

9.2. Perioada de garanție a lucrărilor executate va constitui un an de zile de la recepționarea acestora de către Implementator. Antreprenorul va remedia pe proprie cheltuială toate defectele calitative apărute din vina acestuia pe întreg parcursul perioadei de garanție.

10. PENALITĂȚI

Se vor penaliza întârzierile în îndeplinirea obligațiilor contractuale. Dacă Antreprenorul întârzie execuția lucrărilor față de termenul stabilit în contract, va plăti penalizări de întârziere de 1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate din valoarea totală contractului.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Părțile contractante se vor strădui să rezolve orice litigiu ce poate apărea pe parcursul executării prezentului contract pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul va fi examinat în instanțele de Judecată ale Republicii Moldova din mun. Chișinău.

12. CLAUZA ANTI-CORUPȚIE

Părțile contractante nu vor oferi unei terțe părți, nici nu vor căuta să obțină, nu vor accepta și nu vor promite direct sau indirect pentru sine, personalul său sau o parte terță, cadouri sau beneficii care ar fi sau ar putea fi considerate drept o acțiune ilegală sau coruptă.

13. DISPOZIȚIE FINALE

13.1. Reprezentantul Implementatorului, responsabil de coordonarea și implementarea lucrărilor de construcții, inclusiv semnarea anexelor prezentului contract cât și proceselor verbale de recepție a lucrărilor îndeplinite, va fi inginerul de proiect Tudor Bostan, și/sau oricare altă persoană împuternicită.

13.2. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare originale, în limba română.

ANEXE:

Anexa 1. Deviz generalizator. Devize ofertă.

Locul, Data: Chișinău, 30 septembrie, 2022

**Fundația Centrul Moldo-Elvetian pentru
Cooperare Skat**

MD-2012, or. Chișinău,

str. Al. Mateevici, 34

CF: 1002600006089

IBAN: MD26MO2224ASV73956907100

BC Mobiasbanca- OTP Group S.A.

CB: MOBBMD22

Sucursala Corporate

Implementator:


Iulian Isac
Manager de proiect, ApaSan+

S.R.L. "Nica"

MD-6401, or. Nisporeni,

str. Tîrgului, 7

CF: 1003609004166

IBAN: MD04ML000000002251424188

BC Moldindconbank S.A.

CB: MOLDMD2X345

Sucursala Nisporeni

TVA 7100255

Antreprenor:


Valeriu Abajeru
Director, S.R.L. "Nica"

PV generlizator de recepție a lucrărilor executate

lucrări de construcție-montare a foselor septice cu sisteme de infiltrare în sol pentru gospodăriile din s. Micleușeni, r. Strășeni

Obiectiv No: STMIC_2022

Nr.Ord.	Sat	Raion	Familia Numele	PV aprobate de	Materiale	ApaSan+	Tip
				ApaSan+	Beneficiar	PV aprobate	
				cu materiale	ApaSan+	spre plată	Fosă
				Suma, MDL	Suma, MDL	Suma, MDL	septică
				TVA 0%	TVA 0%	TVA 0%	
3	Micleușeni	Strășeni	Micleușanu Tatiana	14,935.88	950.00	13,985.88	PPR
4	Micleușeni	Strășeni	Vatavu Emilia	14,593.12	950.00	13,643.12	PPR
5	Micleușeni	Strășeni	Iurciac Vadim	14,593.12	950.00	13,643.12	PPR
6	Micleușeni	Strășeni	Buga Gheorghe	14,701.92	2,030.00	12,671.92	PPR
7	Micleușeni	Strășeni	Chitaru Vasile	15,320.01	2,400.00	12,920.01	PPR
8	Micleușeni	Strășeni	Ciolacu Victor	13,803.49	2,030.00	11,773.49	PPR
9	Micleușeni	Strășeni	Puiu Vasile	14,701.92	2,030.00	12,671.92	PPR
10	Micleușeni	Strășeni	Burlacu Nina	14,617.00	2,030.00	12,587.00	PPR
11	Micleușeni	Strășeni	Onica Mihail	14,317.52	2,030.00	12,287.52	PPR
12	Micleușeni	Strășeni	Postica Natalia	14,598.74	2,030.00	12,568.74	PPR
13	Micleușeni	Strășeni	Galben Parascovia	14,522.89	2,030.00	12,492.89	PPR
14	Micleușeni	Strășeni	Budeanu Vasile Gheorghe	14,935.61	2,400.00	12,535.61	PPR
15	Micleușeni	Strășeni	Străinu Vasile	12,263.82	2,030.00	10,233.82	PPR
16	Micleușeni	Strășeni	Puia Albina	12,881.91	2,400.00	10,481.91	PPR
17	Micleușeni	Strășeni	Bahnari Mihail	14,899.30	950.00	13,949.30	PPR
18	Micleușeni	Strășeni	Musteață Vasile	14,899.30	950.00	13,949.30	PPR
19	Micleușeni	Strășeni	Ciuș Elena	14,432.53	2,030.00	12,402.53	PPR
20	Micleușeni	Strășeni	Budeanu Igor	14,508.59	2,030.00	12,478.59	PPR
21	Micleușeni	Strășeni	Ciocănari Ion	14,895.68	2,400.00	12,495.68	PPR
22	Micleușeni	Strășeni	Ciocănari Vasile	14,362.51	2,030.00	12,332.51	PPR
23	Micleușeni	Strășeni	Bahnari Ion	14,424.94	2,030.00	12,394.94	PPR
24	Micleușeni	Strășeni	Cristian Ion	14,518.88	2,030.00	12,488.88	PPR
25	Micleușeni	Strășeni	Galben Victoria	14,259.33	2,030.00	12,229.33	PPR
26	Micleușeni	Strășeni	Gurbelea Gheorghe	14,625.85	2,030.00	12,595.85	PPR
27	Micleușeni	Strășeni	Ciocănari Albina	14,940.67	2,400.00	12,540.67	PPR
28	Micleușeni	Strășeni	Ticu Nicolae	14,382.48	2,030.00	12,352.48	PPR
29	Micleușeni	Strășeni	Ticu Mihail	14,603.36	2,030.00	12,573.36	PPR
30	Micleușeni	Strășeni	Sturza Gheorghe	14,562.16	2,030.00	12,532.16	PPR
TOTAL				405,102.53	53,290.00	351,812.53	

Data semnării: _____

Implementator:

Julian Isac
Manager de proiect, ApaSan+

Antreprenor:

Valeriu Abajeru
Director, S.R.L. "Nica"

CONTRACT CADRU
No.19/ din 30.09.2022

**Pentru lucrări de construcție-montare a sistemelor septice individuale
(sisteme de colectare a apelor uzate)**

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Implementator: Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare Skat (în continuare "Implementator"), str. Al. Mateevici 34, Chișinău, MD-2021, Republica Moldova

Reprezentată de către: Iulian Isac, Manager de proiect, Proiect ApaSan+

Antreprenor: S.R.L. "Nica" (în continuare "Antreprenor"), codul fiscal 1003609004166, str. Tîrgului 7, MD-6401, Republica Moldova

Reprezentată de către: Valeriu Abajeru

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul va îndeplini lucrările de execuție pentru montarea sistemelor septice la nivel de gospodărie, în conformitate cu detaliile din anexele prezentului contract, semnate separat.

3. TERMEN DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Perioada de execuție va fi stabilită și specificată în anexe, în funcție de numărul și locația obiectivelor construite.

4. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Costul lucrărilor de construcție pentru montarea unui sistem septic este în sumă de **13 206.82 MDL (treisprezece mii două sute șase lei 82 bani)**, determinat în baza ofertei de preț prezentate de Antreprenor, conform Anexei Nr. 1, iar volumele de lucrări planificate pentru execuție sunt pentru un număr de până la 70 sisteme septice individuale, convenite în loturi a câte minim 10 sisteme septice, conform anexelor ulterioare semnate de Părți, cu fișe tehnice pentru obiectivele convenite.

4.2. Toate plățile vor fi efectuate în MDL și transferate la contul bancar al Antreprenorului de către Implementator.

4.3. Modalitatea de plată:

4.3.1. Plata avans: 30%, din valoarea estimată a lucrărilor de construcție pentru loturile convenite în anexe separate de minim 10 sisteme septice individuale, în termen de 5 (cinci) zile din data semnării anexelor contractului;

4.3.2. Plata finală: după finalizarea de către Antreprenor a lucrărilor de construcție din cadrul prezentului Contract și anexelor. Volumele lucrărilor vor fi coordonate și acceptate de către Implementator în baza proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate.

5. Taxe

Conform art.5 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperarea de dezvoltare, semnat la Viena la 21 octombrie 2008, ratificat prin Legea nr.283/2008 și intrat în vigoare la 1 aprilie 2009, Hotărârea Guvernului RM Nr. 246 din 08.04.2010 cu modificările și completările ulterioare prin Hotărârea de Guvern Nr. 371 din 24-11-2021 (numărul de înregistrare a proiectului 8721193516946), importul și/sau livrarea pe teritoriul republicii a mărfurilor și serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare, se scutesc de taxe vamale, accize, cât și se aplică cota zero a TVA. Orice alte plăți eventuale, care pot apărea mai târziu pentru plata unor taxe vor fi plătite de către Executor.

6. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

- 6.1. Antreprenorul are obligația de a executa și de a finaliza lucrările de construcție, precum și de a remedia viciile ascunse, în concordanță cu obligațiile asumate în prezentul contract și în conformitate cu documentele normative în vigoare, cât și instrucțiunilor tehnice indicate de reprezentanții Implementatorului.
- 6.2. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materiale, echipamente și toate celelalte servicii și obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract.
- 6.3. Antreprenorul se obligă să asigure pentru executarea lucrărilor numai personal calificat și autorizat, conform prevederilor legale în vigoare.
- 6.4. Antreprenorul își asumă întreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate de acesta pe șantier.
- 6.5. Antreprenorul are obligația de a respecta și de a executa dispozițiile Implementatorului în orice problemă menționată și nementionată în contract, referitoare la lucrare. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare, ca urmare a dispozițiilor / instrucțiunilor Implementatorului, atunci Antreprenorul va avea dreptul, în mod corespunzător, la prelungirea duratei de execuție și/sau plata costurilor suplimentare.
- 6.6. Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau abuziv confortul riveranilor, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a căilor de acces publice sau private.
- 6.7. Pe parcursul execuției lucrărilor Antreprenorul are obligația de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier și de a îndepărta în timp util a deșeurilor rezultate în urma procesului de construcție.
- 6.8. În cazul în care Antreprenorul întâlnește condiții fizice imprevizibile (naturale sau artificiale, sau alte obstacole fizice) iar datorită acestora înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare, atunci Antreprenorul va avea dreptul în mod corespunzător la prelungirea duratei de execuție și/sau plata costurilor suplimentare.

7. SUBCONTRACTAREA

În cazul în care Antreprenorul subcontractează o parte din lucrările prevăzute în prezentul Contract, el are nevoie de aprobarea preliminară de la Implementator și respectiv el va fi totalmente responsabil pentru achitarea subcontractorului său, pentru orice daune sau accidente ce s-ar putea întâmpla, cât și pentru calitatea lucrărilor efectuate de acesta.

8. RESPONSABILITATEA PENTRU PREJUDICIILE EVENTUALE

Antreprenorul poartă răspundere pentru orice daune ce ar putea apărea pe parcursul lucrărilor la șantier din vina acestuia.

9. GARANȚII

9.1. Antreprenorul va garanta că lucrările vor avea calitatea stipulată în contract, vor corespunde reglementărilor tehnice și celor privind siguranța și sănătatea în muncă în vigoare.

9.2. Perioada de garanție a lucrărilor executate va constitui un an de zile de la recepționarea acestora de către Implementator. Antreprenorul va remedia pe proprie cheltuială toate defectele calitative apărute din vina acestuia pe întreg parcursul perioadei de garanție.

10. PENALITĂȚI

Se vor penaliza întârzierile în îndeplinirea obligațiilor contractuale. Dacă Antreprenorul întârzie execuția lucrărilor față de termenul stabilit în contract, va plăti penalizări de întârziere de 1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate din valoarea totală contractului.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Părțile contractante se vor strădui să rezolve orice litigiu ce poate apărea pe parcursul executării prezentului contract pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul va fi examinat în instanțele de Judecată ale Republicii Moldova din mun. Chișinău.

12. CLAUZA ANTI-CORUPȚIE

Părțile contractante nu vor oferi unei terțe părți, nici nu vor căuta să obțină, nu vor accepta și nu vor promite direct sau indirect pentru sine, personalul său sau o parte terță, cadouri sau beneficii care ar fi sau ar putea fi considerate drept o acțiune ilegală sau coruptă.

13. DISPOZIȚIE FINALE

13.1. Reprezentantul Implementatorului, responsabil de coordonarea și implementarea lucrărilor de construcții, inclusiv semnarea anexelor prezentului contract cât și proceselor verbale de recepție a lucrărilor îndeplinite, va fi inginerul de proiect Tudor Bostan, și/sau oricare altă persoană împuternicită.

13.2. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare originale, în limba română.

ANEXE:

Anexa 1. Deviz generalizator. Devize ofertă.

Locul, Data: Chișinău, 30 septembrie, 2022

**Fundația Centrul Moldo-Elvetian pentru
Cooperare Skat**

MD-2012, or. Chișinău,

str. Al. Mateevici, 34

CF: *1020620001626*


IBAN: MD26MO2224ASV73956907100

BC Mobiasbanca- OTP Group S.A.

CB: MOBBMD22

Sucursala Corporate

Implementator:



Manager de proiect, ApaSan+

S.R.L. "Nica"

MD-6401, or. Nisporeni,

str. Tîrgului, 7

CF: 1003609004166

IBAN: MD04ML000000002251424188

BC Moldindconbank S.A.

CB: MOLDM2X345

Sucursala Nisporeni

TVA 7100255

Antreprenor:



Director, S.R.L. "Nica"

PV generalizator de recepție a lucrărilor executate

lucrări de construcție-montare a foselor septice cu sisteme de infiltrare în sol pentru gospodăriile din c. Ciorești, r. Nisporeni

Obiectiv No: NSCIO_2022

Nr.Ord.	Sat	Raion	Familia Numele	PV aprobate de	Materiale	ApaSan+	Tip
				ApaSan+	Beneficiar	PAFS	
				cu materiale	ApaSan+	spre plată	fosă
				Suma, MDL	Suma, MDL	Suma, MDL	septică
				TVA 0%	TVA 0%	TVA 0%	
1	Cioresti	Nisporeni	Luca Valentin	13,491.61	2,030.00	11,461.61	PPR
2	Cioresti	Nisporeni	Spinu Vasile	13,491.61	0.00	13,491.61	PAFS
3	Cioresti	Nisporeni	Triboi Zaharia	15,851.33	0.00	15,851.33	PAFS
4	Cioresti	Nisporeni	Gulica Margareta	13,491.61	2,030.00	11,461.61	PPR
5	Cioresti	Nisporeni	Crudu Ion	13,491.61	2,030.00	11,461.61	PPR
6	Cioresti	Nisporeni	Josan Ion	13,491.61	2,030.00	11,461.61	PPR
7	Cioresti	Nisporeni	Dima Liuba	13,491.61	2,030.00	11,461.61	PPR
8	Cioresti	Nisporeni	Axenti Iulia	13,491.61	2,030.00	11,461.61	PPR
9	Cioresti	Nisporeni	Spinu Tudor	13,491.61	2,030.00	11,461.61	PPR
10	Cioresti	Nisporeni	Triboi Petru	13,491.61	2,030.00	11,461.61	PPR
11	Cioresti	Nisporeni	Cobzaru Victor	13,491.61	2,030.00	11,461.61	PPR
12	Cioresti	Nisporeni	Gutu Gheorghe	15,537.61	2,030.00	13,507.61	PPR
13	Cioresti	Nisporeni	Axenti Ion Iosif	12,057.82	950.00	11,107.82	PPR
14	Cioresti	Nisporeni	Martin Ana	12,057.82	950.00	11,107.82	PPR
15	Cioresti	Nisporeni	Mirza Anatol	14,103.82	950.00	13,153.82	PPR
16	Cioresti	Nisporeni	Triboi Petru	14,000.14	950.00	13,050.14	PPR
17	Cioresti	Nisporeni	Ivlev Tudor	14,000.14	950.00	13,050.14	PPR
18	Cioresti	Nisporeni	Muntean Victoria	16,735.84	2,380.00	14,355.84	PPR
19	Cioresti	Nisporeni	Triboi Tamara	17,188.49	2,030.00	15,158.49	PPR
20	Cioresti	Nisporeni	Triboi Gheorghe	16,529.48	2,380.00	14,149.48	PPR
TOTAL				282,978.59	31,840.00	251,138.59	

Data semnării: _____

Implementator:

Antreprenor:

Iulian Isac
Manager de proiect, ApaSan+

Valeriu Abajeru
Director, S.R.L. "Nica"

PV generlizator de recepție a lucrărilor executate

lucrări de construcție-montare a foselor septice cu sisteme de infiltrare în sol pentru gospodăriile din s. Dolna, r. Strășeni

Obiectiv No: STDOL_2022


Nr.Ord.	Sat	Raion	Familia Numele	PV aprobate de	Materiale	ApaSan+	Tip Fosă septică
				ApaSan+ cu materiale	Beneficiar ApaSan+	PV aprobate spre plată	
				Suma, MDL TVA 0%	Suma, MDL TVA 0%	Suma, MDL TVA 0%	
1	Dolna	Strășeni	Siritanu Pavel	16,835.25	2,050.00	14,785.25	PPR
2	Dolna	Strășeni	Agafia Ion	16,638.51	2,050.00	14,588.51	PPR
3	Dolna	Strășeni	Boghiu Valeriu	16,638.51	2,050.00	14,588.51	PPR
4	Dolna	Strășeni	Lupei Iulia	16,941.45	2,380.00	14,561.45	PPR
5	Dolna	Strășeni	Mutu Iurie	23,568.03	4,540.00	19,028.03	PPR
6	Dolna	Strășeni	Porcaru Alexandru	16,880.57	2,400.00	14,480.57	PPR
7	Dolna	Strășeni	Ciobanu Petru	16,839.49	2,380.00	14,459.49	PPR
8	Dolna	Strășeni	Patric George -Alin	16,998.09	2,400.00	14,598.09	PPR
9	Dolna	Strășeni	Lupasco Eugenia	16,974.78	2,400.00	14,574.78	PPR
10	Dolna	Strășeni	Segov Dumitru	14,165.82	950.00	13,215.82	PPR
11	Dolna	Strășeni	Jurja Iurie	14,470.19	950.00	13,520.19	PPR
12	Dolna	Strășeni	Celacus Valentina	17,450.97	950.00	16,500.97	PAFS
13	Dolna	Strășeni	Micleusanu Gheorghe	14,423.83	950.00	13,473.83	PPR
14	Dolna	Strășeni	Necula Vasile	14,320.65	950.00	13,370.65	PPR
15	Dolna	Strășeni	Siritanu Mariana	15,309.55	950.00	14,359.55	PPR
16	Dolna	Strășeni	Britan Victor	14,506.60	950.00	13,556.60	PPR
17	Dolna	Strășeni	Bouros Gheorghe	11,960.93	950.00	11,010.93	PPR
18	Dolna	Strășeni	Ciobanu Olesea	14,539.45	950.00	13,589.45	PPR

TOTAL	289,462.67	31,200.00	258,262.67
-------	------------	-----------	------------

Data semnării: _____


Implementator: _____

Antreprenor: _____



Iulian Isac

Manager de proiect, ApaSan+



Valeriu Abajeru

Director, S.R.L. "Nica"