

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

“Lucrări civile la grădinița de copii nr. 2”

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Sipoteni, r-nul Călărași

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-10995-RO3

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 06 iunie 2017 între Primăria s. Sipoteni, r-nul Călărași, reprezentată de dl Vasile Rața, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Sipoteni, r-nul Călărași, reprezentată de dl Serghei Lazarchevici, președinte (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și compania S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT, cu adresa: mun. Chișinău, str. Gheorghe Tofan, 4, ap.(of.) 47, reprezentată de dl Ion Susarenco, director (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-10995-RO3, “Lucrări civile la grădinița de copii nr. 2” din s. Sipoteni, r-nul Călărași (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 4 098 989,93 lei (patru milioane nouăzeci și opt de mii nouă sute optzeci și nouă lei 93 bani), care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document menționat în Condițiile Speciale ale Contractului ca făcând parte din Contract.



3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătitibilă în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.



Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:

Masile Rața, primar

Primăria s. Sipotenii, r-nul Călărași

Adresa: s. Sipotenii, r-nul Călărași

Tel. 024476236

Email infosipotenii@gmail.com

Codul IBAN: MD5TRPDBH2000000114000

Banca plătitoare: Trezoreria de Stat

Codul băncii: TREZMD2X

Codul fiscal: 1007601007904

Semnat de:

Serghei Lazarchevici,
președinte

Agencia de Implementare a sub-proiectului
din s. Sipotenii, r-nul Călărași

În prezența

D-lui Mircea Eșanu, director executiv,
Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:

Ion Susarenco, director

Compania: S.R.L. PROVLADINA
CONSTRUCT

Adresa: mun. Chișinău, str. Gheorghe Tofan, 4,
ap.(of.) 47

Tel. 069053422

Email provladinacconstruct@gmail.com

Codul IBAN: MD8810022248963008

Banca beneficiară: Mobresbanca

Codul băncii: MOBMD22

Codul fiscal: 1013600019838



Coordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 20 iunie 2018
Privind lucrarea "Lucrări civile la grădinița de copii"
din s. Sipoteni r-nul Călărași în cadrul
contractului nr. IFB-W-10995-RO din 06.06.2017 încheiat între Agenția de
Implementare a SP și Provladina Construct SRL pentru efectuarea lucrărilor de
reparație la Grădinița de copii din com. Sipoteni, r-l Călărași
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 02 eliberată de Primăria
Sipoteni de la 09.02.20 având valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 20.06.18 până
20.06.18 20
2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Rața Vasile - Primar al com. Sipoteni, r-l Călărași

Membrii Comisiei:

Lazarcherici Serghei - Președinte al Agenției de implementare
Boldurescu Ludmila - Contabil - Șef
Golberg Boris - Responsabil tehnic
Bob Dumitru - Consilier
Spînu Tatiana - Directorul Instituției Preșcolare 2
Bili Simon - Reprezentant FISH

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei Provladina Construct SRL - Susarenco Gn

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete

piesele cuprinse în lista anexă nr.1;

- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;

- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- de recepționat la terminarea lucrărilor - condiționat
5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de reparație au fost executate conform
proiectului, devizului de cheltuieli

- 6) Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat la terminarea lucrărilor - condiționat



- 7) Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la 20.06.18 20 în 5 exemplare.

Președintele Comisiei

Lata Vasile - Primar

Membrii comisiei

Lazarchevici Serghei

Boldeurescu Lidmila

Golberg Boris

Bob Dumitru

Grines Tatiana


Grig Simon



- 4) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

" Lucru civil la grădinițe " din Sîpotești se recomandă admiterea recepției la terminarea
Lucrului cu condiția remedierii obiectivelor din anexa nr. 3
la termenii stabiliți.

Șef adjunct DST "Centru" C. Mitrea



numele , prenumele)
" Șef " 06 20/18

" din

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 20 iunie " 2018

" 20 iunie " 2018



S. Lazarchevici

Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 , din 20.06 2018

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Primarul

Preşedintele Agenţiei

Inspector Local



V. Lața

S. Lazarchevici

B. Golberg



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1, din 20.06. 2018

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Primarul

Preşedintele Agenţiei

Inspector Local



V. Clatã
S. Lazarchevici
B. Golberg

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.


1. De completat si de transmis cartea tehnica.
2. De finisat lucru de amenajare (pavaj)
3. De finisat rosturile la porapeți
4. De finisat rosturile la soclu.
5. De montat bară suplimentară la scara de evacuare urgentă.
6. De montat gard pentru delimitarea terenului.
7. De finisat rigole de scurgere a apelor meteorice.
8. De montat scări de acces în pod.

Termen de înlăturare 2 săptămâni.

Primarul

Președintele Agenției

Inspector Local



V. Rata
S. Lazarchevici
B. Golberg