

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Наименование и предмет договора Lucrari de intrenere și reparația drumurilor. CPV: 45200000-9
2. Номер и дата договора №2456 от 25.11.2018
3. Наименование/фамилия бенефициара Consiliul raional Basarabeasca
4. Адрес бенефициара Бессарабский, or.Basarabeasca, str. K. Marx, 55
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора выраженная в деньгах выраженная
в которой в эквиваленте в
заключен договор долларах США
- а) первоначальная
(на момент подписания договора) 1 316 969,12 _____
- б) финальная
(на момент завершения договора) 1 316 969,12 _____
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- а) по договору 30 дней
- б) эффективно выполненный 20 дней
- с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №8 от 22.12.2018
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых oferantă подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____
- Дата заполнения: 02.01.2019
- Фамилия: Додика
- Должность в рамках фирмы: директор
- Наименование фирмы и печать: SRL"Speedqual Com"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора Întreținerea drumurilor locale din raionul Basarabeasca pentru anul 2019. CPV: [45200000-9](#)
2. Номер и дата договора №17 от 13.06,2019
3. Наименование/фамилия бенефициара Consiliul raional Basarabeasca
4. Адрес бенефициара Бессарабский, or.Basarabeasca, str. K. Marx, 55
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
--	---	---

 - a) первоначальная
(на момент подписания договора) 1 104 708,56 _____
 - b) финальная
(на момент завершения договора) 713 261 _____
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - d) по договору 30 дней
 - e) эффективно выполненный 20 дней
 - f) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №8 от 22.12.2018
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____
Дата заполнения: 20.08.2019
Фамилия: Додика
Должность в рамках фирмы: директор
Наименование фирмы и печать: ”SRL”Speedqual Com”

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 1 din 10.08.2021

Obiectul lucrări de «Ремонт дорог по улицам Советская и Гагарина в селе Кириет-Лунга»
este executat in cadrul contractului nr. 36 din " 03 " _сентября_ 2020 .

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. _____ din _____ valabila
pina la _____, de catre _____

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in
intervalul __10.08.2021 в 10.00 час., fiind formata din:

1. Председатель комиссии Кайкы В.В. – примар села Кириет-Лунга;
Член комиссии:
2. Железогло Г.Г. – главный бухгалтер примэрии;
3. Бургужи Д.Г. – землеустроитель примэрии;
4. Кюркчу Г.И. – председатель местного Совета;
5. Бэйчан В.В. – технический надзор

2. Au mai participat la receptie:

Dodica Alina – director SRL “ SpeedQual COM”

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si
a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 28.07.2021;
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

valoarea obiectului este de 1514452,62 lei.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi
Obiectul Lucrări «Ремонт дорог по улицам Советская и Гагарина в селе Кириет-Лунга».

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrari sînt efectuate calitativ si conform cerințelir caietului de sarcini și devizului de
cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Obiectul «Ремонт дорог по улицам Советская и Гагарина в селе Кириет-Лунга» в сумме
1514452,62 lei. să fie primite.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si
incheiat astazi 10 августа la in 4 exemplare.

Comisia de receptie finala: Specialisti:



Primar: Кайкы В.В.
Membri: Железогло Г.Г.
Бургужи Д.Г.
Кюркчу Г.И.
Бэйчан В.В.





8. Au mai participat la receptie:

Додика Алина директор SRL "SpeedQualCom"

 2021
 (semnatura) _____ director (functia, numele, prenumele)

TRANSMISA:

PRIMITA:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

Director SRL "SpeedQual COM"

Примар с.Кириет-Лунга

"10" августа 2021

"10" августа 2021









ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-03-13-000017-1-11/09

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

13.03.2019

or. Basarabeasca
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1548935568911 din data 13.03.2019, între Instituție publică Consiliul raional Basarabeasca 1007601005626, cu sediul în 6702 Moldova, Republic of or. Basarabeasca str. str. K. Marx, 55, telefon: , fax: , e-mail: bascon@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 21316 din 30.10.2015, reprezentat prin Piotr Pușcari președintele raionului Basarabeasca, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SpeedQual Com 1017605005164, cu sediul în MD-6711 с.Абаклия, str. str. Aleco Russo, 11\A, telefon: +373(6094)2091, fax: , e-mail: victor.dodica91@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 25135 din 15.11.2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. nr.2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate autorizație pentru activitatea în construcții, reprezentat prin Alina Dodica Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Întreținerea drumurilor locale din raionul Basarabeasca pentru anul 2019,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.


3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție și personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. ocds-b3wdp1-MD-1580730385286 /25 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

04 martie 2020

mun. Hîncești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de *COP*, între *Consiliul Raional Hîncești*, cu sediul în *mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126*, telefon: *0 269 2-20-50, 2-20-39*, fax: *2-23-02*, e-mail: *hincesti.achizitii@gmail.com*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. *1010601000070* din *04.02.2010*, reprezentat prin *Președintele LEVINSCHI Iurie*,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Autoritate Contractantă.

pe de o parte, și *SRL „SpeedQual Com”* cu sediul în *or. Basarabeasca str. 28 iunie 53, cod IBAN: MD24FT222411200556055498*, deschis la banca *BC „Fincombank” SA fil. 12 Comrat*, cod bancar *FTMDMD2X411*, telefon- *060242426*, fax *_____* telex *_____* cod fiscal *1017605005164* înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. *1017605005164* din *29.03.2019* autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. din eliberată de *Camera de Licențiere* pe un termen de *5* ani și prelungită pentru genurile de activitate : *Construcții și reconstrucții inginerești* reprezentată prin:

Directorul DODICA Alina, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *de reparație a drumului L527 R33 de acces spre s. Boghîceni* (descrierea succintă). Cod CPV: *45233142-6*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de *2 luni* de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

14. Dispoziții finale

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. **fiind valabil până la 31 decembrie 2020.**
- 14.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 04 martie 2020. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15 Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:
Consiliul Raional Hîncești

Adresa: mun.. Hîncești, str. M. Hîncu, 126
Tel./Fax: 0 269 2-20-50/ 2-20-57
Denumirea Băncii: Min. Fin. Trezoreria Centru-Chișinău
Adresa Băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin, 44
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: MD82TRPDAE312120E10843AB
Cod fiscal: 1010601000070

„ANTREPRENOR : SRL „SpeedQual Com”

Adresa: or. Basarabeasca str. 28 iunie 53
Tel./Fax: 060242426
Denumirea Băncii: BC „Fincombank” SA fil. 12 Comrat
Adresa Băncii: or. Comrat
Cod Bancar: FTMDMD2X411
Cont de decontare: MD24FT222411200556055498
Cod fiscal: 1017605005164

1. Semnăturile părților

„AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

„ANTREPRENOR”:



Iurie LEVINSCHI



Alina DODICA



17. MAR. 2020

cod ref. 2020-0000000821
4. Hab
Buceg

Anexa nr.1
la contractul nr. ocds-b3wdp1-MD-1580730385286/ 25
din 04.03.2020

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (unit. de măsură)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA(lei)	A l t e
	Lucrări de reparație a drumului L527 R33 de acces spre s. Boghiceni	45233142-6				651 671,18	782 005,42	

“ AUTORITATE CONTRACTANTĂ ”:

“ ANTREPRENOR ”:

[Signature]

Iurie LEVINSCHI



[Signature]

Alina DODICA



Contrasemnează: *[Signature]* S. Lupașcu, specialist principal în domeniul achizițiilor publice





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.36 privind achiziția prin COP

“ 03” septembrie 2020

s.Chiriet-Lunga
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. OCDS-B3WDP1-MD-2597209047061 din data 12.08.2020, între Primăria s.Chiriet-Lunga, cu sediul în satul Chiriet-Lunga, str.Svobodi nr.43, telefon: 0(291)52225, fax: 0(291)52236, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601004397 reprezentat prin primar Caici Valentina, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “SpeedQual Com”, cu sediul în s.Abaclia, rl.Basarabeasca str.Alecu Russo nr.11/A, telefon: 060242426, 060942091, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate în construcții, reprezentat prin Alina Dodica, în calitate de Administrator, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Ремонт дорог по улицам Советская, Гагарина в с.Кирьет-Лунга în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: or.Basarabeasca, str.28 iunie,53
Telefon: 060242426
Cod fiscal:1017605005164
Banca: FTMDMD2X411
Cod IBAN:MD24FT222411200556055498

BENEFICIARUL

Adresa poștală: s.Chiriet-Lunga,str.Svobodi,43
Telefon: 0(291)52225
Cod fiscal:1007601004397
Banca: TREZMD2X
Cod IBAN:MD75TRPDAR30000001117300

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR

L.Ș.

