



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 53 privind achiziția prin Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț

“ 10 ” noiembrie 2020

or. Sîngerei
(orașul)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma COP Nr. ocds-b3wdpl-MD-1602742619672 , între Sectia Cultura Singerei , cu sediul în or. Sîngerei , str.Barbu Lautaru-29 , telefon: 0 262 2 18 98 , fax: 0 262 2 68 38 , reprezentat prin Sef Sectie Cultura a Consiliului Raional Singerei dl.Rusu Valeriu în calitate de Beneficiar, și SRL CADOM GAZ reprezentata prin Chirtoaca Petru, cu sediul în or.Rezina str.27 august 56/30 telefon /025422452 / 069134238, e-mail: contcadomgaz@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, nr.MD 0023613 eliberat din 15.02.2005, licențiat pentru activitatea în construcții: Licența Nr. 024363, Seria A MMII ,prelunjită pînă la 05.04.2022 reprezentat prin Director dl Chirtoaca Petru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute Lucrarilor pentru alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de Cultura din or.Singerei

Cod CPV: 4520000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

- reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea Lucrarilor pentru alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de Cultura ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 509758-45 lei (Cinci sute noua mii sapte sute cincizeci si opt lei 45 bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, în termen de 20 zile după finisarea integrală a lucrărilor, cu prezentarea actelor confirmatorii și semnarea procesului verbal final de recepție a lucrărilor..
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte Beneficiarului, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

- urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "10" noiembrie 2020.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR ": Sectia Cultura Singerei

Adresa: Or. Singerei, str. Barbu Lautaru-29

Tel./Fax: 0 262 2 18 98 / 0 262 2 68 38

Denumirea Trezoreria de Stat TREZ MD 2X

Băncii: Or. Singerei

Adresa Băncii:

Cod 226624

Bancar: MD34TRPDAO311120A04688AD

Cod fiscal: 1007601011087

" ANTREPRENOR ": SRL CADOM-GAZ

Adresa: Or.Rezina str.27 August 56/30

Tel./Fax: 025422452 /069134238

Denumirea BC Victoriabank SA sucursala

Băncii: nr.7 Orhei

Adresa

Băncii:

Cod VICBMD2X836

Bancar:

Cod IBan: MD48VI000000222400728MDL


Cod fiscal: 1003606005612

16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR ":



" ANTREPRENOR ":



ACT

de recepție al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

„Alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de cultura din or.Singerei, str.B.Lăutaru 29”

(denumirea și adresa obiectului)

orașul Singerei, strada B.Lautaru 29.

„_____” _____ 2020

Comisia de recepție în următoarea componență: Președintele comisiei- reprezentantul beneficiarului : Secția de Cultură Singerei - Rusu Valerii

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare ”ARTDIMGAZGRUP” SRL

(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: I.C.S.Nord Gaz Singerei – director Colț Moisei Ștefan

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent.organului de Securitate Industrială –

(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:1. Antreprenorul general SRL „Cadom-Gaz”i s- a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție „Alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de cultura din or.Singerei, str.B.Lăutaru 29”

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției „Alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de cultura din or.Singerei, str.B.Lăutaru 29” –gazoduct presiune medie subteran L= 48,0m - teava PE 80 SDR11 dn 32x3,0 –48,0m., Trecere PE/OȚ cu dn 32mm-1buc., mufă PE dn 32mm-2buc., teu PE dn 50x32-1buc., suprateeran -robinet-gaze cu flanșe dn 32mm-1buc , filtru-gaz cu dn 32mm-1buc.,

(denumirea obiectului)

De către organizațiile de subantrepriză _____

(denumirea organizației)

au executat următoarele lucrări _____

2. Proiect Nr 2019-12/198-AGE elaborat ”ARTDIMGAZGRUP” SRL în anul 20193. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrărilor; decembrie 2020, finalizarea lucrărilor ; decembrie 2020

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2006 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) încercarea la presiune

Decizia comisiei de receptie:

- 1.Lucrarile de construcție -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2006 (MCH 4.03 -01-2003)
- 2.Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exexploatare împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " _____ 2020

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :



Presedintele comisiei: Valerie Rusu – Reprezent.Beneficiarului

(semnătura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare: Colț Moisei Ștefan – director I.C.S.Nord Gaz Singerei


L.Ș.



(semnătura)

Reprezentantul
organului Supravegherii de Stat - Reprezent.organului de Securitate Industrială

L.Ș.



(semnătura)

15.01.2021

Reprezentantul
organizatiei de proiectare - Reprezentant "ARTDIMGAZGRUP" SRL

L.Ș.



(semnătura)

OBIECUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general: Chirtoacă Petru Ilie – director SRL „Cadom-Gaz”

(semnătura)



ACT

de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

„ Alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de cultura din or.Singerei, str.B.Lăutaru 29”

(denumirea si adresa obiectului)

orasul Singerei, strada B.Lautaru 29.

„_____” _____ 2020

Comisia de receptie în următoarea componență: Presedintele comisiei- reprezentantul beneficiarului : **Sectia de Cultură Singerei - Rusu Valerii**

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare **”ARTDIMGAZGRUP” SRL**

(numele, prenumele, funcția)

organizatiei de exploatare: **I.C.S.Nord Gaz Singerei – director Colț Moisei Stefan**

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM **Reprezent.organului de Securitate Industrială –**

(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:

1. Antreprenorul general **SRL „Cadom-Gaz”**

i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție **„ Alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de cultura din or.Singerei, str.B.Lăutaru 29”**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției **„ Alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de cultura din or.Singerei, str.B.Lăutaru 29” –post reglare gaze cu 2 regulatoare FE-25 -2buc.,**

(denumirea obiectului)

De către organizațiile de subantrepriză _____

(denumirea organizației)

au executat următoarele lucrări _____

2. Proiect Nr **2019-12/198-AGE** elaborat **”ARTDIMGAZGRUP” SRL** in anul **2019**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrarilor; **decembrie 2020.** finalizarea lucrarilor ; **decembrie 2020**

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2006 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a exam,inat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrarilor de construcție montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) **încercarea la presiune**

Decizia comisiei de receptie:

1. Lucrarile de construcție - montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2006 (MCH 4.03 -01-2003)
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exexploatare împreună cu documentația executorie anexată din " " 2020

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :



Presedintele comisiei: Valerie Rusu – Reprezent. Beneficiarului

(semnătura)

Reprezentantul

organizatiei de exploatare: Colț Moisei Ștefan – director I.C.S. Nord Gaz Sîngerei

L.Ș.



(semnătura)

Reprezentantul

organului Supravegherii de Stat

Reprezent. organului de Securitate Industrială

L.Ș.



(semnătura)



Reprezentantul

organizatiei de proiectare

Reprezentant "ARTDIMGAZGRUP" SRL

L.Ș.

(semnătura)


OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general:

Chirtoacă Petru Ilie – director SRL „Cadom-Gaz”

(semnătura)



ACT**de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor****„Alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de cultura din or.Singerei, str.B.Lăutaru 29”**

(denumirea si adresa obiectului)

orașul Singerei, strada B.Lautaru 29.

” ” 2020

Comisia de receptie în următoarea componență: Presedintele comisiei- reprezentantul beneficiarului : **Sectia de Cultură Singerei - Rusu Valerii**

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare **”ARTDIMGAZGRUP” SRL**

(numele, prenumele, funcția)

organizatiei de exploatare: **I.C.S.Nord Gaz Singerei – director Colț Moisei Ștefan**

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM **Reprezent.organului de Securitate Industrială –**

(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:1. Antreprenorul general **SRL „Cadom-Gaz”**i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție **„Alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de cultura din or.Singerei, str.B.Lăutaru 29”**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției **„Alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de cultura din or.Singerei, str.B.Lăutaru 29” –gazoduct presiune joasă subteran L= 28,0m - teava PE 80 SDR11 dn 63x5,8 – 28, Trecere PE/OT cu dn 63x50m-2buc., supratean L=15,0m - teava oțel dn 40x2,8 –5,0m. dn 76x2,5–2,0m. 25x2,8 –8,0m, robinet-gaze dn 40mm-1buc ,dn 25 – 2,0buc., clapeta-gaz cu dn 40mm-1buc., detector-gaz -1 buc., Furtun-gaze L=0,40m-2buc., Termoclapeta-gaz dn 25mm-2buc., Cazan-gaze 90 KW”THERMONA” -2buc., Contor-gaze G16T-1buc.,**

(denumirea obiectului)

De către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizației)

au executat următoarele lucrări

2. Proiect Nr **2019-12/198-AGE** elaborat **”ARTDIMGAZGRUP” SRL** in anul **2019**3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrarilor; **decembrie 2020**, finalizarea lucrarilor ; **decembrie 2020**

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2006 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a exam,inat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrarilor de construcție

montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) încercarea la presiune

Decizia comisiei de receptie:

- 1.Lucrarile de construcție -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2006 (MCH 4.03 -01-2003)
- 2.Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exexploatare împreună cu documentația executorie anexată din " " 2020

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :



Președintele comisiei: Valerie Rusu – Reprezent. Beneficiarului

(semnătura)

Reprezentantul

organizației de exploatare: Colț Moisei Ștefan – director I.C.S.Nord Gaz Singerei

L.Ș.



(semnătura)

Reprezentantul

organului Supravegherii de Stat - Reprezent.organului de Securitate Industrială

L.Ș.




(semnătura)

Reprezentantul

organizației de proiectare - Reprezentant "ARTDIMGAZGRUP" SRL

L.Ș.



(semnătura)

OBIECUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul


antreprenorului general: Chirtoacă Petru Ilie – director SRL „Cadom-Gaz”

(semnătura)





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 057

privind achiziția prin Cerere Ofertelor de Preț, pentru achiziționarea lucrărilor

30.06.2020

or. Rezina
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Cerere Ofertelor de Preț nr ocds-b3wdp1-MD-1588923759071 din data 21 mai 2020, între primăria or. Rezina, cu sediul în or. Rezina, str. 27 August, nr. 1, (denumirea autorității contractante) (localitatea)

telefon: 0254 216 50, fax: 0254 228 44, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006391, reprezentat prin Tatarov Simion – primarul or. Rezina, (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Cadom - Gaz S.R.L. (denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Rezina, str. 27 August, 56/30, telefon: 0254 224 52, 069134238, fax: 0254 224 52, (localitatea)

e-mail: contcadomgaz@mail., autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003606005612, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația/ Licența nr. 024363, seria A MMII din "05" aprilie 2007, eliberată de camera de licențiere, pe un termen de 5 (cinci) ani, (prelungită) și valabilă până la 05.04.2022 pentru genurile de activitate "Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitate, reconstrucții (conform Listei indicate în anexa)", (numele și funcția conducătorului)

reprezentat prin administrator Chirtoacă Petru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute Lucrări de construcție a gazoductului de presiune joasă în s. Stohnaia, or. Rezina (PRG nr. 6); Cod CPV: 45231220-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 200 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **255000,00** (două sute **cincizeci și cinci de mii**),00 lei MD, inclusiv TVA **42500,00** lei MD.
(suma cu cifre și litere)
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în termen de **30 de zile** după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **20** zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans **0%** anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în

13 DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, pînă la **31.12.2020**

14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL:
Cadom - Gaz S.R.L.

BENEFICIARUL:
Primăria or.Rezina

Adresa poștală: **or. Rezina, str. 27 August, 56/30**

Adresa poștală: **or.Rezina str.27 August 1**

Telefon: **0254 224 52, 069134238**

Telefon: **0254 216 50, 0254 228 44**

Cod fiscal: **1003606005612**

Cod fiscal: **1007601006391**

Banca: **BC VICTORIABANK SA Sucursala Orhei**

Banca: **Min.Fin.Trezoreria Regionala Centru**

Cod: **VICBMD2X836**

Cod: **TREZMD2X**

IBAN: **MD48VI000000222400728MDL**

IBAN: **MD44TRPDBB20000001094700**
MN26839990BB3192302L10947HB


15 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL:




Chirtoacă Petru

BENEFICIAR:



Simion Tatarov



ACT

de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

„Gazoduct de presiune joasă din s.Stohnaia ,rnul Rezina”

(denumirea si adresa obiectului)

s. Stohnaia ,rnul Rezina22 Decembrie 2020

Comisia de receptie în următoarea componență:

Presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului: Primar or. Rezina- Simion Tatarov
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare ”GAZPROIECT” SA - Anatolie Lihvari
(numele, prenumele, funcția)organizatiei de exploatare: SRL „Rezina -Gaz”filiala „Orhei –Gaz” – director Mihalache Serghei
(numele, prenumele, funcția)organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent.organului de Securitate Industrială –
Caraman Pavel
(numele, prenumele, funcția)**A stabilit:**1. Antreprenorul general SRL „Cadom-Gaz”i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție „Gazoduct de presiune joasă din s.Stohnaia ,rnul Rezina” –gazoduct presiune joasă

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției, „Gazoduct de presiune joasă din s.Stohnaia ,rnul Rezina”
gazoduct presiune joasăL=858m - teava PE 80 SDR11 dn 32x3,0 – 60,0m., dn 40x3,0 –8,0m., mufă -dn 32PE 80 -2buc, mufă – dn 40PE 80 -2buc, Trecere PE dn 32-1buc., mufa redusă dn 40x32-2buc., teavă-oțel dn 89mm-18,0m, Dn65mm-70,0m, dn 50mm—245,0m., dn40mm-185,0m, dn32mm-110m,0, dn25mm-60,0m, dn20mm-72,0m, lada contor-24buc, reducție-oțel 40/32-2buc, 50/40-2buc, 65/50-2buc, 65/40-2buc, 80/50-1buc, 80/65-1buc, Robinet-flabșe dn 80mm-1buc, Piloni-oțel dn108 H=3,50m-2buc., dn 76H=3,50m-3buc., Dn57 H=3,50m -85buc, dn 57 H=2,0m-24 buc.,

(denumirea obiectului)

De către organizațiile de subantrepriză _____

(denumirea organizației)

au executat următoarele lucrări _____

2. Proiect Nr 03269 elaborat ”GAZPROIECT”SA in anul 20083. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrarilor; septembrie 2020, finalizarea lucrarilor ; decembrie 2020

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2006 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentarea cu gaze , a stabilit corespunderea lucrarilor de construcție montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) încercarea la presiune

Decizia comisiei de receptie:

1.Lucrarile de construcție -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2006 (MCH 4.03 -01-2003)

2.Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exexploatare împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " _____ 2020

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei: Simion Tatarov -Primar or.Rezina

L.S.

(semnătura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare: Serghei Mihalache - director SRL „Rezina -Gaz” filiala „Orhei -Gaz”

L.S.

(semnătura)

Reprezentantul
organului Supravegherii de Stat: Pavel Caraman - Reprzent.organului de Securitate Industrială

L.Ș.

(semnătura)

Reprezentantul
organizatiei de proiectare: Anatolie Lihvari - "GAZPROIECT" SA

L.Ș.

(semnătura)

OBIECUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general: Petru Chirtoacă - director SRL „Cadom-Gaz”

L.Ș. S.R.L.

(semnătura)

Reprezentantul
Subantreprenorului :

L.Ș.

(semnătura)