

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reparație a fașadei, pereți și tavanuri, cu montarea ferestrelor din PVC, în blocul
spălătoriei auto de pe teritoriul ÎM “Parcul urban de autobuze”.

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		1	2	15 zile
0.	Organizare de şantier			
1.	Capitolul 1. Lucrari de demolare. 1.Demontarea peretilor cu caramizi de sticla 2.Curatarea peretilor pentru lucrari de tencuiala exterioara la inaltimea de pina la 6 m 3.Curatarea peretilor interiori cu grosime pina la 3 cm 4.Curatarea tavanelor Capitolul 2. Carcas. 1.Turnarea centurii din beton M300 2.Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv 3.Montarea plasei VR-1/3 pentru tencuiala peretelui exteriori cu uzura sporita 4.Montarea carcasului metalic din cornar 32x32 la coloanele exterioare de caramida, defectate partial. 5.Confectionarea si montarea carcasului pentru centura la peretele 50*0,4*0,4 6.Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice Capitolul 3. Ferestre. 1.Instalarea ferestrelor din PVC:oscilobatante(pliante,swing-out)cu suprafata golului peste 2m2 in 2canatr 2.Pervaz din plastic 3.Glafuri montate la ferestre din aluminiu. Capitolul 4. Finisarea interioara (внутр.отделка). 4.1. Tavan 1.Tencuieli interioare de 5mm grosime,executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos,la tavan, preparare manuala a mortarului 2.Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm 3.Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 4.Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 4.2. Pereti. 1.Tencuiala peretilor interiori cu grosime pina la 3 cm K=1,5000. 2.Lucrari de finisare la coloane cu coltari 3.Finisarea glafurilor la ferestre 4.Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 5.Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton 6.Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti 7.Placaj din fainata smaltuita,nesmaltuita,mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dim de la 15x15cm pina la 30x30cm,executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,inc. glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Capitolul 4. Finisarea exterioara. 1.Tencuiala peretilor exteriori cu grosime pina la 50 mm de pina la 4 m K=2,5000 2.Tencuiala peretilor exteriori cu grosime pina la 30 mm de pina la 4 m K=1,5000 3.Tencuiala glafurilor 4.Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 5.Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" K=2,0000 6.Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	+	+	

Data completării: 15.06.2021.

CHIȘINĂU
Semnat

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Depunerea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neincadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire a operatorului economic.

Operator economic

S.C. "Vatel Prim" SRL

(denumirea/numele)

Subsemnatul, Bulmaga Valeriu reprezentant împuternicit al S.C. "Vatel Prim" SRL (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Bulmaga Valeriu reprezentant împuternicit al S.C. "Vatel Prim" SRL (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de Cererea a ofertelor de prețuri: Nr. 21040564 din 08.06.2021.

(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: **"Lucrări de reparație a fașadei, pereți și tavanuri, cu montarea ferestrelor din PVC, în blocul spălătoriei auto de pe teritoriul ÎM "Parcul urban de autobuze".**

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării)

codul CPV 45400000-1 la data de 17.06.2021. (zi/luna/an), organizată de **Î.M. "Parcul urban de autobuze", mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 51.**

(denumirea autorității contractante)

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) toate informațiile și documentele prezentate pentru procedura de achiziție menționată mai sus sunt veridice și autentice;
- e) nu suntem incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: 15.06.2021.

Operator economic,
S.C. "Vatel Prim" SRL



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 17.06.2021.

Numărul procedurii: Nr. 21040564 din 08.06.2021.

Către: **Î.M. "Parcul urban de autobuze", mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 51.**

(denumirea autorității contractante)

Subsemnatul, Bulmaga Valeriu reprezentant împuternicit al **S.C. "Vatel Prim" SRL**

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

- I. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
- II. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
- III. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
- IV. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.



Data completării: 15.06.2021.

Semnat

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele S.C."Vatel Prim" SRL
2. Codul fiscal 1005600009874
3. Adresa sediului central RM,mun.Chisinau,str.Uzinelor,90.
4. Telefon 022-47-23-46;mob.069119626.
Fax 022-47-23-46
E-mail vatel-prim@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0028584 din 09.03.2005.; Camera Inregistrarii de Stat.
(numărul, data înregistrării) (instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstrucții,consolidările,restaurările.
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) Nr.41284 din 19.12.2017.(Strih Nr.50589 din 19.12.2017) Directia generala comert, alimentatie publicasi prestari servicii.; Comertul cu amanuntul; G.47.52.
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
Construcțiile de cladiri, reconstrucții.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul nu sint.

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova.
10. Cifra de afaceri pe ultimii **3 ani**:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	1 464 840,00	85 450
2.	2019	2 984 883,00	173 446
3.	2020	3 388 432,00	192 963
Media anuală:		2 612 718,00	150 620

Data completării: 15.03.2021.



Semnat: S.R.L.
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."VatelPrim" SRL

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligatiile contractuale fata de alti beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligatiilor contractuale	Suma obligatiilor contractuale
0	1	2	3
1.	IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163.	Contract de antrepriza"Lucrari de schimbare a sarpantei si copertinei blocului litera P din bul. Stefan cel Mare si Sfint, 163, mun.Chisinau". Contract Nr.35/20 din 25.03.2020.	766 733,25 lei
2.	IP Gimnaziul Tudor Bradescu, s.Chistelnita,rl Telenesti.	Contract de antrepriza"Schimbarea invelitorii acoperisului (Bloc A) la Gimnaziul Tudor Bradescu din s. Chistelnita".Contract Nr.2020-0000001053 din 24.08.2020. si Nr.16 din 26.10.2020.	714 303,42 lei
3.	Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, rl.Calaras.	Contract de antrepriza,,Lucrari de reparatie capitala a gradinitei din s.Tuzara".Contract Nr.13 din 20.03.2020.	750 466,45 lei
4.	IP LT "Mihail Kogalniceanu", mun. Chisinau, str. Miron Costin,3.	„Lucrari de timplarie(ferestre PVC cu instalare)din str.Miron Costin, 3". Contract Nr.13 din 25.06.20.	103 389,83 lei
5.	Consiliul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str.M.Hincu,126.	„Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei Gereatrie,Spitalul Nemteni" Contract Nr.ocds-b3wdp1-MD-1557745397801/96 din 14.06.2019.	443 371,80 lei
6.	Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi.	„Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Casei de Cultura s.Gura Bicului,rl Anenii Noi." Contract Nr. MD-2019-07-02-000065-1-11/13 din 02.07.2019.	444 173,98 lei
7.	Primaria s.Florni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.	"Lucrari de reconstrucție a acoperisului la Gradinita s.Floreni, rl Anenii Noi." Contract Nr.MD-2019-06-11-000082-1-11/24 din 14.06.2019.	397 053,54 lei
8.	Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana. mun.Chisinau,str.Alecu Russo,57.	„Lucrari de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, mun.Chisinau, str. P.Zadnipru,7/1". Contract Nr.55 din 10.06.20. si Contract Nr.72 din 26.06.20.	197 911,26 lei



Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Vatel Prim” SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de schimbare a sarpantei si copertinei blocului litera P din bul. Stefan cel Mare si Sfint, 163, mun.Chisinau".
2. Numărul și data contractului: Nr. 35/20 din 25.03.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP SCBI Toma Ciorba.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>766 733,25 lei</u>	<u>45 912 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>766 733,25 lei</u>	<u>45 912 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: patru luni /una suta douazeci zile/
 - II. efectiv realizată: patru luni /una suta douazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.5 din 14.09.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) IP Gimnaziul Tudor Bradescu, s.Chistelnita, rl Telenesti;
 - 2) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
 - 3) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 4) Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 02.12.2020.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Schimbarea învelitorii acoperisului (Bloc A) la Gimnaziul Tudor Bradescu din s. Chistelnita".
2. Numărul și data contractului: Nr.2020-0000001053 din 24.08.2020. si Nr.16 din 26.10.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul Tudor Bradescu.
4. Adresa beneficiarului: s.Chistelnita,rl Telenesti.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>484 667,42 lei</u>	<u>24 602 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>714 303,42 lei</u>	<u>36 260 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.6 din 19.11.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun. Chisinau, bul. Stefan cel Mare si Sfint, 163;
 - 2) Consiliul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str. M. Hincu, 126;
 - 3) Primaria Gura Bicului, s. Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 4) Primaria s. Flornni, rl Anenii Noi, str. Chisinaului, 14.

Data completării: 02.12.2020.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie capitala a gradinitei din s.Tuzara."
2. Numărul și data contractului: Nr.13 din 20.03.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com.Tuzara.
4. Adresa beneficiarului: Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, r-l Calaras.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>750 466,45 lei</u>	<u>44 804 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>750 466,45 lei</u>	<u>44 804 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.4 din 26.08.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) II Gimnaziul Sasani, r-l Calaras;
 - 2) Primaria Vadul lui Voda, m. Chisinau, or. Vadul lui Voda;
 - 3) Biroul Migratie si Azil a MAI;
 - 4) Lucrari de reparatie la Gimnaziul 79, com. Ghidighici.

Data completării: 28.08.2020.



Semnăt:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei Gereatrie, Spitalul Nemteni."
2. Numărul și data contractului: Nr.ocds-b3wdp1-MD-1557745397801/96 din 14.06.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str.M.Hincu,126.
4. Adresa beneficiarului: mun. Hincesti, str.M.Hincu,126.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>443 371,80 lei</u>	<u>24 361 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>443 371,80 lei</u>	<u>24 361 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.1 din 16.07.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
1)II Gimnaziul Sasani,r-l Calaras; 2)Primaria Vadul lui Voda,m.Chisinau,or.Vadul lui Voda;
3)Biroul Migratie si Azil a MAI; 4)Lucrari de reparatie la Gimnaziul 79, com.Ghidighici.

Data completării: 15.07.2019.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Casei de Cultura s.Gura Bicului,rl Anenii Noi."
2. Numărul și data contractului: Nr. MD-2019-07-02-000065-1-11/13 din 02.07.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Gura Bicului.
4. Adresa beneficiarului: s.Gura Bicului,rl Anenii Noi.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>444 173,98 lei</u> | <u>25 000 \$</u> |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>444 173,98 lei</u> | <u>25 000 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
- II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.3 din 07.08.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
1) II Gimnaziul Sasani,r-l Calaras; 2) Primaria Vadul lui Voda,m.Chisinau,or.Vadul lui Voda;
3) Biroul Migratie si Azil a MAI; 4) Lucrari de reparatie la Gimnaziul 79, com.Ghidighici.

Data completării: 21.10.2019.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Data completării: 15.07.2019.

Semnat:

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de timplarie (ferestre PVC cu instalare) din str. Miron Costin, 3”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.13 din 25.06.20.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP LT ”Mihail Kogalniceanu”.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Muron Costin,3.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	<u>103 389,83lei</u>	<u>5 980 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului):	<u>103 389,83lei</u>	<u>5 980 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 90 zile.
 - II. efectiv realizată: 20 zile.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor de reparatie Nr.f/n din 15.07.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a) Lucrari de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, mun. Chisinau, str. P. Zadnipru, 7/1 la DETS sectorul Ciocana;
 - b) Lucrari de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti, 13 la DETS sectorul Centru;
 - c) Lucrari de schimbare a timplariei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;
 - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or. Vadul lui Voda;
 - e) Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str. Igor Vieru, 13 la DGLC si A.

Data completării: 10.03.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. ”VatelPrim” SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrări de reparație categorie generală: schimbarea ferestrelor la Grădina nr.30, mun. Chișinău, str.P.Zadnipru, 7/1”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.55 din 10.06.20. și Contract Nr.72 din 26.06.20.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Ciocana.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str.Alecu Rusoo,57
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	<u>197 911,26lei</u>	<u>11 440\$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului):	<u>197 911,26lei</u>	<u>11 440\$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 40 zile.
 - II. efectiv realizată: 40 zile.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finală a lucrărilor de reparație Nr.f/n din 24.06.2020. și Nr.f/n din 20.07.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a) Lucrări de timplarie (ferestre PVC cu instalare) la IP LT "Mihail Kogalniceanu";
 - b) Lucrări de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti, 13 la DETS sectorul Centru;
 - c) Lucrări de schimbare a timplariei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;
 - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or. Vadul lui Voda;
 - e) Lucrări de schimbare a ferestrelor în blocul de locuințe din str. Igor Vieru, 13 la DGLC și A.


Data completării: 10.03.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "VatelPrim" SRL



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de schimbare a sarpantei si copertinei blocului litera P din bul. Stefan cel Mare si Sfint, 163, mun.Chisinau.	IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163.	Antreprenor	766 733,25	4 luni	Contract Nr.35/20 din 25.03.2020.
2	Schimbarea invelitorii acoperisului (Bloc A) la Gimnaziul Tudor Bradescu din s. Chistelnita	IP Gimnaziul Tudor Bradescu, s.Chistelnita, rl Telenesti.	Antreprenor	714 303,42	3 luni	Contract Nr.2020-0000001053 din 24.08.2020. si Nr.16 din 26.10.2020.
3	Lucrari de reparatie capitala a gradinitei din s.Tuzara	Primaria com. Tuzara, com. Tuzara, rl.Calaras.	Antreprenor	750 466,45	2 luna	Contract Nr.13 din 20.03.2020.
4	Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei Gereatrie, Spitalul Nemteni.	Consiliul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str.M.Hincu, 126.	Antreprenor	443 371,80	1 luni	Contract Nr.ocds-b3wdp1-MD-1557745397801/96 din 14.06.2019.
5	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Casei de Cultura s.Gura Bicului,rl Anenii Noi.	Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului,rl Anenii Noi.	Antreprenor	444 173,98	1 luna	Contract Nr. MD-2019-07-02-000065-1-11/13 din 02.07.2019.
6	Lucrari de reconstrucție a acoperisului la Gradinita s.Floreni, rl Anenii Noi.	Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.	Antreprenor	397 053,54	1 luni	Contract Nr. MD-2019-06-11-000082-1-11/24 din 14.06.2019.
7	Lucrari de timplarie (ferestre PVC cu instalare) din str.Miron Costin, 3".	IP LT "Mihail Kogalniceanu", mun. Chisinau, str. Muron Costin,3.	Antreprenor	103 389,83	1 luni	Contract Nr.13 din 25.06.20.
8	„Lucrari de reparatie cate gorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradi nita nr.30, mun.Chisinau, str. P.Zadniru,7/1".	Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana. mun.Chisinau,str.Al ecu Russo,57.	Antreprenor	197 911,26	2 luni	Contract Nr.55 din 10.06.20. si Contract Nr.72 din 26.06.20.
TOTAL				3 817 403,53		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic; sau de: de asociație; contractant asociat; subcontractant.


 Semnatura Electronica _____
 Nume: Bulnaga Valeriu
 Funcția în cadrul firmei: Director
 Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	-----
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Morteza	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Ferestrău cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Scara dubla	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	28 ani		
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	22 ani		
3.	Diriginți de șantier: Taga P.	Superioare.	28 ani		Nr.0308 din 31.01.2019.- 31.01.2024.
4.	Specialiști: Instalatori: Rotaru C.	Superioare.	18 ani		
5.	Ababii T.	Medii.	16 ani		
6.	Godonoga A.	Medii.	27 ani		
7.	Ionsco N.	Medii.	20 ani		
8.	Ribac N.	Medii.	26 ani		
9.	Petruleac V.	Medii.	24 ani		
10.	Staris Serghei	Medii	18 ani		
11.	Godonoga I.	Medii	16 ani		
12.	Bulgac P.	Medii	20 ani		



Semnata

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatei Prim" SRL.

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt.			
2.				
3.				

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Î.M. "Parcul urban de autobuze", mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 51.

(denumirea)

forma de licitație Cerere a ofertelor de preturi Nr. 21040564 din 08.06.2021.

1. Părți contractante (agenți economici)

1. Nu
2. _____
3. _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

1. Nu
2. _____
3. _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu
3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu
3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu
3.6. Condiții de administrare a asociației Nu
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu
3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu
3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu
3.10. Alte cauze Nu

Data completării: _____

Semnăt Liderul Asociației _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



Data completării: 15.06.2021.

Semnăt Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL