
                                                                                                                                                                                                                                      

Anexa nr. 22                                                                                                                                                                                       

la Documentația standard                                                                                                                                                        

din “15” 09.2021 

Specificaţii tehnice  

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1769699866738 Din 29 ianuarie 2026 

Obiectul achiziției:  servicii de supraveghere tehnică la obiectul:  Proiect de execuție pentru amenajarea, 

modernizarea zonei verzi din preajma Palatului de cultură Ungheni (parcul Francez), situată în mun. Ungheni, 

sectorul Centru, str. Nicolae Bălcescu, în cadrul proiectului ”Regenerarea Parcului Francez din municipiul Ungheni 

prin integrarea soluțiilor verzi și inteligente” (diriginte de șantier) 

  

Denumirea 

bunurilor/servici

ilor  

Denu

mirea 

model

ului 

bunul

ui/serv

iciului 

 

Nu se 

aplică 

Ţara 

de 

origi

ne 

Prod

ucăto

rul 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către 

autoritatea contractantă 

 

Specifica

rea 

tehnică 

deplină 

propusă 

de către 

ofertant 

 

Standarde 

de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

servicii       

Lotul – 1  

servicii de 

supraveghere 

tehnică la obiectul             

Proiect de 

execuție pentru 

amenajarea, 

modernizarea 

zonei verzi din 

preajma 

Palatului de 

cultură Ungheni 

(parcul Francez), 

situată în mun. 

Ungheni, 

sectorul Centru, 

str. Nicolae 

Bălcescu, în 

cadrul proiectului 

”Regenerarea 

Parcului Francez 

din municipiul 

Ungheni prin 

integrarea 

soluțiilor verzi și 

inteligente” 

   

Verificarea execuției 

lucrărilor se efectuează pentru 

următoarele cerințe 

fundamentale: 

1) Integritatea structurală a 

construcțiilor; 

2) Protecția construcțiilor 

împotriva incendiilor; 

3)Protecția lucrătorilor și a 

utilizatorilor 

construcțiilor împotriva 

efectelor negative 

asupra condițiilor de igienă și 

a sănătății, determinate de 

construcții; 

4)Protecția lucrătorilor și 

utilizatorilor construcțiilor 

împotriva vătămărilor 

corporale, determinate de 

construcții; 

5) Rezistența la propagarea 

sunetului și proprietățile 

acustice ale construcțiilor; 

6) Eficiența energetică și 

performanța termică a 

construcțiilor; 

 

• CUC nr.  
nr. 434 

din 

28.12.202

3 

• HG nr743 

din 

06.11.202

4 

• NCM 

A.02.02-

96 

• CP 

A.08.01-

1996 

NCM 

A.08.02-

2014 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1769699866738


(diriginte de 

șantier) 

 

7) Prevenirea emisiilor 

periculoase în mediul 

ambiant, determinate de 

construcții; 

8) Utilizarea durabilă a 

resurselor naturale din care 

sunt realizate construcțiile. 

În perioada 

anterioară începerii execute: 

a) să verifice existența 

autorizației de construire, 

corespunderea lucrărilor care 

urmează a fi executate cu cele 

indicate în autorizația de 

construire, precum și 

respectarea tuturor 

prevederilor autorizației de 

construire; 

b) să predea executantului 

amplasamentul lucrărilor de 

bază, inclusiv reperele de 

nivelment, axele geodezice, 

alte elemente de adaptare la 

teren, și al celor de organizare 

a șantierului, informând 

executantul despre existența 

pe amplasamentul respectiv a 

rețelelor sau lucrărilor, 

inclusiv subterane, și despre 

acțiunile cu privire la acestea, 

precum și măsurile necesare 

pentru evitarea prejudicierii 

vecinătăților; 

c) să participe, împreună cu 

proiectantul și cu executantul, 

la trasarea generală a 

construcției și la stabilirea 

bornelor de reper; 

d) să cunoască prevederile 

studiului geotehnic și/sau a 

studiului pedologic, după caz, 

cartograma volumelor de 

pământ și să indice locul de 

depozitare a stratului fertil, 

precum și depozitul de pământ 

(nisip) autorizat pentru 

umpluturi și ramblee; 

e) să studieze documentația de 

proiect, caietele de sarcini, 

tehnologiile și procedurile 

prevăzute pentru execuția 

construcțiilor și să verifice 

existența tuturor pieselor 

scrise și desenate, corelarea 

acestora, respectarea 



reglementărilor cu privire la 

verificarea documentației de 

proiect de către verificatori de 

proiecte atestați și existența 

vizei expertului tehnic atestat 

pe documentație, după caz; 

f) să verifice dacă prevederile 

documentației de proiect 

corespund situației pe șantier 

și să sesizeze proiectantul 

privind eventualele 

neconcordanțe pentru 

soluționarea acestora; 

g) să verifice și să aprobe 

planul de control al calității 

execuției lucrărilor de 

construcții, întocmit de 

executant; 

h) să întocmească propriul 

plan de control al calității 

execuției lucrărilor de 

construcții și să îl aducă la 

cunoștința executantului; 

i) să verifice existența și 

valabilitatea tuturor avizelor, 

acordurilor, precum și a 

modului de îndeplinire a 

condițiilor impuse de acestea 

în documentația de proiect. 

În perioada de execuție a 

lucrărilor de construcții: 

a) să admită execuția lucrărilor 

de construcții numai în baza 

documentației de proiect, 

elaborate și verificate conform 

prevederilor CUC nr. 434 din 

28.12.2023; 

b) să urmărească și să verifice, 

pe toată durata execuției, 

calitatea lucrărilor, 

corespunderea acestora cu 

proiectul de execuție, cu 

normativele tehnice în 

construcții, cu prescripțiile 

tehnice și dispozițiile de 

șantier ale Co-

investitorului/Beneficiar; 

c) să urmărească ca, la 

terminarea excavațiilor pentru 

fundație, executantul să 

întocmească, împreună cu 

specialistul geotehnician, un 

proces-verbal prin care să se 

constate dacă terenul de 

fundare corespunde cu cel 



indicat în proiectul de execuție 

sau în studiul geotehnic; 

d) să verifice și să semneze, 

împreună cu proiectantul, 

procesele-verbale de recepție a 

lucrărilor ajunse la faze 

determinante (prevăzute în 

anexa nr. 15 din CUC), 

stabilite de către proiectant, și 

să autorizeze continuarea 

lucrărilor; 

e) să verifice și să semneze, 

împreună cu proiectantul în 

cazurile specificate de 

proiectant, procese-verbale de 

recepție a lucrărilor care devin 

ascunse, întocmite de 

executant, și să autorizeze 

continuarea lucrărilor; 

f) să urmărească ca lucrările să 

fie continuate numai după 

recepția lucrărilor care devin 

ascunse sau ajunse la faze 

determinante și să urmărească 

realizarea eventualelor măsuri 

dispuse prin procesul-verbal 

de recepție; 

g) să verifice și să avizeze 

fișele și proiectele tehnologice 

de execuție, procedurile de 

realizare a lucrărilor, planurile 

de verificare a execuției, 

proiectele de organizare a 

execuției lucrărilor, precum și 

programele de realizare a 

construcțiilor; 

h) să pună la dispoziția 

organelor de control toate 

documentele necesare pentru 

verificarea respectării 

prevederilor CUC și să 

urmărească realizarea, în 

termenele stabilite, a 

măsurilor dispuse prin actele 

de control; 

i) să nu permită execuția 

lucrărilor de către persoane 

care nu au fost autorizate 

conform prevederilor CUC și 

să admită la execuția lucrărilor 

numai lucrători calificați și 

care dețin acte ce atestă 

calificarea acestora, conform 



nomenclatorului lucrărilor de 

construcții aprobat de Guvern; 

j) să verifice respectarea 

legislației cu privire la 

materialele și produsele pentru 

construcții, respectiv, 

existența documentelor de 

certificare a calității, 

corespunderea calității 

acestora cu prevederile 

documentelor de calitate, 

documentației de proiect, 

contractelor și să interzică 

utilizarea materialelor și 

produselor pentru construcții 

necorespunzătoare sau 

fără certificate de 

conformitate, fără declarație 

de conformitate ori 

fără evaluare tehnică , în cazul 

produselor și procedeelor noi ; 

k) să transmită către proiectant 

sesizările proprii și ale 

participanților la realizarea 

construcției privind 

neconformitățile identificate 

în procesul execuției acesteia ; 

l) să sisteze execuția lucrărilor 

de construcții în cazul în care 

neconformitățile identificate 

sunt de natură să determine 

nerealizarea uneia dintre 

cerințele fundamentale 

aplicabile construcției 

respective ori în cazul în care 

s-au produs defecte grave din 

punctul de vedere al calității 

lucrărilor de construcții, 

cauzate de nerespectarea 

documentației de proiect, a 

normativelor tehnice în 

construcții, a cărților 

tehnologice și instrucțiunilor; 

m) să permită reluarea 

lucrărilor prevăzute la lit. k) 

doar după remedierea 

neconformităților respective 

în baza soluțiilor elaborate de 

proiectant și avizate de 

verificatorul de proiecte 

atestat sau în baza soluțiilor 

elaborate de un expert tehnic 

atestat; 

n) să întocmească și să 

completeze, în procesul 



execuției, Cartea tehnică a 

construcției conform art. 229 

din CUC și să verifice 

completarea de către executant 

a capitolului B al Cărții 

tehnice a construcției, 

conform prevederilor CUC; 

l) să prezinte Co-

investitorului/Beneficiarului 

săptămânal, în fiecare zi de joi, 

un raport 

privind lucrările efectuate, cu 

transmiterea de la fața locului 

a pozelor (foto), observațiile, 

problemele și soluțiile găsite, 

în perioada de raportare. 

În perioada de recepție a 

lucrărilor de construcții : 

a) să urmărească ca pentru 

recepție să fie admise numai 

construcțiile, lucrările de 

construcții care corespund 

cerințelor fundamentale 

aplicabile, impuse de 

documentația de proiect, și 

numai construcțiile pentru 

care a primit de la executant 

documentația aferentă 

capitolului B din Cartea 

tehnică a construcției; 

b) să controleze realizarea 

tuturor măsurilor dispuse de 

comisia de recepție; 

c) să participe la activitatea 

comisiei de recepție și să 

întocmească procesele-verbale 

de recepție a construcțiilor, a 

lucrărilor de construcții; 

d) să asigure transmiterea 

proceselor-verbale de recepție 

a construcțiilor structurilor 

specializate ale autorităților 

administrației publice locale, 

conform prevederilor CUC; 

e) înainte de recepția 

construcției, să aducă în ordine 

toată documentația (piesele 

scrise, desenate, notele de 

calcul, dispozițiile de șantier 

etc.) referitoare la execuția și 

recepția construcției și să 

încheie situația financiară a 



lucrărilor pentru stabilirea 

valorii definitive a investiției; 

f) să completeze Cartea 

tehnică a construcției cu toate 

documentele prevăzute de 

CUC, astfel încât aceasta să 

reflecte situația la zi a 

construcției și, în același timp, 

istoricul realizării acesteia; 

g) să predea investitorului sau 

proprietarului toată 

documentația tehnică și 

economică a construcției, 

împreună cu Cartea tehnică a 

construcției. 

Pe durata termenului de 

garanție:  

a) să urmărească realizarea de 

către factorii implicați a 

observațiilor, remedierilor și 

completărilor, indicate în 

procesul-verbal de recepție a 

construcției; 

b) să urmărească, comportarea 

în exploatare a construcției și a 

instalațiilor aferente acesteia; 

c) să dispună înlăturarea de 

către executant a tuturor 

neajunsurilor și defectelor 

apărute pe durata termenului 

de garanție; 

d) să întocmească procese-

verbale de înlăturare a 

neajunsurilor și a defectelor, 

pe durata termenului de 

garanție; 

e) să întocmească procesul-

verbal privind expirarea 

termenului de garanție după 

semnarea procesului-verbal 

de înlăturare a neajunsurilor și 

a defectelor. 

 

 

 

Semnat:__________________________________  

 

Numele, Prenumele: Saculțanu Victor În calitate de: Administrator 

 

Ofertantul: S.R.L. Convencon Adresa: mun. Ungheni, str. Nationala 33 

   

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.23 

  la Documentația standard nr.115 

                                                                                                                                                                  din “15” 

09.2021 

Specificații de preț 
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea 

contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] 

 

 Numărul  procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1769699866738 Din 29 ianuarie 2026 

 Obiectul achiziției:  servicii de supraveghere tehnică la obiectul:  Proiect de execuție pentru amenajarea, 

modernizarea zonei verzi din preajma Palatului de cultură Ungheni (parcul Francez), situată în mun. Ungheni, 

sectorul Centru, str. Nicolae Bălcescu, în cadrul proiectului ”Regenerarea Parcului Francez din municipiul Ungheni 

prin integrarea soluțiilor verzi și inteligente” (diriginte de șantier) 

   

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/servici

ilor 

Unitat

ea de 

măsur

ă 

Can

ti-

tate

a 

Preţ unitar 

(fără TVA) 

Preţ unitar 

(cu TVA) 

Suma 

fără 

TVA 

Suma 

cu TVA 

Termenul 

de  

livrare/pr

estare  

Clasific

ație 

bugetar

ă 

(IBAN) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 1

1 

 servicii          

7152

1000

-6 

Lotul – 1 

servicii de 

supraveghere 

tehnică la 

obiectul: Proiect 

de execuție 

pentru 

amenajarea, 

modernizarea 

zonei verzi din 

preajma 

Palatului de 

cultură Ungheni 

(parcul Francez), 

situată în mun. 

Ungheni, 

sectorul Centru, 

str. Nicolae 

Bălcescu, în 

cadrul proiectului 

”Regenerarea 

Parcului Francez 

din municipiul 

Ungheni prin 

integrarea 

soluțiilor verzi și 

inteligente” 

(diriginte de 

șantier) 

servi

ciu 
1 

247528,3

5 

297034,0

2 

247528,3

5 

297034,0

2 

Pe 

parcurs

ul 

efectuăr

ii 

lucrăril

or din 

contrac

tul de 

antrepr

iză 

MD06T

RPCBS

518430

B00049

AA  

 

 TOTAL          

 

 

Semnat:______________________________________                        

Numele, Prenumele: Sacultanu Victor  

În calitate de: Administrator 

Ofertantul: S.R.L. Convencon             Adresa: mun. Ungheni, str. Nationala 33 
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