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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 25 
privind achiziţia lucrărilor de Instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani, r. 

Călărași PT 297 C fider 1 ( drumul spre Călărași, str. Livezilor (parțial)) 

 

 

16.08.2023                                                                                                s. Nișcani, r. Călărași 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
  

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică din data de 

08.08.2023, între Primăria satului Nișcani, cu sediul în s. Nișcani, r. Călărași, str. Ștefan cel Mare 

și Sfânt, nr. 1, telefon: 024463236, fax: 024463236, IDNO 1007601007505, reprezentat prin Sorici 

Petru, primar al satului Nișcani, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL ZEPTO, cu sediul 

în mun. Chișinău, str. Grădina Botanică, nr. 14/3, of. 307, telefon: 069527409, fax:022490814, 

IDNO1018600024415, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. - din -, eliberată de 

-, pe un termen de - ani, pentru genurile de activitate: construcții de clădiri și /sau construcții 

inginerești, instalații și rețele  tehnico-edilitare, etc., reprezentat prin Rotari Dmitrii, administrator, 

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de Instalare a sistemului de iluminat public din 

s. Nișcani, r. Călărași PT 297 C fider 1 ( drumul spre Călărași, str. Livezilor (parțial)) în 

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 45 zile lucrătoare după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
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c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 

Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor - 3 (trei ) ani. 

2.8.Se indică termenul de garanție pentru corpurile de iluminat – 60 (șaizeci) luni. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 325170,72 (trei sute 

douăzeci și cinci mii una sută șaptezeci lei șaptezeci și doi bani) lei MD, inclusiv 54195,12 

(cincizeci și patru mii una sută nouăzeci și cinci lei, doisprezece bani ) TVA lei MD.                                                                                                                            

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

 



4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de _-_% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 



explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu 

încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 



fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 



examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep imediat de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 

primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  3 (trei )  ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie pentru corpurile de iluminat este de  5 (cinci)  ani. 

4.5 9.3. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 și 9.2. din prezentul capitol.  

4.6 9.4. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 



împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 



urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 

8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică/; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ; 

e) e) Proiectul tehnic; 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023. 

8.7  

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  

SPECIALE A CONTRACTULUI 

             (LA NECESITATE) 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

Adresa poştală: mun.Chișinău, str.Grădina                      

B Botanică, 14/3, of. 307                

Adresa poştală:s. Nișcani, r. Călărași, str. 

Ștefan cel Mare și Sfânt, 1 

Telefon:069527409 Telefon:024463236 

Cod fiscal:1018600024415 Cod fiscal:1007601007505 

Banca:BCMOLDINDCONBANK SA Banca:MF Trezorăria de Stat 

Cod:MOLDMD2X303 Cod:TREZMD2X 

IBAN MD28ML000000002251103462 IBAN MD30TRPDBH319230L11116AD 

 
 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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       SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

Standarde de 

referinţă 

1 Instalarea 

sistemului de 

iluminat public 

din s. Nișcani, r. 

Călărași PT 297 

C fider 1 ( 

drumul spre 

Călărași, str. 

Livezilor 

(parțial)) 

45316

110-9 

Conform 

Formularului nr. 

1 

Conform 

standartelor 

naționale în 

domeniu 

Conform Formularului 

nr. 1 

Conform standartelor 

naționale în domeniu 

Conform standartelor naționale în 

domeniu 

 TOTAL     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL 

            SRL ZEPTO 

 

                                BENEFICIAR 

              Primăria satului Nișcani 
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la Contractul nr.25 

din 16.08.2023 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul unitar 

Inclusiv TVA 

Sumalei 

MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii 

de 

executare 

1 
Instalarea 

sistemului de 

iluminat public 

din s. Nișcani, r. 

Călărași PT 297 

C fider 1 ( 

drumul spre 

Călărași, str. 

Livezilor 

(parțial)) 

45316

110-9 

buc 1 270975,60 lei 325170,72 lei 45 zile 

lucrătoare 

 TOTAL     
325170,72 lei 

 

  

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR 

                                SRL ZEPTO 

BENEFICIAR 

    Primăria satului Nișcani 
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Anexa nr. 1 
la Regulamentul de recepție 

a construcțiilor şi instalațiilor 
aferente 

PROCES-VERBAL 
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr. 01  din 29.11.2023 

privind lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul 
Călărași” executată la obiectul PT 297 C fider 1 ( drumul spre Călărași, str. Livezilor 
(parțial)) _în cadrul contractului nr. 25 din 16.08.2023 încheiat între SRL ,, ZEPTO” și 
Primaria satului Nișcani pentru lucrările de  „Instalarea sistemului de iluminat public din 
satul Nișcani r-nul Călărași” 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4 , eliberată de Primăria satului Nișcani, r-
nul Călărași la  16.12.2021 (cu termen extins cu 24 luni).

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _23.11.2023-01.12.2023, fiind
formată din: 

  Petru SORICI - primar APL Nișcani, președintele comisiei 

Elena STRATAN  - contabil șef al APL Nișcani 

 Igor NEAGA – responsabil tehnic 

 Ilie COROBCA -  persoană atestată in domeniul instalațiilor aferente construcțiilor 

  Ilie STRATAN – consilier local, Consiliul Local satul Nișcani 

3. Au mai participat la recepție:
Dmitrii ROTARI - director  ZEPTO SRL___________________________ 
Emilia GALCIUC – director ”Foxtaur – VG” SRL___________________ 
Constantin MITREA – inspector principal al DST CENTRU___________ 
_______________________________________________________________ 

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia  prezentată, au lipsit sau sînt
incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1; 

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

        De inițiat lucrul comisiei pentru receptia  Obiectul „Instalarea sistemului de 
iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” PT 297 C fider 1 ( drumul spre Călărași, 
str. Livezilor (parțial)) sa fie recepționat 

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul construit corespunde cu proiectul tehnic de execuție, NCM si legislației in 
vigoare a RM 

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
  Recepționarea lucrărilor executate la obiectul „Instalarea sistemului de iluminat 

public din satul Nișcani r-nul Călărași” PT 297 C fider 1 ( drumul spre Călărași, str. 
Livezilor (parțial)) – fără obiecții 
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71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
- s-au instalat 1,021 km rețea/cablu SIP2 1x35+1x50  mm2; 
- s-au instalat console metal pentru corpuri de iluminat – 27 unit.; 
- s-au instalat stâlpi din beton armat 26 unități (SV 9,5-21 unit., УП21 CB 105-5-1 unit., 

AO21 CB 105-5-3 unit., K23 CB95-3-i unit.,); 
- s-au instalat placi din beton armat П-Зи 26 unități; 
- s-au instalat 27 corpuri de iluminat LED: cu P=35W - 25 unit., P=30W - 2 unit. 

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) file și trei anexe numerotate, cu un total de
5 file, a fost încheiat astăzi la 29.11.2023 în 4(patru) exemplare. 

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(funcția, numele, prenumele)    (semnătura) 

Comisia de recepție:    Specialiști: 

Președinte: Petru SORICI, primar al satului Nișcani     _____________________________ 
Membrii:        

  Igor NEAGA   _____________________________ 

  Elena STRATAN     _____________________________ 

  Ilie  COROBCĂ    _____________________________ 

  Ilie STRATAN   _____________________________  

10. Lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul
Călărași” PT 297 C fider 1 ( drumul spre Călărași, str. Livezilor (parțial)) 
este        

TRANSMISĂ:          PRIMITĂ: 

EXECUTANTUL:   INVESTITORUL: 

  SRL"ZEPTO"         Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași 

"_____"__________2023      "____"____________2023 

L.Ş._______________       L.Ş._________________ 
  (semnătura)   (semnătura) 
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Anexa nr.1 
La procesul –verbal nr. 1 din 29.11.2023 

Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau 
incomplete. 

____________Obiecții/observații nu sunt__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Petru SORICI         ___________________    Primarul al satului Nișcani 

Igor NEAGA           ___________________    Responsabil Tehnic: 

Dmitrii ROTARI   __________________      ZEPTO SRL 
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Anexa nr.2 
La procesul –verbal nr. 1 din 29.11.2023 

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate. 

_________Nu sunt obiecții.______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Petru SORICI         ___________________    Primarul al satului Nișcani 

Igor NEAGA           ___________________    Responsabil Tehnic: 

Dmitrii ROTARI   __________________      ZEPTO SRL 
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Anexa nr.3 
La procesul –verbal nr. 1 din 29.11.2023  

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat 
prevederile proiectului 

_______________Obiecții nu sunt._________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Petru SORICI         ___________________    Primarul al satului Nișcani 

Igor NEAGA           ___________________    Responsabil Tehnic: 

Dmitrii ROTARI   __________________      ZEPTO SRL 



 

 
REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂLĂRAȘI 

PRIMARUL SATULUI NIȘCANI 

Tel: 0244 63-236  e-mail: primaria.niscani@apl.gov.md 

 

 
 

 

RECOMANDARE 

 

          Prin prezenta, Primăria satului Nișcani, raionul Călărași,  își exprimă 

deosebita plăcere privind procesul de executare a lucrărilor, efectuate de către 

compania ZEPTO SRL,  “ Instalarea sistemului de iluminat public din s. Nișcani, r. 

Călărași, PT 297 C fider 1 ( drumul spre Călărași, str. Livezilor (parțial) ).  

Din acest considerent, mulțumim operatorului economic ZEPTO SRL, care 

pe tot parcursul implimetării proiectului, a dat dovadă de profesionalism, 

seriozitate, eficiență în îndeplinirea lucrărilor ce le-au fost încredințate, încadrîndu-

se în termenii stabiliți.  

Pe durata executării lucrărilor nu s-au găsit careva obiecții sau neînțelegeri 

în realizarea proiectului menționat. 

 

 

Primar al satului Nișcani Sorici Petru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GSM: 079333429 

 

mailto:primaria.niscani@apl.gov.md


 

   

 

        

 

 
 

 

ACT DE INSPECTARE 

 

nr.  19/1873/24_      din __12.03.2024_____ 

 

1. Numele, prenumele și funcţia persoanelor care au efectuat inspectarea la fața 

locului: _ 

1. Mitrea Constantin – inspector principal al Direcției STCDATUCC     

 

Examinarea s-a executat în prezența: 

1. Sorici  Petru – primarul s. Nișcani, raionul Călărași. 

2. Temeiul  efectuării inspectării (petiție, demers, solicitare, etc) Demersul primăriei 

Nișcani  cu nr. 41 din 20.02.2024 cu solicitarea de a participa în cadrul comisiei de 

recepție la terminarea lucrărilor  la obiectivul ”Extinderea iluminatului public din s. 

Nișcani, raionul Călărași”,  înregistrat la INST cu nr. 1873/24 din 12.03.2024.     
 

3. Domeniul de activitate  cercertat:__Construcții și Urbanism             _______     

 

4.Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa:_ obiectivul ” Extinderea 

iluminatului public din s. Nișcani, raionul Călărași” Autorizația de Construire nr. 4 din 

16.12.2021 

 

5. Timpul efectuării inspectării (data, ora)_12.03.2024;  ora 10,00_ 

 

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: Primăria s. Nișcani, raionul Călărași. 

 

7. Antreprenor/Subantreprenor:  ”ZEPTO” SRL în cadrul contractului nr. 25 din 

16.08.2023. 

  

8.Proiectant: SRL” Foxtuar VG”, proiectant Voronin Nicolai.  

 

9.Descrierea obiectului inspectat/caracteristici (amplasament, dimensiuni, suprafață 

volum, regim de înălțime):  

În documentația de proiect sunt prevăzute lucrările de construcție și montarea 

rețelelor exterioare pentru iluminatul străzilor în s. Nișcani, raionul Călărași. 

 

 

Ministerul Infrastructurii  

și Dezvoltării Regionale 

al Republicii Moldova 

 

Inspectoratul Național 

pentru Supraveghere 

Tehnică 



 

10. Constatările şi rezultatele inspectării: 

În urma examinării la fața locului a lucrărilor  executate privind corespunderea 

cerințelor documentației de proiect s-a stabilit, că lucrările de construcție – montare s-a 

executat în conformitate cu cerințele documentaţiei de proiect, fapt confirmat prin 

avizele pozitive a proiectantului și serviciile respective. 

  

11.Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea (pers. fizică, juridică, 

conducătorului, reprezentantului) şi/sau ale angajaților acesteia:_________________ 

______________________________________________________________________  

 

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea: 
 

1. Sorici  Petru – primarul s. Nișcani, raionul Călărași – trimis prin e-mail cu 

scrisoare de însoțire.   
                  (numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)                                                                                     (semnătura)   

 

12. Mențiuni speciale:  

În general calitatea lucrărilor executate este satesfăcătoare. Cartea tehnică a 

construcției capitolul ”B” s-a complectat în volumul necesar. S-au prezentat certificatele 

de conformitate a materialelor folosite și avizele de racordare elaborat de Primer Energy.  

 

12.1 Semnătura martorilor: 

  1. ________________________________________________         ______________ 
                               (numele, prenumele, date personale din B.I., contacte)                                                                                                  (semnătura)   

 

13. Propuneri:  Se propune admiterea recepției  la terminarea lucrărilor a 

obiectivului menționat cu condiția în perioada termenului de garanție de efectuat 

controlul volumului și costului LCM în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului 

R. Moldova nr. 360 din 25.06.1996, cu privire la controlul de Stat al calității,anexa nr. 

3, Regulament privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în 

construcții. 

 

14. Anexe (poze, foto, copii documente);  

 

15. Semnăturile inspectorilor: 

 

__Mitrea_Constantin_______                                             ___________________ 
                   (numele, prenumele)                                                                                                                                 (semnătura)   

16. Copia actului de inspectare am primit: 

1. Sorici  Petru – primarul s. Nișcani, raionul Călărași – trimis prin e-mail cu 

scrisoare de însoțire.  
                  (numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)                                                                              (semnătura)   
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