

CERERE DE PARTICIPARE

Către: [Primaria orasul Otaci](#)
(MD-7106, MOLDOVA, Očnița, or.Otaci, str.Oraselului 20)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. 21063660 din 14.09.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Reabilitarea (reparația capitală) clădirii (nr. cadastral 6203105215.01), construcția rețelelor ingineresti exterioare aferente (electricitate, gaz, apă/canalizare), construcția garajului cu 3 boxe, amenajarea teritoriului adiacent pentru organizarea Punctului de Asistență Medicală Urgentă Otaci (str. Pavel Korceaghin, or. Otaci, r-nul Očnița)** noi „Caves Grup” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 22.09.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„Caves Grup” SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: [Primaria orasul Otaci](#)
(MD-7106, MOLDOVA, Ocnîța, or.Otaci, str.Oraselului 20)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Reabilitarea (reparația capitală) clădirii (nr. cadastral 6203105215.01), construcția rețelelor ingineresti exterioare aferente (electricitate, gaz, apă/canalizare), construcția garajului cu 3 boxe, amenajarea teritoriului adiacent pentru organizarea Punctului de Asistență Medicală Urgentă Otaci (str. Pavel Korceaghin, or. Otaci, r-nul Ocnîța) licitație deschisă, pentru o durată de 30 zile (treizeci zile), respectiv până la data de 22 octombrie 2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.**

Data completării 22.09.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„Caves Grup” SRL
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_ Reabilitarea (reparația capitală) clădirii (nr. cadastral 6203105215.01), construcția rețelelor ingineresti exterioare aferente (electricitate, gaz, apă/canalizare), construcția garajului cu 3 boxe, amenajarea teritoriului adiacent pentru organizarea Punctului de Asistență Medicală Urgentă Otaci (str. Pavel Korceaghin, or. Otaci, r-nul Ocnîța) (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 Total 4 luni										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Lucrari de constructie											
2	Lucari sanitare											
3	Rețele de incalzire											
4	Lucrari electrice											
5	Lucrari interioare											
6	Rețele gaz si automatizare											
7	Lucrari exterioare, canalizare											
8	Lucari de amenajare											

Data completării: 22.09.2022
Nume: Triboi Victor
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: "Caves Grup" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Reparatia capitala a Blocului alimentar din cadrul Brigazii 1 Infanterie Motorizata"
2. Numărul și data contractului nr. 214/652 din 04.08.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului "Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu a Ministerului Apararii"
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Sos. Hincesti 84
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 8 099 849.89 lei 462 850
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 8 099 849.89 lei 462 850
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 5 luni
 - b) efectiv realizată 5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 47 din 06.09.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 22.09.2022
Semnat: _____
Nume: Triboi Victor
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: "Caves Grup" SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____
Nume: Triboi Victor
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: "Caves Grup" SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
**" Reabilitarea (reparația capitală) clădirii (nr. cadastral 6203105215.01),
construcția rețelelor ingineresti exterioare aferente (electricitate, gaz,
apă/canalizare), construcția garajului cu 3 boxe, amenajarea teritoriului adiacent
pentru organizarea Punctului de Asistență Medicală Urgentă Otaci (str. Pavel
Korceaghin, or. Otaci, r-nul Ocnita)"**

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) nu sunt
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun:
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat
f) Condiții de administrare a asociației _____
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
j) Alte cauze _____

Data completării 22.09.2022

Semnat "Caves Grup" SRL

Nume: Triboi Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Caves Grup" SRL