

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Gazificarea sectorului particular PRG 1,2,3 din s. Lozova r-nul Strășeni**

2. Numărul și data contractului **contr. Nr. 72 din 02.04.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **SRL "Ialoveni-Gaz"**

4. Adresa beneficiarului **or. Ialoveni str. Grigore Vieru 30**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b>1 831 638,41</b>	<b>107 743,00</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>1 831 638,41</b>	<b>107 743,00</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 90 zile

b) efectiv realizată 150 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul schimbări în proiect

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 05.11.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte conf. anexei

Data completării: 02.04.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Margină Emilian

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Andronix-Din"



„02” aprilie 2024

Societatea cu Răspundere Limitată „IALOVENI GAZ”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului Mihail BRAGA, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „ANDRONIX-DIN”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana directorului Emilian MARGINĂ, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrări de construcție-montare la obiectul **”Gazificarea sectorului particular PRG 1, 2, 3 din s. Lozova, r-nul Strășeni”**, și să transmită obiectul în termenii stabiliți „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect și a graficului de executare a lucrărilor stabilit de către părți (anexat la prezentul Contract), respectând cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările utilizând materialele proprii.

1.4. „Antreprenorul” va executa lucrările de construcție-montare stabilite în pct.1.1. până la **30 iulie 2024 și darea obiectelor în exploatare este de până la 25 august 2024.**

## 2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Valoarea totală a lucrărilor de construcție-montare descrise în pct. 1.1 constituie **1 831 638, 41 lei (un milion opt sute treizeci și una mii șase sute treizeci și opt lei, 41 bani) inclusiv TVA** (conform ofertei depuse la achiziționarea serviciilor, în procesul efecuirii achiziției de valoare mică).

2.2. Achitarea se va efectua în termen de 90 zile după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare, după prezentarea documentației executiv tehnice în volum deplin, a semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale și a ridicării topografice a rețelelor de gaze exterioare construite, în format electronic și pe suport de hârtie (scara 1:500).

2.3. Achitarea mijloacelor financiare se va efectua prin transfer pe contul „Antreprenorului”, indicat în prezentul contract.

2.4. „Părțile” se obligă, să comunice în scris despre orice modificare a contului și a altor date legate de achitarea prezentului contract.

## 3. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Acțiunea Contractului începe la data semnării și **este valabil pe toată perioada până la îndeplinirea deplină a tuturor obligațiilor și condițiilor contractuale de către ambele „Părți”, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la pct. 1.4. al Contractului.**

3.2 Până la începerea lucrărilor „Beneficiarul” se obligă să transmită „Antreprenorului” Documentația tehnică de execuție.

3.3 Finalizarea lucrărilor de construcție-montare se consideră data semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor.

## 4. CALITATEA OBIECTULUI

4.1. „Antreprenorul” se obligă să asigure „Beneficiarului” posibilitatea de a verifica lucrările de construcție-montare executate cu utilizarea mijloacelor tehnice, în caz de necesitate. „Beneficiarul” se obligă să verifice, în decurs de 5 zile lucrătoare, procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare prezentat de „Antreprenor” cu semnarea și

# ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Post Reglare a Gazelor cu regulator de presiune tip FRG/2MB Dn 25 - 2 reglatoare

" 05 " 11 2024 an

r-nul Strășeni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în

r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer sef SRL "IALOVENI GAZ"

Vidrasco Ivan  
(numele, prenumele, funcția)

Organizatia de proiectare SRL "LUXGAZ" or. Chișinău

Cucimenco Marina  
(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică: \_\_\_\_\_

Vrîncean Anton  
(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector

Madan Ioana  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN"

Margină Emilian  
(numele, prenumele, funcția)

## A STABILIT:

1. Antreprenorul general: SRL "Andronix-Din" or. Chișinău

(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a Postului de Reglare a Gazelor cu regulator de presiune, tip FRG/2MB Dn 25 - 2 reg.;

(genurile de lucrări)

2. Organizațiile subantreprenorii n-au participat

(denumirea organizației)

au efectuat \_\_\_\_\_

\* \* \*

3. Proiectul nr. 27/2021 elaborat "LUXGAZ" S.R.L or. Chișinău

(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 09.2024 an finalizarea lucrărilor 09.2024 an  
(luna ,anul) (luna ,anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat ,în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentație: actul de recepție, fisa tehnica, proiectul de executie a lucrarilor, certificatele de calitate si conformitate a tevii si a utilajului, legitimitia sudorului.

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din " " 2024 an.

Președintele comisiei

Vidrasco Ivan

Organizatia de proiectare  
SRL "LUXGAZ"

Cucimenco Marina

Inginer supraveghere tehnică


Vrîncean Anton

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică

Madan Ioana

Reprezentantul antreprenorului

Margină Emilian



ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

" 05" 11 2024 an

r-nul Strășeni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 3.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer șef SRL "IALOVENI GAZ"

Vidrasco Ivan

(numele, prenumele, funcția)

Organizatia de proiectare SRL "LUXGAZ" or. Chisinau

Cucimenco Marina

(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică:

Vrincean Anton

(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector

Madan Ioana

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" Margină Emilian

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" or. Chisinau

(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de presiune joasă: Teavă PE 100 SDR 17,6 subterană: Ø-75x4,3 mm L- 224,0 m.l.;

Ø-63x3,6 mm L- 542,0 m.l.;

Teavă PE 100 SDR 11 subterană: Ø-50x4,6 mm L- 386,0 m.l.; Ø-40x3,7 mm L- 631,0 m.l.;

Ø-32x3,0 mm L- 562,0 m.l.;

Teavă din oțel aeriană: Ø-76x3,5 mm L- 2,0 m.l.; Ø-25x2,8 mm L- 12,0 m.l.;

Ø-20x2,8 mm L- 116,0 m.l.;

2. Organizațiile subantreprenorii

\*\*\*

(denumirea organizației)

au efectuat

\*\*\*

(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 27/2021 elaborat "LUXGAZ" S.R.L or. Chisinau

(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 05.2024 an finalizarea lucrărilor 09.2024 an

(luna anul)

(luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

\*\*\*

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Obiectul prezentat pentru recepție: Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 3.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din 2024 an.

Președintele comisiei

Vidrasco Ivan

Organizatia de proiectare SRL "LUXGAZ"

Cucimenco Marina

Inginer supraveghere tehnică


Vrincean Anton

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică

Madan Ioana

Reprezentantul antreprenorului

Margină Emilian



ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

„ 05” 11 2024 an

r-nul Strășeni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer șef SRL "IALOVENI GAZ" Vidrasco Ivan

(numele, prenumele, funcția)

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ" or. Chișinău Cucimenco Marina

(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică: Vrincean Anton

(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector Madan Ioana

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" Margină Emilian

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" or. Chișinău (denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de presiune joasă: Teavă PE 100 SDR 17,6 subterană: Ø-63x3,6 mm L- 247,0 m.l.;

Teavă PE 100 SDR 11 subterană: Ø-50x4,6 mm L- 285,0 m.l.; Ø-40x3,7 mm L- 389,0 m.l.; Ø-32x3,0 mm L- 392,0 m.l.;

Teavă din otel aeriană: Ø-57x3,5 mm L- 2,0 m.l.; Ø-25x2,8 mm L- 4,0 m.l.; Ø-20x2,8 mm L- 71,0 m.l.;

- 2. Organizațiile subantreprenorii \*\*\* (denumirea organizației) au efectuat \*\*\* (genurile de lucrări)
3. Proiectul nr. 27/2021 elaborat "LUXGAZ" S.R.L or. Chișinău (denumirea organizației)
4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada: începutul lucrărilor 05.2024 an finalizarea lucrărilor 09.2024 an (luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

\*\*\*

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Obiectul prezentat pentru recepție: Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din ” ” 2024 an.

Președintele comisiei Vidrasco Ivan

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ" Cucimenco Marina

Inginer supraveghere tehnică Vrincean Anton

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Madan Ioana

Reprezentantul antreprenorului Margină Emilian



ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

"05" 11 2024 an

r-nul Strășeni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1; PRG Nr. 3.  
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer șef SRL "IALOVENI GAZ" Vidrașco Ivan  
(numele, prenumele, funcția)

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ" or. Chișinău Cucimenco Marina  
(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică: Vrîncean Anton  
(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector Madan Ioana  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" Margină Emilian  
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" or. Chișinău  
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de presiune medie: Teavă PE 100 SDR 11 subterană: Ø-50x4,6 mm L- 1621,0 m.l.;

Ø-40x3,7 mm L- 7,0 m.l.;

Teavă din oțel aeriană: Ø-32x3,0 mm L- 4,0 m.l.;

2. Organizațiile subantreprenorii \*\*\*  
(denumirea organizației)

au efectuat \*\*\*  
(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 27/2021 elaborat "LUXGAZ" S.R.L or. Chișinău  
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:  
începutul lucrărilor 08.2024 an finalizarea lucrărilor 09.2024 an  
(luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

\*\*\*

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Obiectul prezentat pentru recepție: Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1; PRG Nr. 3.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din " " 2024 an.

Președintele comisiei Vidrașco Ivan

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ" Cucimenco Marina

Inginer supraveghere tehnică Vrîncean Anton

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Madan Ioana

Reprezentantul antreprenorului Margină Emilian



### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Lista lucrărilor efectuate în ultimii 3 ani de activitate, care atestă experiența similară  
(construcția obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor naturale / obiecte de gazificare)

Nr	Obiectul Contractului	Denumirea beneficiarului/ adresa	Calitatea antreprenorului	Costul contractului/ valoarea lucrărilor executate (lei, fără TVA)	Perioada de executie a lucrarilor (nr. luni ani)	Numarul procesului verbal/facturii fiscale	Data facturarii
<b>Anul 2023</b>							
1	Alimentare cu gaze	City Building SRL c/f 1012600030184 mun. Chișinău str. Cojocarilor	contractant unic	291,748.00	3 luni	AAN 2522531	05.05.2023
2	Alimentare cu gaze	Braus Imobiliare SRL c/f 1017600019755 mun. Chișinău str. Pietrarilor 8	contractant unic	346,849.00	6 luni	EAH 000049985	15.05.2023
3	Alimentare cu gaze	Braus Imobiliare SRL c/f 1017600019755 mun. Chișinău str. Gratiesti 49	contractant unic	495,613.00	5 luni	EAH 000742407	21.06.2023
4	N.E. DN150 cu contor G650(rotor) si corector electronic de volum de gaz	Inamstro SC SRL c/f 1006606001095 r-nul Anenii Noi s. Vatra	contractant unic	375,000.00	1 luna	AAN 2522532	27.06.2023
5	Alimentare cu gaze	Carmez Processing SRL c/f 1009600006996 mun. Chișinău str. Calea Basarabiei 36	contractant unic	264,617.00	2 luni	EAH 000944132	30.06.2023
6	Alimentare cu gaze	Avicola Gallinula S.A. c/f 1003605011065 r-nul Cimislia s. Gura Galbenei	contractant unic	433,156.00	4 luni	AAN 2522534	03.07.2023
7	Alimentare cu gaze	Dasc Design & Build SRL c/f 1018600029720 mun. Chișinău or. Durlști str. T. Vladimisreuc	contractant unic	873,803.00	10 luni	AAN 2522536	13.07.2023
8	Alimentare cu gaze	Pirser-Com SRL c/f 1003600085434 mun. Chișinău str. Ceucari	contractant unic	582,555.73	8 luni	AAN 2522537	14.07.2023
9	Alimentare cu gaze	Tudor Calugareanu persoana fizica mun. Chișinău s. Colonita	contractant unic	290,821.00	3 luni	AAN 2522541	10.08.2023
10	Alimentare cu gaze	Inamstro SC SRL c/f 1006606001095 mun. Chisinau str. Ioana Radu	contractant unic	2,607,962.00	6 luni	AAN 2522549	23.10.2023
11	Alimentare cu gaze	Ortodontica SRL c/f 1017600052716 mun. Chișinău str. Arborilor 1	contractant unic	180,000.00	3 luni	AAN 2522552	01.11.2023
12	Alimentare cu gaze	Olmosdon SRL c/f 1002600017102 mun. Chișinău str. Varnita 8	contractant unic	225,000.00	2 luni	AAN 2522556	30.11.2023
<b>Total anul 2023</b>				<b>6,967,124.73</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Anul 2024</b>							
1	Alimentare cu gaze	Poliprim Grup SRL c/f 1008600039638 mun. Chisinau or. Durlesti str.	contractant unic	466,000.00	2 luni	AAN 2522563	21.05.2024
2	Alimentare cu gaze	Bomi-Servis SRL c/f 1003607015849 mun. Chisinau str. Otovasca	contractant unic	370,218.00	6 luni	AAN 2522565	07.06.2024
3	Alimentare cu gaze	Ialoveni Gaz SRL c/f 1003600117504 r-nul Dubasari s. Ustia	contractant unic	478,800.00	1 luna	AAN 2522568	25.06.2024

4	Alimentare cu gaze	Ialoveni Gaz SRL c/f 1003600117504 r-nul Ialoveni s. Razeni	contractant unic	1,142,417.00	2 luni	AAN 2522569	11.07.2024
5	Alimentare cu gaze	Merineanu Veaceslav c/f 0962307898543 mun. Chisinau or. Durlesti	contractant unic	90,000.00	1 luna	AAN 2522577	30.08.2024
6	Alimentare cu gaze	Habsev Grup SRL c/f 1006600038877 mun. Chisinau str. Uzinelor 97	contractant unic	31,038.00	1 luna	EAR 000642712	24.09.2024
7	Alimentare cu gaze	Inamstro SC SRL c/f 1006606001095 mun. Chisinau str. Ioana Radu 27	contractant unic	2,654,072.00	9 luni	AAN 2522587	25.09.2024
8	Alimentare cu gaze	Normacom Grup SRL c/f 1009600009698 mun. Chisinau str. V. Belinski	contractant unic	800,000.00	8 luni	AAN 2522588	16.10.2024
9	Alimentare cu gaze	Vadormet SRL c/f 1005600041089 mun. Chisinau str. Moara Rosie	contractant unic	269,114.00	6 luni	EAS 000625233	31.10.2024
10	Alimentare cu gaze	Ialoveni Gaz SRL c/f 1003600117504 r-nul Straseni s. Lozova	contractant unic	1,830,058.07	4 luni	EAS 000950973	12.11.2024
11	Alimentare cu gaze	Element Stil SRL c/f 1013600010905 mun. Chisinau or. Durlesti str. Dimo	contractant unic	1,380,000.00	4 luni	EAT 000643663	06.12.2024
12	Alimentare cu gaze	Group ER Invest SRL c/f 1019600051366 or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun 1	contractant unic	833,211.00	3 luni	EAT 000686003	09.12.2024
13	Alimentare cu gaze	Braus Imobiliare SRL c/f 1017600019755 mun. Chisinau str. Mircea cel Batrin	contractant unic	6,299,387.00	18 luni	EAT 000766738	11.12.2024
14	Alimentare cu gaze	Inamstro SC SRL c/f 1006606001095 mun. Chisinau str. C Stere 16	contractant unic	1,297,286.00	9 luni	EAU 000065310	23.12.2024
15	Alimentare cu gaze	Ialoveni Gaz SRL c/f 1003600117504 r-nul Ialoveni s. Baltati	contractant unic	769,403.95	1 luna	EAU 000157991	26.12.2024
<b>Total anul 2024</b>				<b>18,711,005.02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Anul 2025</b>							
1	Alimentare cu gaze	Dina-Cociug SRL c/f 1002600032981 mun. Chisinau str. Mesteril Manole 5	contractant unic	254,579.00	3 luni	EAU 000495052	14.01.2025
2	Alimentare cu gaze	Vizant-A SRL c/f 1003600030799 mun. Chisinau str. Gratiesti 54	contractant unic	454,135.00	4 luni	EAU 000591524	14.01.2025
3	Alimentare cu gaze, etapa 1	Rafael House S.R.L. c/f 1008600055713 mun. Chisinau or. Durlesti	contractant unic	140,453.50	1 luna	EAV 000155590	11.02.2025
4	Lucrărilor de strămutare a gazoductului	Inamstro SC SRL c/f 1006606001095 mun. Chisinau str. C. Stere	contractant unic	122,141.00	1 luna	EAV 000366508	20.02.2025
5	Alimentare cu gaze	Tehnogazoterm SRL c/f 1003600010410 mun. Chisinau or. Codru str. Valea	contractant unic	329,182.00	4 luni	AAN 2522598	21.02.2025
6	Alimentare cu gaze, etapa 2	Rafael House S.R.L. c/f 1008600055713 mun. Chisinau or. Durlesti	contractant unic	140,453.50	1 luna	EAV 000539304	27.02.2025
7	Alimentare cu gaze	Avicola Farm Meat SRL c/f 1003600075466 r-nul Orhei s. Piatra	contractant unic	248,284.00	1 luna	EAV 000777689	06.03.2025
8	Alimentare cu gaze, etapa 3	Rafael House S.R.L. c/f 1008600055713 mun. Chisinau or. Durlesti	contractant unic	140,453.50	1 luna	EAW 000695820	09.04.2025

9	Alimentare cu gaze	Ialoveni Gaz SRL c/f 1003600117504 r-nul Straseni s. Cojusna	contractant unic	573,449.57	1 luna	EAW 000756381	10.04.2025
10	Alimentare cu gaze	Stefan Voda-gaz SRL c/f 1003608002718 r-nul Causeni s. Firladeni	contractant unic	5,670,145.09	2 luni	EAX 000402451	30.04.2025
11	Alimentare cu gaze	Bizon-Imobil SRL c/f 1008600055056 mun. Chisinau str. A Mateevici 73	contractant unic	148,612.48	1 luna	AAN 2522602	12.05.2025
12	Alimentare cu gaze	Rafael House S.R.L. c/f 1008600055713 mun. Chisinau or. Durlesti	contractant unic	352,076.22	1 luna	EAY 000231971	30.05.2025
13	Alimentare cu gaze	Actual-Impex' SRL c/f 1014600013752 mun. Chisinau str. Muncesti	contractant unic	434,883.00	2 luni	EAZ 000235125	11.07.2025
14	Alimentare cu gaze	Nouconst SRL c/f 1005600012120 mun. Chisinau str. N Milescu Spataru AGE	contractant unic	959,120.00	12 luni	EAZ 000638649	29.07.2025
15	Alimentare cu gaze	Nouconst SRL c/f 1005600012120 mun. Chisinau str. N Milescu Spataru AGI	contractant unic	1,069,872.00	12 luni	EAZ 000638650	29.07.2025
16	Alimentare cu gaze	Ialoveni Gaz SRL c/f 1003600117504 r-nul Ialoveni s. Gangura	contractant unic	361,461.53	1 luna	AAN 2522610	04.08.2025
17	Alimentare cu gaze	Ialoveni Gaz SRL c/f 1003600117504 r-nul Ialoveni s. Gangura	contractant unic	293,064.11	1 luna	AAN 2522611	04.08.2025
18	Alimentare cu gaze	Arvi Invest SRL c/f 1015600019049 mun. Chisinau str. Lunca Bicului	contractant unic	426,013.00	1 luna	EBA 000230536	18.08.2025
19	Alimentare cu gaze	Apart Pro Invest SRL c/f 1020600008092 mun. Chisinau str. Independentei	contractant unic	400,000.00	12 luni	AAN 2522615	02.10.2025
20	Alimentare cu gaze	Contehtermo SRL c/f 1011600000830 or. Ungheni str. Ion Creanga	contractant unic	652,970.00	6 luni	EBC 000072573	20.10.2025
21	Alimentare cu gaze PRG 113, 131	Ialoveni Gaz SRL c/f 1003600117504 r-nul Ialoveni s. Razeni	contractant unic	378,759.97	1 luna	AAN 2522618	27.10.2025
22	Alimentare cu gaze PRG 117	Ialoveni Gaz SRL c/f 1003600117504 r-nul Ialoveni s. Razeni	contractant unic	297,525.63	1 luna	AAN 2522619	27.10.2025
23	Alimentare cu gaze PRG 118	Ialoveni Gaz SRL c/f 1003600117504 r-nul Ialoveni s. Razeni	contractant unic	168,099.77	1 luna	AAN 2522620	27.10.2025
24	Alimentare cu gaze PRG 119	Ialoveni Gaz SRL c/f 1003600117504 r-nul Ialoveni s. Razeni	contractant unic	439,961.07	1 luna	AAN 2522621	27.10.2025
25	Alimentare cu gaze	A.P.C. A5501-0027 c/f 1003600068547 or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun	contractant unic	86,923.32	1 luna	EBC 000789255	31.10.2025
26	Lucrărilor de strămutare a gazoductului	JLC SA c/f 1002600005059 mun. Chisinau str. Sarmizegetusa	contractant unic	259,162.00	4 luni	AAN 2522627	10.11.2025
27	Lucrărilor de strămutare a gazoductului	Anturaj-Nou SRL c/f 1003600045625 mun. Chisinau str. Ghidighici	contractant unic	212,385.00	2 luni	AAN 2522626	11.11.2025
28	Alimentare cu gaze	DI and Trade Engineering S.R.L c/f 1009600035143 mun. Chisinau str. Brincusi	contractant unic	325,045.00	6 luni	EBC 000826262	12.11.2025
29	Lucrărilor de strămutare a gazoductului	Renserv Plus S.A. c/f 1003600002136 mun. Chisinau str. Calea Basarabiei	contractant unic	420,000.00	4 luni	EBD 000467073	02.12.2025

30	Alimentare cu gaze	BPM-Trade SRL c/f 1013606000319 mun. Chisinau str. Uzinelor	contractant unic	471,869.00	2 luni	AAN 2522629	09.12.2025
31	Alimentare cu gaze	Apart Imobil SRL c/f 1019600026106	contractant unic	169,816.00	1 luna	AAN 2522630	18.12.2025
32	Alimentare cu gaze	MF-TR Chisinau - bugetul de stat BIROUL DE CURIERI c/f 1006601003821	contractant unic	132,000.00	2 luni	EBE 000127326	23.12.2025
33	Alimentare cu gaze	Rafael House S.R.L. c/f 1008600055713 mun. Chisinau or. Durlesti	contractant unic	280,907.00	1 luna	EBE 000305805	29.12.2025
34	Alimentare cu gaze	Global Forum S.R.L. c/f 1025600019497	contractant unic	157,500.00	1 luna	EBE 000305806	29.12.2025
35	Alimentare cu gaze	Braus Imobiliare SRL c/f 1017600019755 mun. Chisinau str. Circului	contractant unic	402,954.00	6 luni	EBE 000372772	29.12.2025
36	Alimentare cu gaze	Vizant-A SRL c/f 1003600030799 mun. Chisinau str. Carierei	contractant unic	265,263.00	6 luni	AAN 2522632	29.12.2025
37	Alimentare cu gaze	5 AQ Invest SRL c/f 1008600004663 or. Calarasi str. Bojole	contractant unic	969,239.00	12 luni	EBE 000473634	30.12.2025
38	Alimentare cu gaze	Ialoveni Gaz SRL c/f 1003600117504 r-nul Ialoveni s. Gangura	contractant unic	497,180.85	2 luni	EBE 000474084	31.12.2025
<b>Total anul 2025</b>				<b>19,105,939.11</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Grand Total</b>				<b>44,784,068.86</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

\*) Se apreciază calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de : Contractant Unic sau lider de asociație, contractant asociat, subcontractant

Data completării : 03/02/2026

**Margină Emilian administrator**

(nume prenume si functia persoanei autorizate sa reprezinte operatorul economic)

Semnatura \_\_\_\_\_

Digitally signed by Margină Emilian  
Date: 2026.02.18 19:53:06 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

