

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria s. Lopatnic, s. Lopatnic, raionul Edinet.**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1661761698246** din **29.08.2022.** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de ighebură, burlane și țimplărie) pentru clădirile**  
(denumirea contractului de achiziție publică),

**Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet**”, noi **SRL „Vatel Prim”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 14.09.2022.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**SRL „Vatel Prim”**  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primăria s. Lopatnic, s. Lopatnic, raionul Edinet.**  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrări de renovare exterioră (acoperișul cu sistemul de igheburi, burlane și tîmplărie) pentru clădirea**  
*(se indică obiectul achiziției)*

**Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet”, prin procedura de achiziție**  
**Licitație deschisă**, pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de **19.10.2022**  
*(tipul procedurii de achiziție) (durata în litere și cifre),*  
*(ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de*  
*expirarea perioadei de valabilitate.*

Data completării **14.09.2022.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL „Vatel Prim”**  
*(semnătura autorizată)*

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de jghebur, burlane și țimplărie) pentru clădirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet”.**

(denumirea lucrărilor)

(Graficul începe să fie valabil din data semnării contractului)

| Nr.<br>d/<br>o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                                                                                                                        | Anul<br>2022 |   |   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                              | Luna         |   |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 1            | 2 | 3 |
| 0.             | Organizare de șantier                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |   |
| 1.             | <b>Capitolul 1. Lucrări de construcție.</b>                                                                                                                                                                                                                  |              |   |   |
|                | <b>Capitolul 1.1. Înlocuire țimplăriei.</b>                                                                                                                                                                                                                  |              |   |   |
|                | 1.1.1. Demontări: țimplărie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                   | +            |   |   |
|                | 1.1.2. Demontări: țimplărie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                              | +            |   |   |
|                | 1.1.3. Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35m înc., având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv                                                                                          | +            |   |   |
|                | 1.1.4. Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp                                                                                                       | +            |   |   |
|                | 1.1.5. Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidări de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv   | +            |   |   |
|                | 1.1.6. Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                              | +            |   |   |
|                | 1.1.7. Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și uși                                                                                                                                                                                 | +            |   |   |
|                | 1.1.8. Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, între 15 - 25 cm latime (interioare)                      | +            |   |   |
|                | 1.1.9. Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereti și pereti despărțitori preparare manuală a mortarului.                                                                                            | +            |   |   |
|                | 1.1.10. Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" gr. 1,0mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor                                                                                                                                  | +            |   |   |
|                | 1.1.11. Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor                                                                                                                                                                                          | +            |   |   |
|                | 1.1.12. Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)                                                                                             |              | + |   |
|                | 1.1.13. Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, până la 15 cm latime (Exterioare)                        |              | + |   |
|                | 1.1.14. Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ciment, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuală a mortarului.                                                                                        |              | + |   |
|                | 1.1.15. Aplicarea manuală a chitului pe bază de ciment de tip "Fasad" gr. 1,0mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor                                                                                                                            |              | + |   |
|                | 1.1.16. Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor                                                                                                                                                                                          |              | + |   |
|                | 1.1.17. Vopsitorii exterioare cu vopsea pe bază de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicate în 3 str. la fațade ex. pe glet exist                                                                                                                     |              | + |   |
| 2.             | <b>Capitolul 1.2. Sisteme de jghebur și burlane.</b>                                                                                                                                                                                                         |              |   |   |
|                | 1.2.1. Demontarea jghebur                                                                                                                                                                                                                                    |              | + |   |
|                | 1.2.2. Demontarea burlane                                                                                                                                                                                                                                    |              | + |   |
|                | 1.2.3. Sisteme de jghebur tip brass din tablă protejată anticoroziv                                                                                                                                                                                          |              | + |   |
|                | 1.2.4. Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv                                                                                                                                                                                          |              | + |   |
| 3.             | <b>Capitolul 1.3. Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip sarpanta cu MW 100 mm.</b>                                                                                                                                                                   |              |   |   |
|                | 1.3.1. Demontarea elementelor de acoperis-invelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc., înc. tunsul tablei recuperab                                                                                                                     |              | + |   |
|                | 1.3.2. Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                                                                                             |              |   | + |
|                | 1.3.3. Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                    |              |   | + |
|                | 1.3.4. Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 40 % Vata minerala gr. 100 mm     |              |   | + |
|                | 1.3.5. Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                    |              |   | + |
|                | 1.3.6. Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la construcții obisnuite. (Scinduri rasinoase - 25.26 m3)                                    |              |   | + |
|                | 1.3.7. Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                                                |              |   | + |
|                | 1.3.8. Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                    |              |   | + |
|                | 1.3.9. Invelitori din placi din tablă amprentată (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                 |              |   | + |
|                | 1.3.10. Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5mm gr. pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2m, cu lat. desfasurata între 51-100 cm |              |   | + |
|                | 1.3.11. Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe bază de ulei aplicate pe țimplărie din lemn, ex. cu 2 str. de vopsea de email la dusele                                                                                                                           |              |   | + |

Data completării: 14.09.2022.

Semnat:

Nume: Bulgău Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație a acoperisului la gradinita de copii s.Costuleni, rl.Ungheni".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.18 din 05.05.21. si Contract Nr.21 din 31.05.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria satului Costuleni, rl.Ungheni.
4. Adresa beneficiarului: s.Costuleni, rl.Ungheni.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>472 616,97 lei</u>                                     | <u>26 112 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>538 288,25 lei</u>                                     | <u>29 740 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.1 din 24.06.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) IP Centrul de Excelența în Industria Usoară, m. Chisinau, str.G.Cosbuc, 5.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
  - 4) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul administrativ situat pe adresa str. G.Cosbuc,5".
2. Numărul și data contractului: Nr.28 din 07.06.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Centrul de Excelenta in Industria Usoara, mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. G.Cosbuc,5.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>294 427,46 lei</u>                                     | <u>16 267 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>294 427,46 lei</u>                                     | <u>16 267 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor f/nr din 26.07.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
  - 4) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație capitală a acoperișului la IET „Ghiocel” din satul Rautel, rl. Falești”.
2. Numărul și data contractului: Nr.49 din 12.07.2021. și Nr.70 din 13.08.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria satului Rautel, rl. Falești.
4. Adresa beneficiarului: s. Rautel, rl. Falești.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>389 370,37 lei</u>                                     | <u>22 061 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>589 829,91 lei</u>                                     | <u>33 418 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor nr.4 din 18.08.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primăria s.Cuhureștii de Sus, s.Cuhureștii de Sus, rl Florești.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
  - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație capitală a acoperișului, pragului și a copertinei la grădina Cuhurestii de Sus".
2. Numărul și data contractului: Nr.22 din 01.09.2021. și Nr.02 din 27.09.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria satului Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
4. Adresa beneficiarului: s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>376 677,23 lei</u>                                     | <u>21 402 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>422 130,92 lei</u>                                     | <u>23 985 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor f/nr din 28.10.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primăria satului Costuleni, s.Costuleni, rl Ungheni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
  - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația capitală a caminului cultural Acoperis din s.Slobozia-Sirauti,rl Briceni".
2. Numărul și data contractului: Nr.18 din 08.09.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului:Primaria satului Slobozia-Sirauti,rl Briceni.
4. Adresa beneficiarului: s. Slobozia-Sirauti, rl Briceni.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>490 000,18 lei</u>                                     | <u>28 242 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>490 000,18 lei</u>                                     | <u>28 242 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor Nr.3 din 18.10.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1)Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
  - 2)IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3)Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
  - 4)Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
  - 5)Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație a acoperisului Grădinița de copii s.Mindrești Noi, rl.Singerei".
2. Numărul și data contractului: Nr.29 din 30.09.2021. Nr.1 din 12.11.2021.si
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Bilicenii Noi, rl Singerei.
4. Adresa beneficiarului: s. Bilicenii Noi, rl Singerei.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>472 813,75 lei</u>                                     | <u>27 252 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>506 751,86 lei</u>                                     | <u>29 208 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor nr.5 din 25.11.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primăria s.Cuhureștii de Sus, s.Cuhureștii de Sus, rl Florești.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
  - 3) Consiliul Raional Hincești, mun.Hincești, str.M.Hincu, 126;
  - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația acoperișului la Școala de Arte Glodeni, r. Glodeni".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.19/ocds-b3wd p1-MD-1630667045069 din 29.09.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Sectia Cultura si Turism Glodeni, or. Glodeni.
4. Adresa beneficiarului: or. Glodeni, str. Suveranității, 4.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>358 690,08 lei</u>                                     | <u>20 674 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>358 690,08 lei</u>                                     | <u>20 674 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor Nr.3 din 05.11.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primăria satului Costuleni, s. Costuleni, r. Ungheni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun. Chisinau, bul. Stefan cel Mare si Sfint, 163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str. M. Hincu, 126;
  - 4) Primăria Gura Bicului, s. Gura Bicului, r. Anenii Noi;
  - 5) Primăria s. Flornii, r. Anenii Noi, str. Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație a acoperisului la Depozitul IMSP „Spitalul raional Falești”".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.155 din 12.11.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP „Spitalul raional Falești”, or.Falești.
4. Adresa beneficiarului: or. Falești, str. Ștefan cel Mare,36.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>423 324,35 lei</u>                                     | <u>24 400 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>423 324,35 lei</u>                                     | <u>24 400 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: una luna jumate /patruzeci si cinci zile/
  - II. efectiv realizată: una luna jumate /patruzeci si cinci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor Nr.1 din 07.12.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primăria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
  - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de reparatie a fasadei,pereti si tavanuri,cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spalatorii auto a IM "Parcul urban de autobuze"”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.64 din 23.06.21.;Contract Nr.41 din 27.04.21.; Contract Nr.36 din 06.04.21.;Contract Nr.56 din 07.06.21.;Contract Nr.88 din 29.07.21.; Contract Nr.108 din 14.09.21.;Contract Nr.153 din 29.11.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IM "Parcul urban de autobuze", mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau,str.Sarmizegetusa,51.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>682 826,00 lei</u>                                     | <u>37 726 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>1 159 018,49 lei</u>                                   | <u>64 035 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I contractată: trei luni /nouazeci zile/
  - II efectiv realizată: cinci luni /una suta cincizeci zile/
  - III motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.7 din 02.12.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3) Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti;
  - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
  - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de schimbarea a timplarie la Liceul Titu Maiorescu din șos.Hincești,13".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.15/L din 05.08.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Centru.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Bulgara,41.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                     | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                         |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului):    | <u>351 531,66lei</u>                                      | <u>19 695\$</u>                          |
| b) finală                           |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului): | <u>361 143,38lei</u>                                      | <u>20 200\$</u>                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: 60 zile.
  - II. efectiv realizată: 30 zile.
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrărilor de reparatie Nr.f/n din 13.09.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - a) Lucrări de timplarie (ferestre PVCcu instalare) la IP LT" Mihail Kogalniceanu";
  - b) Lucrări de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, DETS sec. Ceocana;
  - c) Lucrări de schimbare a timplariei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;
  - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or.Vadul lui Voda;
  - e) Lucrări de schimbare a ferestrelor în blocul de locuinte din str.Igor Vieru,13 la DGLC si A.

Data completării: 26.02.2022.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."VatelPrim" SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de reparatie categoria generala la IPLT „Mihail Kogalniceanu””.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.10 din 14.07.21. si Contract Nr.24 din 16.09.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP LT ”Mihail Kogalniceanu”.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Muron Costin,3.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                     | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                         |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului):    | <u>181 430,54lei</u>                                      | <u>10 193 \$</u>                         |
| b) finală                           |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului): | <u>181 430,54lei</u>                                      | <u>10 193 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: 60 zile.
  - II. efectiv realizată: 60 zile.
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor de reparatie Nr.f/n din 06.09.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - a) Lucrari de reparatie categoria generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, mun. Chisinau, str. P. Zadnipru, 7/1 la DETS sectorul Ciocana;
  - b) Lucrari de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti, 13 la DETS sectorul Centru;
  - c) Lucrari de schimbare a timplariei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;
  - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or. Vadul lui Voda;
  - e) Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str. Igor Vieru, 13 la DGLC si A.

Data completării: 14.03.2022.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”VatelPrim” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reparații curente în cadrul grădinitei de copii din s.Floreni,rl Anenii Noi”.
2. Numărul și data contractului:Contract Nr.23/ocds-b3wdp1-MD-1621509977490 din 08.06.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Floreni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.
4. Adresa beneficiarului: s.Floreni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>320 290,74 lei</u>                                     | <u>18 250 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>320 290,74 lei</u>                                     | <u>18 250 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: una luna jumate /paruzeci si cinci zile/
  - II. efectiv realizată: una luna jumate /paruzeci si cinci zile /
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal din 22.07.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1)IP Gimnaziul Tudor Bradescu,s.Chistelnita,rl Telenesti;
  - 2)Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
  - 3)Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
  - 4)IP LT "Mihail Kogalniceanu", mun. Chisinau, str. Muron Costin,3.

Data completării: 14.03.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL  
AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt.      | Obiect contract                                                                                                                                 | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                                                                        | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup> | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Lucrari de reparatie a acoperisului la gradinita de copii s.Costuleni, rl. Ungheni.                                                             | Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.                                                    | Antreprenr                              | 538 288,25                                   | 2 luni                                 | Contract Nr.18 din 05.05.2021. si Contract Nr.21 din 31.05.2021.                                                               |
| 2             | Lucrari de reparatie a fasadei,pereti si tavanuri, cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spa latoriei auto a IM "Parcul urban de autobuze". | IM "Parcul urban de autobuze", mun. Chisinau, str.Sarmizegetusa,51.                                     | Antreprenr                              | 1 159 018,49                                 | 5 luni                                 | Contract Nr.64-23.06.2021;Nr.41-27.04.21; Nr.36-06.04.21; Nr.56-07.06.21; Nr.88-29.07.2021;Nr.108-14.09.2021;Nr.153 -29.11.21. |
| 3             | Lucrari de reparatie capitala a acoperisului la IET „Ghiocel” din s.Rautel, rl.Falesti.                                                         | Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.                                                          | Antreprenr                              | 589 829,91                                   | 2 luni                                 | Contract Nr.49 din 12.07.2021. si Contract Nr.70 din 13.08.2021.                                                               |
| 4             | Lucrari de reparatie capitala a acoperisului,pragul si a copertinei la gradinita Cuhurestii de Sus.                                             | Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.                                         | Antreprenr                              | 422 130,92                                   | 2 luni                                 | Contract Nr.22 din 01.09.2021. si Contract Nr.02 din 27.09.2021                                                                |
| 5             | Reparatia capitala a caminu -lui cultural Acoperis din s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.                                                          | Primaria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.                                            | Antreprenr                              | 490 000,18                                   | 2 luni                                 | Contract Nr.18 din 08.09.2021.                                                                                                 |
| 6             | Lucrari de reparatie a acoperisului Gradinita de copii s.Mindrestii Noi, rl.Singerei.                                                           | Primaria com. Bilicenii Noi, rl Singerei.                                                               | Antreprenr                              | 506 751,86                                   | 2 luni                                 | Contract Nr. 29 din 30.09.2021. si Contract Nr.1 din 12.11.2021.                                                               |
| 7             | Reparatia acoperisului la Scoala de Arte Glodeni,rl Glodeni.                                                                                    | Sectia Cultura siTurism Glodeni,or.Glodeni,str. Suveranitatii,4.                                        | Antreprenr                              | 358 690,08                                   | 2 luna                                 | Contract Nr.19/ ocds-b3wd p1-MD-1630667045069 din 29.09.2021.                                                                  |
| 8             | Lucrari de reparatie a acoperisului la Depozitul IMSP „Spitalul raional Falesti”.                                                               | IMSP „Spitalul raional Falesti”,or.Falesti,str. Stefan cel Mare,36.                                     | Antreprenr                              | 423 324,35                                   | 1,5luni                                | Contract Nr.155 din 12.11.2021.                                                                                                |
| 9             | Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul administrativ situat pe adresa str. G.Cosbuc,5.                                                   | IP Centrul de Excelenta in Industria Usoara, mun. Chisinau,str.G.Cosbuc,5.                              | Antreprenr                              | 294 427,46                                   | 2 luni                                 | Contract Nr. 28 din 07.06.2021.                                                                                                |
| 10            | Lucrari de schimbare a timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti,13.                                                                 | DETS sectorul Centru,mun. Chisinau, str.Bulgara,41.                                                     | Antreprenor                             | 361 143,38                                   | 1 luna                                 | Contract Nr.15/L din 05.08.21.                                                                                                 |
| 11            | Lucrari de reparatie categoria generala la IPLT "Mihail Kogalniceanu".                                                                          | IPLT Mihail Kogalniceanu, mun.Chisinau,str.M. Costin,3.                                                 | Antreprenor                             | 181 430,54                                   | 2 luni                                 | Contract Nr.1 din 14.07.21. si Contract Nr.24 din 16.09.21.                                                                    |
| 12            | Lucrari de reparatie (schimbarea ferestrelor) la Inspectia Sociala.                                                                             | Inspectia Sociala,mun.Chisinau,str.Hincesti,53,bl.B.                                                    | Antreprenor                             | 54 719,06                                    | 5 zile                                 | Contract Nr.10/L din 29.11.21.                                                                                                 |
| 13            | Reparatii curente in cadrul gradini tei de copii s.Floreni,rl Anenii Noi.                                                                       | Primaria s.Florni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.                                                   | Antreprenor                             | 320 291,07                                   | 45 zile                                | Contract Nr.23 din 08.06.21. si AA nr.10 din 08.06.21.                                                                         |
| 14            | Procurarea materialelor de constructii - Ferestre PVC.                                                                                          | Centrul de Gazduire si Orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil,mun. Chisinau, st-la.Haltei,2. | Antreprenor                             | 46 666,80                                    | 20 zile                                | Contract Nr.24 din 27.08.21.                                                                                                   |
| <b>TOTAL:</b> |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                         | <b>5 746 712</b>                             |                                        |                                                                                                                                |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnăt: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr.<br>d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente,<br>mijloace de transport, baze de producție<br>(ateliere, depozite, spații de cazare) și<br>laboratoare propuse de ofertant ca necesare<br>pentru executarea lucrării, rezultate în baza<br>tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea<br>de măsură<br>(bucăți și<br>seturi) | Asigurate<br>din dotare | Asigurate de<br>la terți sau<br>din alte surse |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 0          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                              | 3                       | 4                                              |
| 1.         | Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 2.         | Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 3.         | Autobasculantă CAMAZ-5410                                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 4.         | Mașină de presat                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 5.         | Mașină de încleat profil                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 6.         | Mașină de tăiat profil                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                            | 2                       | -----                                          |
| 7.         | Aparat de filetat                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 8.         | Mașină de găruit electrica                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                            | 4                       | -----                                          |
| 9.         | Mașină disc pentru metal C-300                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 10.        | Compresor ZIF-55                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 11.        | Masina de frezat FW/3-380                                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 12.        | Freză manuală "ROTOH"-5E                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 13.        | Polizor "tocila"                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 14.        | Morteza                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 15.        | Beschie "cobra" -300 SI                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 16.        | Corniere 90 grade                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                            | 3                       | -----                                          |
| 17.        | Ferestrău cu disc electric                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 18.        | Aparat de sudură 380/220 W                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                            | 2                       | -----                                          |
| 19.        | Complete de sfredele                                                                                                                                                                                                                                                                    | com.                                           | 3                       | -----                                          |
| 20.        | Malaxor de beton 0,5m3                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                            | 2                       | -----                                          |
| 21.        | Perforator Hitachi 1350W                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 22.        | Vibrator cu motor                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 23.        | Betoniera                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                            | 2                       | -----                                          |
| 24.        | Perforator                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                            | 3                       | -----                                          |
| 25.        | Pistol de vopsit                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                            | 2                       | -----                                          |
| 26.        | Niveia cu bula de aer                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 28.        | Scara dubla                                                                                                                                                                                                                                                                             | com.                                           | 1                       | -----                                          |
| 29.        | Scele pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                | com.                                           | 1                       | -----                                          |
| 30.        | Nivelir                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                            | 3                       | -----                                          |
| 31.        | Teodolit                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                            | 1                       | -----                                          |
| 32.        | Reica                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                            | 2                       | -----                                          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                   | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|---------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                         | 3                      | 4                                       |                                                                              |                                                       |
| 1.      | Director:<br>Bulmaga V.                   | Medii-tehnice.         | 28 ani                                  |                                                                              |                                                       |
| 2.      | Contabil-sef:<br>Bulmaga A.               | Superioare.            | 22 ani                                  |                                                                              |                                                       |
| 3.      | Diriginți de șantier:<br>Raileanu P.      | Superioare.            | 36 ani                                  |                                                                              | Nr.1345 din<br>09.04.2021.-<br>09.04.2026.            |
| 4.      | Specialiști:<br>Instalatori:<br>Rotaru C. | Superioare.            | 20 ani                                  | 30                                                                           |                                                       |
| 5.      | Ionsco N.                                 | Medii.                 | 24 ani                                  | 30                                                                           |                                                       |
| 6.      | Rezmerita N.                              | Medii.                 | 27 ani                                  | 35                                                                           |                                                       |
| 7.      | Grajdari I.                               | Medii.                 | 25 ani                                  | 30                                                                           |                                                       |
| 8.      | Caisin V.                                 | Medii.                 | 26 ani                                  | 32                                                                           |                                                       |
| 9.      | Cebanu S.                                 | Medii.                 | 27 ani                                  | 30                                                                           |                                                       |
| 10.     | Cuculescu V.                              | Medii.                 | 26 ani                                  | 30                                                                           |                                                       |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr.<br>d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor                          | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.         | „GUTIPLAST” SRL, MD,<br>mun. Chisinau, str.Costiujeni,6, ap.77. |                            |                          | ~ 10 %                         |

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”Vatel Prim” SRL

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Primăria s. Lopatnic, s. Lopatnic, raionul Edineț.**

(denumirea)

forma de licitație **Cerere a ofertelor de preturi Nr. 21062438 din 29.08.2022.**

**1. Părți contractante (agenți economici)**

1. Nu
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):**

1. Nu
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu
- 3.6. Condiții de administrare a asociației Nu
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu
- 3.10. Alte cauze Nu

Data completării:-----

Semnat Liderul Asociației \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

Data completării: 14.09.2022.

Semnat Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar**

.....(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....

(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția .....(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .....(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

.....

Terț susținător,

.....

(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ  
A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
.....

Terț susținător,  
.....  
(semnătură autorizată)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită.....(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalul de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)