



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-13-000173-1-11/285

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

13.05.2019

mun. Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. 21007267 din data 27.04.2019, între Instituție publică IMSP Institutul de Medicina Urgenta 1003600152606, cu sediul în MD 2004 Moldova, Republic of mun. Chișinău str. str. Toma Ciorba nr.1, telefon: 250809, fax: 250809, e-mail: achizitii@urgenta.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152606 din 23.12.2003, reprezentat prin Mihail Ciocanu șef serviciul achiziții publice, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată CVR-ELECTRO SRL 1006600002447, cu sediul în MD 2004 mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 40 of. 13, telefon: 069155725, fax: , e-mail: cvrelectro@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 3576 din 18.01.2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ---- din 21.05.2015, eliberată de Ministerul dezvoltării regionale, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări de instalații electrice, reprezentat prin Viorel Sajin director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările schimbarea cablului de forță la blocul operator ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 31300000-9Sârmă și cabluri izolate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extrem de neimprobabile și imprevizibile pentru

Antreprenorul general
Digitally signed by Sajin Viorel
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Date: 2019.05.14 10:15:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova






Antreprenor "CVR-ELECTRO" SRL
(denumirea obiectivului)

Investitor IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Obiect Schimbarea cablului de forta a blocului operator



Valoarea lucrarilor executate 99 162,23 Lei

Proces-Verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe 25 mai anul 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 120 mm/h=250mm	buc	6,0000	47,617	285,704
	7123011000200	Betonist	h-om	2,9460	57,66	169,866
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2660	57,66	72,998
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,0400	21,00	42,840
		<i>Total</i>	Lei			285,704
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			54,644
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9 %			30,631
		<i>Beneficiu</i>	4 %			14,839
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				385,818 242,864
		2. Lucrari de montare				