

DEVIZ CENTRALIZATOR

obiect: „, Lucrări de construcție și montaj a rețelilor de apeduct în comuna Sărățica Nouă, raionul Leova

	Nr.de deviz	Denumirea lucrării	Suma fara TVA	TVA	Suma cu TVA
1		<i>Retele exterioare de alimentare cu apa (marca AE)</i>	2 136 645, 56	427 329,1 1	2 563 974, 67
2	42-20-B-2-4-1-1	<i>Extinderea apeductului magistral Sarata-Noua Sarateni cu conectarea localitatilor Cimpul Drept si Saratica Noua in r-ul Leova, etapa II</i>	227 329,10	45 465,82	272 794,92
3	42-20-B-4-1-2	<i>Extinderea apeductului magistral Sarata-Noua Sarateni cu conectarea localitatilor Cimpul Drept si Saratica Noua in r-ul Leova, etapa II</i>	69 753,60	13 950,72	83 704,32
4	42-20-B-4-1-3	<i>Extinderea apeductului magistral Sarata-Noua Sarateni cu conectarea localitatilor Cimpul Drept si Saratica Noua in r-ul Leova, etapa II</i>	12 309,10	2 461,82	14 770,92
5	42-20-B-4-1-4	<i>Extinderea apeductului magistral Sarata-Noua Sarateni cu conectarea localitatilor Cimpul Drept si Saratica Noua in r-ul Leova, etapa II</i>	7 783,26	1 556,65	9 339,91
6	42-20-A-3a,b-TH.S-2-8	<i>Extinderea apeductului magistral Sarata-Noua Sarateni cu conectarea localitatilor Cimpul Drept si Saratica Noua in r-ul Leova, etapa II</i>	757 937,4 4	151 587,4 9	909 524,93
7	42-20-A-SAC-2-7	<i>Extinderea apeductului magistral Sarata-Noua Sarateni cu conectarea localitatilor Cimpul Drept si Saratica Noua in r-ul Leova, etapa II</i>	48 921,51	9 784,30	58 705,81
8	40-20-B-PG-7-1	<i>Extinderea apeductului magistral Sarata-Noua Sarateni cu conectarea localitatilor Cimpul Drept si Saratica Noua in r-ul Leova, etapa II</i>	395 617,17	79 123,43	474 740,60
9	42-20-A-2-IVC-2-6	<i>Extinderea apeductului magistral Sarata-Noua Sarateni cu conectarea localitatilor Cimpul Drept si Saratica Noua in r-ul Leova, etapa II</i>	76 731,32	15 346,26	92 077,58
10	42-20-A-2-SAC-2-3	<i>Extinderea apeductului magistral Sarata-Noua Sarateni cu conectarea localitatilor Cimpul Drept si Saratica Noua in r-ul Leova, etapa II</i>	63 422,15	12 684,42	76 106,57
11	42-20-A-2-TH-2-5	<i>Extinderea apeductului magistral Sarata-Noua Sarateni cu conectarea localitatilor Cimpul Drept si Saratica Noua in r-ul Leova, etapa II</i>	176 585,50	35 317,10	211 902,60
12	42-20-2-9	<i>Extinderea apeductului magistral Sarata-Noua Sarateni cu conectarea localitatilor Cimpul Drept si Saratica Noua in r-ul Leova, etapa II</i>	667 920,00	133 584,00	801 504,00
13	42-20-A-1-SAC-2-2	<i>Extinderea apeductului magistral Sarata-Noua Sarateni cu conectarea localitatilor Cimpul Drept si Saratica Noua in r-ul Leova, etapa II</i>	19 239,31	3 847,86	23 087,17
14	42-20-A-1-TH.S-2-3	<i>Extinderea apeductului magistral Sarata-Noua Sarateni cu conectarea localitatilor Cimpul Drept si Saratica Noua in r-ul Leova, etapa II</i>	579 444,93	115 888,99	695 333,92
15	2-4-1	<i>Rezervor antiincendiar</i>	79 259,68	15 851,94	95 111,62
16	2-1-1	<i>Retele exterioare de apeduct IB1</i>	92 433,66	18 486,72	110 920,38
17	2-2-1	<i>Retele exterioare de apeduct IB1</i>	864 494,89	172 898,98	1 037 393,87
18	2-3-1	<i>Conectarea consumatorilor la rețelele de alimentare cu apa</i>	582 435,63	116 487,13	698 922,76
TOTAL:			6 858 263,81	1 371 652,74	8 229 916,55

Data completării: 21.11.2022

Semnat: _____

Nume: Vasile Lipcan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: “ORIZONT” S.A.

