

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tanase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584, www.isc.gov.md

22.02.2018 nr. 50/18
La nr. _____ din _____

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SC „Megacon Service” SRL conform cererii din 07.02.2018 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor genurilor de activitate stipulate în licență.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 06 februarie 2019.

În rezultatul verificării efectuate la agentul economic menționat, (procesul-verbal de verificare a întreprinderii (organizației), nr. 121/i-6 din 06.02.2018 Inspecția de Stat în Construcții constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor conform genurilor de activitate: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori, contract cu laborator de încercări acreditat sau atestat.	Da	

Notă: Avizul în cauză nu se referă la construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.

Ghenadie SAJIN

Șef Inspecție

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "MEGACON SERVICE" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1006600054170

Data înregistrării

22.11.2006

Data eliberării


22.11.2006

Bordeianu Tatiana, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0060565



Nr. №	A1925481
----------	----------

din
от 21.06.2019

pentru participarea la proceduri de achizitii publice

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. MEGACON SERVICE S.R.L.	1006600054170
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mesager nr.4	0120-SEC.BUIUCANI

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы




Semnătura/Подпись

Albina Ișcova
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 21.06.2019 ora 11:57:54
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)
NOTA (0.00)



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 150-LP privind achiziția prin Licitatie Publică

“07” martie 2017

Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 17/00188 din 16.02.2017, între **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chişinău str. Testemitanu 30, telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80, e-mail: anticamera@onci.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600151023 din “11” decembrie 2003, reprezentat prin director Larisa Catrinici, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi **Megacon Service SRL**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mesager 4, telefon: 069135312, fax: _____, e-mail: megacon.md@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170 din “22” noiembrie 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 039010 din “13” februarie 2007, eliberată de Camera de Licerntiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri şi construcții ingineresti, instalații şi rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari, reprezentat prin director Ceresău Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrări de reparație a Centrului de Sterilizare**, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **60 zile din momentul solicitării IMSP IO.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național şi recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- ...umare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un
...izor al Antreprenorului general;
...datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
...influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
...calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră
necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod
corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite
condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul
va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În
cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție
va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu
reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de
construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de
4 154 701,21 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate 100 % în decurs de 30 zile din momentul semnării procesului
verbal de primire-predare, și totodată în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în
special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi
plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi
semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform
contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de
semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului


- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii
contractelor de achiziții publice.

...confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.


15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Antreprenor	Beneficiarul
„Megacon Service,, SRL	IMSP Institutul Oncologic
Or. Chișinău, str. Mesager 4	Str. Testimițianu 30
Telefon: 069135312	Telefon: 0-22-85-26-70
C/I MD22VI000002224707111MDL	C/I MD94ML000000002251702316
Banca: BC Victoriabank S.A	Banca: SC „Moldindcombank,, SA
Adresa poștală a băncii: Fil nr. 7 Orhei	Adresa poștală a băncii: Fil. Testimianu
Cod: VICBM2X836	Cod: MOLDM2X302
Cod fiscal: 1006600054170	Cod fiscal: 1003600151023
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 
	

16. Semnăturile părților



„ANTREPRENOR”:



BENEFICIAR”:



LEGITIMAȚIE Seria 2016-DLS Nr. 1298



Numele **Levcenco**

prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 26 aprilie 2016

Valabilă până la 26 aprilie 2021

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



MOLDOVA

DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1298

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării 26 aprilie 2016

Valabil până la 26 aprilie 2021




Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



LEGITIMAȚIE Seria 2016-DȘ Nr. 3469



MOLDOVA

DEZVOLTĂRII
CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3469

Eliberat domnului (doamnei): **Levenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.


Data eliberării **8 aprilie 2016**

Valabil până la **8 aprilie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 1664 din 31.01.2018

Denumirea completă: **Societatea Comercială «MEGA CON SERVICE» S.R.L. .**

Denumirea prescurtată: **S.C. «MEGA CON SERVICE» S.R.L. .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600054170.**

Data înregistrării de stat: **22.11.2006.**

Sediul: **MD-2069, str. Mesager, 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;

2 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;

3 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;

4 Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;

5 Fabricarea articolelor din lemn;

6 Transporturi rutiere de mărfuri;

7 Organizarea activităților de transport;

8 Servicii de expediere și transport;

9 Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri;

10 Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice;

11 Activitatea farmaceutică.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: CERESĂU GHENADIE,

Asociați:

1. CERESĂU GHENADIE 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 31.01.2018.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838

Clichici Elena



FORMULARUL F 3.5
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Masuri de eficiență energetică, Instalarea colectoarelor solare la cladirea Grădiniței de copii «Zorenca» din s.Ciobanovca, r-ul Anenii Noi

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019					
		07	08	09	10	11	12
	Organizare de șantier						
1	<u>Masuri de eficiență energetică, Instalarea colectoarelor solare la cladirea Grădiniței de copii «Zorenca» din s.Ciobanovca, r-ul Anenii Noi</u>						

Data completării: **25.06.2019**

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.6

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Ceresau Ghenadie** reprezentant împuternicit al **SC”Megacon Service” SRL**
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Ceresau Ghenadie** reprezentant împuternicit al **SC”Megacon Service” SRL**
(denumirea operatorului economic)

, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **ocds-b3wdp1-MD-1559637714586**
(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect:

Masuri de eficiență energetică, Instalarea colectoarelor solare la clădirea Grădiniței de copii «Zorenca» din s.Ciobanovca, r-ul Anenii Noi
(denumirea lucrării)

codul **CPV** 45200000-9, la data de **25.06.2019 (zi/luna/an)**, organizată de

Primaria s.Ciobanovca, r-ul Anenii Noi
(denumirea autorității contractante)

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării **25.06.2019**

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.7

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **25.06.2019**

Numărul procedurii:

ocds-b3wdp1-MD-1559637714586

Către: **Primaria s.Ciobanovca, r-ul Anenii Noi**

Subsemnatul, **Ceresau Ghenadie** reprezentant împuternicit al **SC „Megacon Service” SRL**
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **25.06.2019**

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **SC „Megacon Service” SRL**
2. Codul fiscal: **1006600054170**
3. Adresa sediului central: **mun.Chisinau str. Mesager, 4**
4. Telefon: **0 22 35 80 66 / 0691 35 312**
Fax: **0 22 35 80 66**
E-mail: **megacon.md@gmail.com**
5. Certificatul de înregistrare: **Inregistrat in Camera de Inregistrari de Stat cu Nr. MD 0060565 din 22.11.2006/tip nou/ 1006600054170**
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrarii de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domeniile : **Constructii de cladiri , reparatii, reconstructii**
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) **Seria A MMII Nr. 039010 eliberat 13.02.2007**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **NU SUNT**
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **Lucrari de constructii**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2016	2 397.38	122 942.92
2	2017	7 765.177	567 965.00
3	2018	7 271.244	440 681.45
Media anuală:		5 811 267	

Data completării: **25.06.2019**

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.9

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1	Primaria mun. Strasenii	Nr 54 din 21.08.2017	2 149 978.91
2	Primaria s. Ghidighici	Nr 2 din 25.09.2017	1 971 041.69
3	Consiliul Raional Hincesti „Reparatia Casei de Cultura mun.Hincesti”	Nr 18/01620 din 23.05.2018	684 109.65
4	IMSP SCM de copii "Valentin Ignatenco"	Nr.86/18 din 12.06.2018	2 267 012.90

Data completării: **25.06.2019**

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Replanificarea incaperilor existente la et.9 al IMSP Institutul Oncologic pentru amplasarea centrului unic pentru sterilizarea**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 150-LP din 07.03.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul Oncologic**

4. Adresa beneficiarului: **mun Chisinau**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>4 154 701.21 lei</u>	<u>202 668.35 \$</u>
---	--------------------------------	-----------------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>4 154 701.21 lei</u>	<u>202 668.35 \$</u>
---	--------------------------------	-----------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **60 zile**

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.63 din 12.09.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **25.06.2019**

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a cantinei LT M.Sadoveanu**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 45 din 11.08.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **LT M.Sadoveanu**

4. Adresa beneficiarului: **rnul Hincesti**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)

1 198 583.06 lei

64 788.27 \$

b) finală

(la data finalizării contractului)

1 198 583.06 lei

64 788.27 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **60 zile**

d) contractată _____

e) efectiv realizată _____

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 11.12.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **25.06.2019**

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.11**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr 17 din 20 10 2016	IP Gimnaziul Pascani	contract unic	1 586 276.85	12 luni	Nr 07 din 18.07.2017
2	Nr 150-LP 07.03.2017	IMSP Institutul Oncologic	contract unic	4 154 701.21	2 luni	Nr 63 din 12.09.2017
3	Nr 45 din 11.08.2017	LT Mihail Sadoveanu or. Hincesti	Contract unic	1 198 583.06	2 luni	Nr 1 din 11.12.2017

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **24.06.2019**

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.12**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compresor	1 buc	PROPRIU	
2	Malaxor de mortar	2 buc	PROPRIU	
3	Macara de fereastră	1 buc	PROPRIU	
4	Perforator	2 buc	PROPRIU	
5	Aparat de sudură	2 buc	PROPRIU	
6	Betoniera	1 buc	PROPRIU	
7	Mașina țiclovca	1 buc	PROPRIU	
8	Lobzic 70 STE	4 buc	PROPRIU	
9	Teodolit	1 buc	PROPRIU	
10	Mașina de glafuri pentru timplarii	1 buc	PROPRIU	
11	Uscatoare de lemn	1 buc	PROPRIU	
12	Strânguri de timplarie	4 buc		AREnda
13	KAMAZ	1 buc		AREnda
14	Automacara KC 3577	1 buc		AREnda
15	Utilaj strung pentru prelucrarea lemnului	1 set	PROPRIU	
16	Masina de presat	1 set	PROPRIU	
17	Exavator EO 4321	1 buc		AREnda
18	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	1 buc	PROPRIU	
19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	1 buc	PROPRIU	
20	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic	2 buc	PROPRIU	

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**Funcția în cadrul firmei **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.13

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

NR.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. Si data eliberării certificatului de atestare
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier doi (3)	SUPERIOARE (Universitatea tehnică din Chișinău)	30 ANI	Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Strasen Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheni Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calaraș Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Strasen Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016 Certificat Nr. 1298 din 26.04.2016 Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
2	Maiștri - 2 (doi)	Medii Speciale	5-15 ANI	Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Strasen Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheni Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calaraș Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Strasen Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei	

				i si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti	
3	Specialiști 1. Placator cu placi 2. Timplar 3. Maistru grup de reparatie 4. Zugrav 5. Zidar 6. Tencuitor 7. Pietrar-Zidar 8. Betonist 9. Instalator 10. Mozaicar 11. Electrician 12. Parchetar 13. Sudor 14. Dulgher 15. Vopsitor industrial 16. Izolator hidrofug 17. Montator constructii metalice 18. Fierar beton 19. Tinichigiu 20. Muncitor deservire CM 21. Muncitor necalificat 22. Instalator ventilare si conditionare aer 23. Instalator frigorific 24. Finisor MP 25. Galvanizator 26. Izolator – termic 27. Izolator hidrofug 28. Zugrav vopsitor 29. Montator P.B	Medii speciale	5- 21 ani	Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Strasen Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheni Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calaraș Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Strasen Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti	

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC “Megacon Service”SRL**

FORMULARUL F 3.14

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				

Data completării: **25.06.2019**

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.15

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Masuri de eficiență energetică, Instalarea colectoarelor solare la clădirea Grădiniței de copii «Zorenca» din s.Ciobanovca, r-ul Anenii Noi

(denumirea)

(forma de licitație --- Licitatie publica)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) NU SUNT

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus

licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării **25.06.2019**

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Republica Moldova

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 63 din 12.09.2017

Privind lucrarea "Replanificarea încăperilor existente la et. 9 al IMSP Institutul Oncologic pentru amplasarea centrului unic pentru sterilizare" în cadrul contractului nr 150-LP din 07.03.2017 încheiat între IMSP Institutul Oncologic și Megacon Service SRL.

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizației de construire nr. 130-c/17 eliberată de Primăria mun. Chișinău la 14.04.2017 cu valabilitatea 6 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.09.2017 – 12.09.2017, fiind formată din :

Președintele comisiei: Catrinici Larisa – director IMSP Institutul Oncologic

Membri:

Corneliu Prepeliță	- vicedirector medical;
Marin Moraru	- șef departament inginerie biomedicală;
Vitalie Jora	- specialist achiziții publice;
Olga Siruk	- șef adjunct secția evidența contabilă;
Vitalie Damian	- responsabil tehnic;
Nicolae Scorțescu	- șef secție reparație, gospodărie și mentenanță;
Gheorghe Chiriac	- diriginte de șantier
Oleg Juc	- diriginte de șantier

(numele, prenumele funcția)

Invitați

Ceresău Ghenadie	- director SRL Megacon Service
Levcenco Ruslan	- diriginte de șantier, SRL Megacon Service
Guzun Petru	- autor de proiect, Iprocom.

(numele, prenumele funcția)

3. Au mai participat la recepție:

Denis Valac - șef direcție buget finanțe și asigurări MSMPS

(numele, prenumele funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Se a recepționează proiectul

Respectarea prevederilor proiectului

și a calculului de sarcini

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Spre nupția finală cu încheierea recon-
ferinței. Cu data anului 12.3. a P.V

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: "Replanificarea încăperilor existente la et. 9 al IMSP Institutul Oncologic pentru amplasarea centrului unic pentru sterilizare"

Obiectul cu numărul cadastral: 010021414704, adresa poștala: N. Testimițeanu 30

destinația: Instituție Medico-Sanitară Publică, suprafața încăperilor replanificate: 377,7m²

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexele numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 12.09.2017 în 6 exemplare

Comisia de recepție:

Președinte: Catrinici Larisa

Membri:

Corneliu Prepeliță

Marin Moraru

Vitalie Jora

Olga Siruk

Vitalie Damian

Nicolae Scorțescu

Gheorghe Chiriac

Oleg Juc

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(numele, prenumele, semnătura)



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Replanificarea încăperilor existente la et.9 al IMSP IO pentru amplasarea centrului unic pentru sterilizare" este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

2017



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2017

"12"

L.Ș.




(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 63 , din 12.09. 2017

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Nu sînt



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sunt

2

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

1. Camera Nr 4 (Expeditie a ambalajului sticle), de revizuit îmbinarea între terasă amstrong și podea pe porțiunea anapului antincendiu.
2. Zona sticlei și zona umedă camera 1/2, terasă amstrong, nu este respectată orizontala citată, de ustat din țigle metalice.
3. Toate îmbinările între rețeaua de apeduct și canalizare cu pardoseala din lemnuri nu corespund cerințelor sanitare, au ermitat și ajustat.
4. Camera 6 (vestiar pentru haine speciale cu duș), îmbinarea plăcilor de electricitate și tavă este o gaură, de clătit și repus.
5. În Etajul sanitare cam. nr. 13, nu sunt fixate bine varle de clesed, de înălțat inegural.
6. Camera de colectare a hainelor chirurgicale curate Nr 10, în partea superioară a uși este deteriorat lăncușul de podea, de înălțat neconformitatea.
7. Blana sanitar Nr 13, în partea inferioară a grăii de ventilație este deteriorat lăncușul.
8. Coridorul Nr 12, pardoseala din lemnuri este înclătă la un nivel necorespunzător, sunt observate umflături, rosturile sunt sudate cu fir de culoare nepotrivită și desfășurată înclătă incorect nerespectând simetria înclătării.
9. Perții coridorului Nr 12 cuprinși între axele 13-17 au un aspect nepotrivit instituției medicale, lemnul este prost lipit se observă răsuciri, umflături și și rosturile sudate cu diferite dimensiuni.


10. Se verifică funcționarea tuturor dulapurilor de alimentare cu energie electrică și punte și în canalele rețelelor electrice.
11. Se verifică funcționarea usitelor care sunt îndepărtate de la punte feroviară resturi de 3 mm.
12. Presorbul sistemului de ventilație este gălăgios, de verificat posibilitatea transportării în camera reflector inginerilor.

Z

Toate aceste neconformități au fost constatate de comisia de recepție la terminarea lucrărilor și urmândă înălturarea lor până la data de 30 septembrie 2017.

Z

„21” 02 2018
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2018

Entitatea Megacon Service SRL
(Denumirea completă)

40341142
Cod CUIHO

Sediul: MD 2069 Chisinau sec. Buiucani
Cod poștal

1006600054170
Cod IDNO

str. Mesager 4

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120
Cod CUATM

Activitatea principală Lucrari de tencuire. Constructii de cladari, reconstrucții
strada, nr, bl.

54331
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

Forma organizatorico-juridică SRL

Date de contact: Tel. 022-35-80-66 e-mail megacon.md@gmail.com

16
Cod CFP
530
Cod CFOJ

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Morozova Galina

Tel. 069300390

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7 765 177	7 271 244
Alte venituri din activitatea operațională	020	962 673	545 289
Venituri din alte activități	030	7	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8 727 857	7 816 533
Variația stocurilor	050	(16 020)	16 020
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	3 576 998	3 554 205
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	291 998	613 158
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	80 299	156 113
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	38 980	18 944
Alte cheltuieli	110	4 419 156	2 910 271
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8 391 411	7 268 711
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	336 446	547 822
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	41 959	66 436
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	294 487	481 386

BILANȚUL

Anexa 1

la 01.01.2018. 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2 644	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	45 652	42 569
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	10 000	
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	58 296	42 569
2.	Active circulante			
	Materiale	140	832 758	445 077
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	23 695	6 463
	Producția în curs de execuție și produse	170	16 020	
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	43 824	356 611
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	5 130	5 986
	Creanțe ale bugetului	220	2 218	14 917
	Creanțe ale personalului	230	2 274	6 837
	Alte creanțe curente	240	129	10 625
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	868 976	719 753
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	320	107
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	1 795 344	1 566 376
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 853 640	1 608 945

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	197 651	32 757
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		481 386
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	203 051	519 543
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	86 000	33 000
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	86 000	33 000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1 155 559	590 828
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	260 942	136 114
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	10 584	
	Datorii față de buget	520	135 799	324 333
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1 705	5 127
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	1 564 589	1 056 402
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 853 640	1 608 945

21. FEB. 2019

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01 _____ pînă la 31.12 _____ 2018

MUNICIPIUL CÂMPINA

Nr. _____

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

1	2	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
		3	4
Venituri din vânzări	010	7 765 177	7 271 244
Costul vânzărilor	020	7 307 906	6 521 904
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	457 271	749 340
Alte venituri din activitatea operațională	040	962 673	545 289
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	123 906	195 908
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	959 599	550 899
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	336 439	547 822
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	7	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	336 446	547 822
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	41 959	66 436
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	294 487	481 386

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 _____ pînă la 31.12.2018 _____

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400			
	Capital suplimentar	020				5 400
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				()
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			
2	Rezerve					5 400
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	197 651			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	164 894		32 757
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140		481 386		481 386
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	x	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	197 651	481 386	164 894	514 143
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	203 051	481 386	164 894	519 543

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9 279 389	8 201 366
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7 850 617	6 787 318
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	312 723	679 793
Dobânzi plătite	040	7 791	8 227
Plata impozitului pe venit	050	18 900	46 300
Alte încasări	060	18 124	1 118
Alte plăți	070	250 672	612 069
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	856 810	68 777
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	725 000	329 900
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	724 000	392 900
Dividende plătite	170		155 000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1 000	-218 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	857 810	- 149 223
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11 166	868 976
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	868 976	719 753

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1006600054170 Data înregistrării 22.11.2006 Seria MD Număr 0060565
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "22" noiembrie 2006, suma 5400 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului lei,
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.
 Modificări ulterioare:
 - a) " ", suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - b) " ", suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
 - 1) Număr , data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
 - 2) Număr , data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
 - 3) Număr , data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 9 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 3 persoane,
 - 2) muncitori 6 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 13 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 613 158 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 - 1) valoarea de gaj lei,
 - 2) valoarea contabilă lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 - 1) profit 481 386 lei 00 bani,
 - 2) pierdere lei bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 - 1) plătite 164 894 lei 00 bani,
 - 2) planificate pentru plată 164 894 lei bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 - 1)
 - 2)
 - 3)
14. Numerar legat – total 719 753 lei.

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă



VICTORIABANK
PRIMA BANCĂ DIN MOLDOVA



Sucursala nr. 7 Orhei
str. Vasile Lupu nr. 42,
MD-3501, or. Orhei
Republica Moldova
Tel.: (+373 235) 3 22 58
Fax: (+373 235) 3 23 41
SWIFT: VICBMD 2X836
IDNO 1002600001338
Capital social – 250 000 910 lei
www.victoriabank.md

Nr. **GB – 2221 – 14** din "**24**" "**06**" 201**9**

La Nr. _____ din "____" _____ 201

Secret comercial

Către:
Primăria com. Ciobanovca, r-nul Anenii Noi

Garanție Bancară

1. B.C. "Victoriabank" S.A. (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea „**Megacon Service**” SRL (în continuare - Ordonator) în favoarea **Consiliului Raional Anenii Noi** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor de plată a Ordonatorului rezultate din oferta de participare la **licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1559637714586 din 25.06.2019 – Măsuri de eficiență energetică, instalarea colectoarelor solare la clădirea Grădiniței de copii „Zorenca” din sat. Ciobanovca, Raional Anenii Noi.**

2. Prezenta Garanție intră în vigoare din 25.06.2019 și este valabilă până la data de **08.08.2019, inclusiv.**

3. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul **82,500.00 (optzeci și două mii cinci sute) MDL.** În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.

4. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul :

- a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
- b) devenind câștigătoare nu semnează contractul de achiziție;
- c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
- d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau nu a executat vreo condiție specificată în documentele de tender înainte de semnare a contractului de achiziție.

5. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 2. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.

6. În cazul analizei ofertei pe poziții în parte, atunci cazul garantat se va considera survenit în mărime proporțională cu pozițiile câștigătoare.

7. După primirea reclamației, Garantul va notifica Ordonatorul despre aceasta.

8. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută.

9. În cazul executării obligațiunilor de plată de către Ordonator conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1, Beneficiarul va restituie Garantului prezenta Garanție.

10. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:

- a) prin plata sumei garantate;
- b) prin expirarea termenului indicat la p. 2;
- c) prin renunțarea Beneficiarului;

11. Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.

12. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Director Sucursala Nr.7 Orhei



Iacobenco Elizaveta