ACHIZITII PUBLICE

o & 7
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /3 7/
privind achizitia lucririlor de replanificare
prin procedura de achizitii publice de tip cererea ofertelor de preturi

Obiectul achizitici: Lucriri de replanificare a incéperilor de la etajele 3 si 4 ale edificiului din
str. M. Viteazul nr.11/1, mun. Chisindu in scopul executirii ulterioare a instalatiei automate de
stingere cu gaze

Cod CPV: 45453000-7
) . [ . . -
WO & > /D// 2023 mun. Chisiniu

I. PARTEA GENERALA
rezentul Contract este incheiat n urma procedurii de achizitii publice de tip cererea ofertelor de preturi,
nr. ocds-b3wdp 1-MD-1699951892344 din 14.11.2023, in baza Deciziei Grupului de lucru pentru achizitii
publice al Beneficiarului nr. 362/23 din 30.11.2023, intre:

Institutia Publici »Agentia Servicii Publice”, reprezentatd de Director, dl Mircea ESANU, care
actioneaza in baza Statutului, denumiti in continuare »Beneficiar”, IDNO 1002600024700, data inregistrarii
in Registrul de Stat al persoanelor Juridice 19.07.2017, pe de o parte, si

Societatea cu Rispundere Limitatd »1 SERVICII IMOBILIARE?”, reprezentatd de Administrator, dl
Teodor GUTAN, care actioneazd n baza Statutului, denumiti in continuare ,,Antreprenor”, IDNO
1008600018237, data inregistrarii in Registrul de stat al persoanelor juridice: 07.04.2008, pe de altd parte,
ambil denumiti n continuare WParti”, iar separat ,,Parte”, au incheiat prezentul Contract cu privire la
urmatoarele,

P

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1, In baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligd sd execute Lucrérile de replanificare a Incaperilor
de la etajele 3 si 4 ale editiciului din str. M. Viteazul nr. 11/1, mun. Chisinau in scopul executdrii ulterioare a
instalatici automate de stingere cu gaze (in continuare - »Lucrdri”), in conformitate cu normativele,
standardele. prescriptiile tchnice 1n vigoare si anexele la prezentul Contract.
1.2, Documentatia de nsotire a Lucrdrilor executate, prezentata de cétre Antreprenor Beneficiarului,
include:

a. Proces-verbal de receptie al Lucririlor (actul de predare-primire al Lucrérilor) — 2 ex;

b. Factura fiscald emisi prin SIA | e-Factura” — 2 ex.
I.3. Locul predarii documentatiei enumerate la pet. 1.2 cétre Beneficiar: mun. Chisinau, str. Aleksandr
Puskin, nr. 42.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de exccufic a Lucrarilor contractate este din data semnirii Contractului pénd la data de
29.12.2023, conform graficului de executare din Anexa nr. 4 a Contractului,
2.2. Graficul de executie a Lucrarilor este parte integrantd a prezentului Contract.
2.3. Perioada de executic poate fi prelungitd sau suspendati daci constrangerea activititii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar:

b. datoritd impedimentelor care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor:

¢. influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii Lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini din Anexa nr. 3 a Contractului, or executarea lor in asemenea conditii climaterice se va
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d. calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozifici scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia Lucrarilor sau a unor pari
ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar, Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva Lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. In
cazul sistdrii Lucrdrilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea Lucririlor cu buni diligenta.
2.5. La terminarea Lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul & sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiel. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptic.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd ci
sunt lipsuri $i deficienfe, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficiengelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptic va constata realizarea Lucririlor in conformitate cu documentatia de executie,
cu reglementarile n vigoare si cu clauzele din Contract. In functie de constatarile ficute, Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de Lucriri distincte fizic si
functional.
2.7. Lucrarile se considerd exccutate de citre Antreprenor si receptionate de citre Beneficiar, daci:
a. cantitatea Lucrérilor corespunde informatiei indicate in anexele la Contract si In documentele de insotire
conform punctului 1.2. al prezentului Contract;
b. calitatea Lucrarilor corespunde informatiei indicate in prezentul Contract si cerintelor actelor normative in
vigoare, relevante executirii Lucrérilor,

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1. Valoarea Lucrérilor ce reprezintd obiectul prezentului Contract, conform Specificatiilor de pret din
Anexa nr. 2, constituie suma de 485 291,97 lei (patru sute optzeci si cinci mii dou# sute nouizeci si unu
lei, 97 bani), inclusiv TVA.
3.2. Achitarea va fi efectuald prin transfer, in baza facturilor fiscale si a proceselor-verbale de receptie a
Lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar fard obiecti.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a Lucrérilor executate in termen de 10 (zece) zile
calendaristice dupa prezentarea de citre Antreprenor a facturilor fiscale, proceselor-verbale de indeplinire a
Lucrdrilor si acceptarea acestora fird obiectii de citre Beneficiar.
3.4. Plata pentru Lucrdrile acceptate se va face in termen de 20 (doudzeci) zile lucritoare dupi verificarea si
acceptarea fard obiectii de catre Beneficiar a documentelor enumerate la pet. 1.2, Dacd verificarea se
prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea Lucririlor care
nu sunt in litigiu va i platita imediat.
3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea Lucririlor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci Lucririle au fost executate conform Contractului.
3.6. Garantia de bund exccutic se va restitui Antreprenorului in cel mult 15 zile dupd semnarea fars obiectii a
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in
cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE $1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Tntreaga documentatic necesard pentru executarea Lucrarilor contractate, prezentarea céreia tine de
competenta Beneficiarului, se pune de citre acesta la dispozitia Antreprenorului, in termenele stabilite in
Contract.

4.2. Antreprenorul are obligatia s3 execute, si finalizeze Lucririle in termenele stabilite in Contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare, stabilite pentru executarea Lucréarilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea Lucrdrile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru
Contract, In mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in Contract sau se poate deduce in




mod rezonabil din Contract. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea Lucrarilor contractate si de
a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfisoara activitatea.

4.4. Documentatia pusd lu dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar

b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea
Tehnica, precum si de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente, dupa
caz, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci si sunt cerute de proiectant, vor fi puse
la dispozifia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenor, dupd caz, la cererea s1 In termenele precizate in
anexele Contractului. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri
decat cele stabilite in Contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daci nu sa convenit altfel.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din Contract. Ea trebuie si fie corectd si completd. Preturile
stabilite in ofertd vor acoperi toate obligatiunile din Contract si toate operafiunile pentru terminarea si
Intrefinerea corespunzatoare a Lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori este posibil, ci
acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi In desfasurarea Lucrarilor. Notificarea va confine detaliile
sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si Intirzierile sau
Intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea Lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird plati, in termenele din subcontracte (contracte de
subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa §i va Intretine toate Lucrérile, va asigura forfa de muncd, materialele, utilajele
si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea Lucririlor. Acesta i1 asuma iIntreaga responsabilitate
pentru toate operatiunile exccutate pe santier (teren) si pentru procedeele de executare utilizate.

4.10. Antreprenorul, se angajeazé sd prezinte garantia de buna executie a Contractului, in cuantum de 5,0 %
din suma totald a Contractului cu TVA.

4.11. Antreprenorul trebuic sd prezinte garantia de buni executie dupd primirea Instiintirii privind
desemnarea in calitatea de cistigitor, dar nu mai tarziu de data incheierii Contractului. Atat timp cét el nu si-
a indeplinit aceastd obligatie, Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.12. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate Tn Contract,
corespunde reglementérilor tehnice §i nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite In Contract.

4.13. La Lucrarile la care se fac incercéri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cat rezultatele
se inseriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea Lucrdrilor Tn conformitate cu prevederile
Contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere, depozite si oriunde se desfdsoard activitdti legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere,
trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sd i se dea toate
lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia si s nu fie utilizati in scopuri proprii,
indiferent daca Contractul a fost sau nu incheiat.

4.15. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii Lucrérilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului si
dirigintelui de santicr, cu cxceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional,
care va dirija executia Lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.16. Daca Antreprenorul considerd cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
nainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati
in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

4.17. Trasarca axclor principale, bornelor de referingd, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt
obligatiuni ale Antreprenorului.

4.18. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si protejeze si
sd pastreze toate reperele. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucririlor.




4.19. Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum i alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de cdtre Beneficiar pentru executarea Contractului sunt hotaratoare. Antr@prenorul_ vegte
obligat sa verifice documentele primite si sd instiineze Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.20. Antreprenorul arc obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzdtor fatd de Beneficiar pentru respectarea de cdtre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.21. Pe parcursul executarii Lucrédrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

indepdrtarca de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

Indepértarea sau refacerca oricdrei Lucrari sau partl de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ.

4.22. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
Lucrdrile, prin rezolutiunca Contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza cheltuielile
aferente suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutarii.

4.23. in cazul in care Tn timpul executirii Lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiingifice, Antreprenorul este obligat sa opreascd executia Lucrdrilor In zona respectiva si sa comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.24. In timpul desfasurarii Lucrérilor, Antreprenorul are obligatia si mentind ciile de acces libere, si
retragd utilajele, sa indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si Lucréri provizorii de orice fel, care nu
sunt necesare, iar la terminarea Lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si Lucrdrile provizorii.

4.25. Beneticiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdérile, care

constituie responsabilitaca lui, sd plateascd toate taxele necesare legate de executia Lucrarilor, atribuite spre
platd Beneficiarului.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sd fie facute modificdri la valoarea Contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, parilc se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizifitlor publice ce reglementeazd modalitdfile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate Lucrarile previzute n Contract, in termenele stabilite in
Contract (inclusiv. Ancxele la acesta) si de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in
vigoare, prezentului Contract, in special cerintelor Anexelor nr. 1 si 3,
0.2. Angajarea fortet de muncd pe baza de acord nu este consideratd ca facand obiectul unei subcontractari.
6.3. In cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul trebuie
sd prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor si Lucrérile pe care acestia le vor executa.
6.4. Pe parcursul executici Lucrérilor, Antreprenorul este obligat s& comunice, la cererea Beneficiarului,
datcle de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
6.5. Antreprenorul are obligatia sa despagubeascd Beneficiarul impotriva oricéror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevet,
nume, marci inregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru
sau in legaturd cu Lucrarile achizitionate, si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incélcare rezultd din respectarea Caietului de sarcini Intocmit de cétre Beneficiar.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor Indeplini toate formalitdtile necesare angajarii intregii forfe de
muncd pentru executarca Lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor i de calitatea prevazutd in documentatia de executare si prezentul Contract, urmand a fi
supuse periodic la diverse testdri de catre Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,




forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea
Lucrarilor.

8.2. Costul probelor i incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut in documentatie,
11 caz contrar cheltuielile vor 11 suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor Lucrdri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator calitative sau
rezultatele Lucrdrilor nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului. In caz contrar, Beneficiarul va
suporta aceste cheltuiel.

8.4. Beneficiarul, proicctantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la Lucrari pe
santier si in locurile unde se pregatesc Lucrdrile, in ateliere de executare a Lucrérilor, in depozite de
materiale prefabricate etc.

8.5, Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupd
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sa examineze §i sd urmareascd orice
lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de
cate ori astfel de Lucriri, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si alfi specialisti
tehnici ai Beneficiarului participd la examinarea si masurarea Lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului i va reface aceastd
parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cd Lucrérile au fost de calitate corespunzétoare $i
realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de catre Antreprenor. [n cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de catre
acestia.

8.8, Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in Contract sau fard dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectda prevederile Contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa Inlature aceste
Lucrdri, n termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului numai dacd se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

8.9. Lucrdrile vor incepe dupa semnarea Contractului, in termenii stabiliti la pet. 2.1. la prezentul Contract.

9. PERIOADA DE GARANTIE ST REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru Lucrarile prevazute la pet. 1.1. al prezentului Contract este de 5 ani.
9.2. Pericada de garantic curge de la data receptiei finale a Lucrdrilor si pand la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1. din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca In perioada de garanfie sd inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor Contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificdri transmise de cdtre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul Contract in conformitate cu legislagia Republicii Moldova.
10.2. Dacd in legatura cu exccutarea Lucrdrilor se produce o daund unui terf, partile contractante raspund
conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine
seama de gradul de vinoviic a fiecarei parti in producerea acesteia, dacd In clauzele contractuale nu s-a
prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii Antreprenorului isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, Tnsd sunt obligati
s raspundi solidar fatd de Beneficiar pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd rdspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a instiintat in prealabil de
pericolul legat de executarea dispozifiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incdlcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitdri din proprie vina.




10.6. Antreprenorul trebuic si asigure Lucrarile executate sl dotdrile pe care le are la dispozitie Impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea Lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie si ia mésuri de protectie
contra degradarii Lucrarii datoritd actiunilor atmosferice i a apei si sa indeparteze zépada si gheata.

10.7. Daci nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricrui regulament sau hotdréri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au caracter
obligatoriu la executarea Lucrérilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacii motivele constriingerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care pot fi dovedite.
10.9. Pentru intdrzierea in executfia si/sau predarea Lucrarilor, Antreprenorul va plati Beneficiarului
penalizari in cuantum de 0.1 % din valoarea Lucrérilor rdmase de executat/neonorate pentru fiecare zi de
intarzicre. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea a intrat in intarziere. In caz daca
Tntarzierea preddrii Lucririlor sau intdrzierea inlaturdrii neajunsurilor aferente acestora depéseste 10 zile,
atunci se considerd ca refuz in executarea Lucrarilor si Antreprenorului i se retine garantia de bund executie,
constituita conform prevederilor pet. 4.10.

10.10. Beneficiarul nu va (i responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plétibile conform
prevederilor legale. in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoanc angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului,
a agenfilor sau a angajatilor acestuia.

10.11. Pentru refuzul de a executa/preda Lucrérile sau pentru executarea/predarea necorespunzatoare a
acestora Antreprenorului i se retine garantia de bund executie.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. Litigiilor care apar intre Parti in legaturd cu executarea Contractului, vor fi solutionate pe cale amiabild
prin trative.
I1.2. La solutionarea litigiului, Partea care invoca incalcarea Prezentului Contract, este obligatd sa-i
fnainteze prin postd (cu aviz de receptie) celeilalte Parti o pretentie argumentatd in scris, continénd
descricrea deficientelor constatate, documentele confirmative si propuneri in vederea solutionarii litigiului.
11.3. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile Lucrérilor si/sau documentatiei elaborate in rezultatul
acestora, procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a echipamentului folosit, fiecare Parte
poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, s ceard efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a carei culpa a fost dovedita.
11.4. Pretentiile privind calitatea Lucrdrilor sunt fnaintate Antreprenorului in termen de 20 zile lucrdtoare de
la depistarca deficientelor de calitate.
11.5. Antreprenorul este obligat si examineze pretentiile Tnaintate in termen de 5 zile lucritoare de la data
primirii acestora si s comunice Beneficiarului despre decizia luatd.
[1.6. In caz de recunoastere a pretentiilor, Antreprenorul este obligat, in termen de 5 zile, sd corecteze
deficientele depistate in conformitate cu cerintele Contractului.
11.7. Antreprenorul poartd raspundere pentru calitatea materialelor/echipamentelor utilizate la executarea
Lucrarilor si modelelor de control, inclusiv pentru viciile ascunse.
11.8. In cazul devierii de la calitatea Lucrdrilor cheltuielile pentru stationare sau intarziere cauzate
Beneficiarului sunt suportate de Antreprenor.
11.9. In caz, daca litigiul nu este solutionat pe parcursul a 30 de zile calendaristice din momentul inaintérii
pretentici. el va fi transmis spre examinare instantei de judecatd competente a Republicii Moldova.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
[2.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea Contractului, daca:
a) Bencficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa Lucrdrile;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni,
¢) Beneficiarul notifica Antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice i
este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea Contractului, daca:
a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare, este aplicat sechestru;




b) Antreprenorul nu incepe Lucrdrile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia Lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a Lucrérilor;
¢) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe gantier sau nu a refacut o lucrare In
termenul stabilit prin prezentul Contract;
d) Bencficiarul notificd antreprenorul ¢ din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice 1
este imposibil sa continue indeplinirea obligagiunilor contractuale.
12.3. Cererea de rezolutiune a Contractului pentru motivele mentionate la punctele 12.1 si 12.2 din
prezentul capitol se va comunica In scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii
solicitate de rezolutiune.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiune a Contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativd a Lucrdrilor executate.
12.5. In cazul rezolutiunii Contractului, Beneficiarul va intocmi situatia Lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si Lucrérilor provizorii, dupé care se vor stabili sumele care urmeaza sa le
pliteascd in conformitate cu prevederile Contractului, precum si daunele pe care trebuie s@ le suporte
Antreprenorul din vina ciiruia a fost rezolvit Contractul.
2.6 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd si calitativd a
Lucririlor executate in maximum de 15 zile de la data rezolutiunii Contractului.
12.7. Dupa rezolutiunea Contractului, Beneficiarul poate continua executarea Lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.8. Cazuri specifice de ncetare a Contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un Contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a
acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) Contractul a facut obicctul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd de achizitie
publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) Contractul nu ar fi trebuil si fie atribuit Antreprenorului respectiv, avand in vedere o incélcare grava a
obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la care
Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecatoresti nationale
sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul Contract) vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte
integrantd a prezentului Contract:
a) Anexa nr. | — Specificatii tehnice;
b) Ancxa nr. 2 — Specificatii de pret;
¢) Anexa nr. 3 — Caietul de sarcini;
d) Anexa nr. 4 — Graficul de executare a Lucrarilor;
¢) Anexa nr. 5 — Devize locale de resurse ,,Lucrari de replanificare a incéperilor de la etajele 3 si 4 ale
edificiului din str. M. Viteazul nr. 11/1, mun. Chisindu in scopul executdrii ulterioare a instalatiei automate
de stingere cu gaze”™: deviz local de resurse Ne 2-1-1, Ne 2-1-2 i Ne 2-1-3 - formularul nr. 3;
f) Ancxa 6 — Catalog de prefuri unitare ,,Lucrdri de replanificare a incdperilor de la etajele 3 si 4 ale
edificiului din str. M. Viteazul nr. 11/1, mun. Chisindu in scopul executérii ulterioare a instalatiei automate
de stingere cu gaze™: catalog de prefuri unitare pentru obiectul Ne 2-1-1, No 2-1-2 i Ne 2-1-3 - formularul nr.
3
g) Anexa nr. 7 — Devize locale ,,Lucrari de replanificare a incaperilor de la etajele 3 si 4 ale edificiului din
str. M. Viteazul nr. 11/1, mun. Chisindu in scopul executdrii ulterioare a instalatiei automate de stingere cu
gaze”: devize locale No 2-1-1, No 2-1-2 si Ne 2-1-3 - formularul nr. 7.
13.2. Prezentul Contract cste semnat electronic de citre ambele parti si este remis in mod automat prin
mijloacele electronice.

13.3. Tn cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului Contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenor.

13.4. In documentele Contractului nu se pot face modificéri fard acordul ambelor Parti.

13.5. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre Pérti.




13.6. Prezentul Contract este valabil pana la 31 decembrie 2023. Obligatiile Antreprenorului privind
garantia aferenta Lucrdrilor executate, raman valabile pand la expirarea termenului stabilit la pet. 9.1. '
137, Pentru confirmarea celor mentionate, pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

Antreprenor

Adresa: mun.Chisindu,
Telefon: 069 270 429

Banca: ,,Moldindconbank” S.A.
Sucursala Premium

Codul bancii: MOLDMD2X320
Cod TVA: 06080506

Cod fiscal: 1008600018237

_ Rechizitele juridice, postale si de pliti ale Partilor:

Beneficiar
Institutia Publicd ,,Agentia Servicii Publice”

Or.Cricova, str. Tineretului, 20, ap.(of.) 9

IBAN: MD91ML0000000022514201 00

E-mail: 7servicii2013gmail.com

Adresa: MD-2012, mun. Chisindu,

str. Aleksandr Pugkin, nr. 42

Telefon: (022) 50-44-20

IBAN: MD97V1000002224212555MDL
Banca: ,,Victoriabank” S.A.

Sucursala nr. 12, mun. Chisindu

Codul bancii: VICBMD2X834

Cod fiscal: 1002600024700

Semniturile Partilor:

Antreprenor

7 SERVICII IMOBILIARE” SR.L.

Beneficiar
Institutia Publici ,,Agentia Servicii Publice”

Administrator
Teodor GUTAN

Semnatura autorizata:

Semnitura autorizata:

Director
Mircea ESANU

LS.

Digitally signed by Gutan Teodor
Date: 2023.12.08 14:353:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

LS. - |

Digitally signed by Esanu Mircea
Date: 2023.12.08 13:41:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anxanr.l
la Regulamentul de receptic 8
constructiilor §i instalatiilor aferente

. PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Ne. 29 gn 29 A% . 2023

privind lucrdrile de replanificare a incdperilor de la etajul 3 si 4 a edificiului din
str. M. Viteagul nr. 1171, mun. Chisindu_in_scopul _executdrii ulterioare a
instalatiei automate de stingere cu R4zt executate in cadrul contractului de
antreprizi  nr. 1379 din 08 12.2023, incheiat Intre Institufia Publici “Agenfia
Servicii Publice” in calitate de Beneficiar si ,, 7 Servicii Imobiliare”SRL in calitate
de Antreprenor.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr. AC-
0001064 din 19.12.2023 eliberata de citre Primdria mun. Chisindu

5. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor, constituitd in baza ordinului nr.
§82 din 2 9. ¢2. 2023 urmatoarea componenta:

Pregedintele comisiei: Adrian MEDVETCHI — sef SC a DAIL;

Membrii comisiei:
Vietor LUCASENCO ~ gef-adjunct SC a DAIL
Mihail PROCOP — inginer coordonator SC a DAIL;
Igor NICHITOVICI — inginer coordonator SC a DAIL;
Daniela PLUGARU — sef-adjunct Directie registre stare civild a DSC;

si-a desfagurat activitatea la data de 29.12.2023.
Au participat la receptie in calitate de invitati:

Teodor GUTAN — director ”'7 Servicii Imobiliare” SRL;
Igor OLARI - diriginte de santier "7 Servicii Imobiliare” SRL.

3. Constatérile comisiel de receptie:
a) lista lucrarilor cuprinse in contractul de antrepriza nr. 1379 din 08.12.2023
care sunt lipsd sau incomplete - anexa nr. 1
b) lista lucrérilor cuprinse in contractul de antrepriza nr. 1379 din 08.12.2023
ce nu au fost executate - anexa nr. 2;
¢) lista lucrdrilor cuprinse in contractul de antreprizd nr. 1379 din 08.12.2023
care s-au executat cu abateri - anexa nr. 3.

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune_lucrdrile de
replanificare a incaperilor de la etajul 3 si 4 a edificiului din str. M. Viteazul




nr. 1171, mun. Chisindu_in scopul executdrii ulterioare @ instalatiei
autamate d(! stingere Cu gaze.

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin urmdtoarele:
Respectarea prevederilor caietului de sarcini si_contractului de antreprizi
nr. 1379 din 08.12.2023;

Respectarea_termenelor _de_executie, a calititii. precum si_a_exigentelor
esentiale previzute de actele normative tn vigoare.

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

A

@ receptiona lucririle de replanificare a inciperilor de la etajul 3 sid a
edificiului din str. M. Viteazul nr. 11/1, mun. Chisindu in scopul executdrii
ulterioare a instalatiei_automate de stingere cu gaze Spre receplie la
terminarea lucrdrilor.

7. Prezentul proces-verbal, conginind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de
5 file, a fost incheiat astdzi 29.09.2023 in 2 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei: Adrian MEDV’E/TCHI

Membrii comisiei:  Victor LUCASENCO: = > 7‘/
"j‘v:?w_f{e_ﬂ«{f:/:%;;:/

Mihail PROCOP o #20-& >,

/s
Igor NICHITOVICI s==F=

Daniela PLUGARU gf%ﬁ” |

Au participat: :

/ZJWM%
7 7N B
Teodor GUTAN /i/é;f/ =

Igor OLARI A%/ =
"7 L/

8. Lucririle de replanificare a inciiperilor de la etajul 3 si 4 a edificiului din
str. M. Viteazul nr. 11/1, mun. Chisiniiu in scopul executiirii ulterioare a
instalatiei automate de stingere cu gaze sunt:

TRANSMISE: , PRIMITE:
ANTREPRENOR: ' BENEFICIAR:
»7 Seryicii Imobiliare” SRL Apenfiafervicii Publice”
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2

7‘

S/ eS?
.,// =
7

= digegtor, Teodor GUTAN

(4“7 SERVICIT IMOBILIARE"})
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Lista

lucriirilor cuprinse in Contractul de antrepriza nr.
sunt lipsi sau incomplete

Anexanr.1
23

la Proces-verbal nr. Z

—

din24% 2. 2023

1379 din 08.12.2023 care

Denumirea lucrdrilor

Responsabil

Termen

Responsabil tehnic

Diriginte de santier




Anexanr.2
1a Proces-verbal nr. 2 #
din 29.72. 2023

Lista
lucriirilor cuprinse in Contractul de antreprizi nr. 1379 din 08.12.2023 ce n-
au fost executate :

nr. . ” . :
Denumirea lucriirilor Responsabil Termen

d/o

(USRS SR R

Responsabil tehnic

Diriginte de yantier




; Anexa nr.3

¥ \a Proces-verbal or,_< 4
din 29. (2. 2023
4
/
! Lista

luerdrilor cuprinse in Contractul de antreprizi nr. 1379 din 08.12.2023 care

s-au executat cu abateri

Responsabil Termen

nr. Denumirea lueririlor
d/o ”/"77

ed Lol
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