
 FORMULARUL F3.9 
  

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparatia acoperisului Blocului 

alimentar al IMSP Spitalul Raional Criuleni 

2. Numărul şi data contractului: 25/05/22-1 din  25 mai 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Criuleni 

4. Adresa beneficiarului: or. Criuleni str. Stefan cel mare 1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    299998 MDL  16700 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  299998 MDL  16700 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată 30 zile 

b) efectiv realizată 10 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu se aplica. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr.1  din 

05.06.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 

ventilatiei si electricitatii, lucrari de incalzire si aprovizionare cu apa, lucrari cu lenoleum medical 

pe pardosele si pereti, lucrari de confectii metalice ca baza pentru aparate de inalta precizie, si 

altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Pînzaru Victor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 



 

 

FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: reparatia incaperilor de la et.3 (sala Angiografie) 

2. Numărul şi data contractului: 14/02224-1 din 10 noiembrie 2014 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Institutul de Cardiologie 

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimiteanu 29/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    778550.20 MDL  52336.00 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  896962.72 MDL  59906.14 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

d) contractată 20 zile 

e) efectiv realizată 80 zile 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: schimbări și adăugare de lucrari confirmate prin 

Acordul adițional Nr.1 la contractul nr 14/0224-1 ce a extins termenul pînă la 01.03.2015, lucru cu 

instalatorii români. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: f/n din 02.02.2015 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 

ventilatiei si electricitatii, lucrari de incalzire si aprovizionare cu apa, lucrari cu lenoleum medical 

pe pardosele si pereti, lucrari de confectii metalice ca baza pentru aparate de inalta precizie, si 

altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Pînzaru Victor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: reparația capitală a ocolului silvic Cărpineni 

2. Numărul şi data contractului: 106 din 10 iunie 2013 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  IS IS ”Hîncești Silva” 

4. Adresa beneficiarului: or. Hîncești, str. Marinescu 14 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    1246156,60 MDL  70196,91 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  1246156,60 MDL  70196,91 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

g) contractată 16 luni 

h) efectiv realizată 6 luni 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: fără decalări. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: f/n din 24.12.2013 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 

electricitatii, lucrari de termoficare si aprovizionare cu apa, schimbarea acoperișului, ferestrelor, 

pardoselelor, tavanelor, tencuieli, zugrăveli și altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Pînzaru Victor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: reparații a Laboratorului de Diagnostic 

2. Numărul şi data contractului: 21 din 11 septembrie 2013 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii 

Comunicabile 

4. Adresa beneficiarului: or. Chișinău, str. Costiujeni 5/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    569848,38 MDL  44207,53 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  569848,38 MDL  44207,53 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

j) contractată 2 luni 

k) efectiv realizată 2 luni 

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: fără decalări. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: f/n din 29.11.2013 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 

electricitatii, lucrari de apeduct și canalizare, schimbarea ușilor, ferestrelor, pardoselelor, tavanelor, 

tencuieli, zugrăveli și altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Pînzaru Victor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparație la etajul 9 (Clinica) 

2. Numărul şi data contractului: 16/02711-2 din 22 noiembrie 2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Institutul de Cardiologie 

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimiteanu 29/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    1101985,28 MDL  54546,44 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  1101985,28 MDL  54546,44 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

m) contractată 75 zile 

n) efectiv realizată 65 zile 

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: f/n din 09.02.2017 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 

ventilatiei si electricitatii, lucrari de incalzire, apeduct și canalizare, instalare WC-uri, lavoare și 

cabine de duș, instalare lenoleum, parchet laminat și gresie/faianță, vopsitorii și tapete, confecții 

metalice, tavan Armstrong, uși/ferestre din aluminiu pe interior și din PVC la exterior, și altele 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Pînzaru Victor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparație capitală a etajului 9 (Clinica) 

al IMSP Institutul de Cardiologie din str. Testemițanu 29/1, partea a II-a (repetat) 

2. Numărul şi data contractului: 17/02211-1 din 17 august 2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Institutul de Cardiologie 

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimiteanu 29/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    898622,82 MDL  50327,00 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  898622,82 MDL  50327,00 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

p) contractată 60 zile 

q) efectiv realizată 60 zile 

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: f/n din 04.11.2017 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 

ventilatiei si electricitatii, lucrari de incalzire, apeduct și canalizare, instalare WC-uri, lavoare și 

cabine de duș, instalare lenoleum, parchet laminat și gresie/faianță, vopsitorii și tapete, confecții 

metalice, tavan Armstrong, uși/ferestre din aluminiu pe interior și din PVC la exterior, și altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Pînzaru Victor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparație a Sălii nr. 63, et. 1, str. Kiev 1 

2. Numărul şi data contractului: 17 din 25 iulie 2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Internat Republican de Muzică ”Ciprian 

Porumbescu” 

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Kiev 1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    239560,99 MDL  13194,00 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  239560,99 MDL  13194,00 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării 

s) contractată 30 zile 

t) efectiv realizată 30 zile 

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: f/n din 25.08.2017 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 

electricitatii, lucrari de demontare și instalare a caloriferilor din bimetal, instalare parchet laminat, 

vopsitorii, confecții metalice, uși interiore și altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Pînzaru Victor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de finisare a construcțiilor, Sala de terapie 

intensivă pentru IMSP Institutul de Cardiologie din str. Testemițanu 29/1, m. Chișinău 

2. Numărul şi data contractului: 19/7211-1 din 26 martie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Institutul de Cardiologie 

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimiteanu 29/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    3330927,92 MDL  192870,00 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  3823851,08 MDL  221412,00 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

v) contractată 90 zile 

w) efectiv realizată 150 zile 

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: lucrari adiționale (Acord adițional 1 din 21.06.2019) 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 21-28 din 

02.09.2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 

ventilatiei performante, a aparatelor de purificare și ionizare a aerului, a consolelor pentru 

furnizarea gazelor medicale și electricitatii, lucrări de încalzire, apeduct și canalizare, instalare WC-

uri, lavoare și cabine de duș, instalare lenoleum medical pardosea si pereti, parchet laminat și 

gresie/faianță, vopsitorii, confecții metalice, tavan Armstrong, uși/ferestre din aluminiu pe interior 

și din PVC la exterior, și altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Pînzaru Victor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de construcții, Secția Clinica-Diagnostica 

Funcțională, Etajul 2 pentru IMSP Institutul de Cardiologie din str. Testemițanu 29/1, m. 

Chișinău 

2. Numărul şi data contractului: 939-1 din 06 august 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Institutul de Cardiologie 

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimiteanu 29/1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    479702,87 MDL  27776,00 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  543419,70 MDL  30416,00 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

y) contractată 60 zile 

z) efectiv realizată 57 zile 

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: f/n din 02.10.2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: fără 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstructie, lucrari de instalatie a 

electricitatii, apeduct și canalizare, instalare WC-uri, lavoare și cabine de duș, instalare lenoleum 

medical pardosea si pereti, parchet laminat și gresie/faianță, vopsitorii, confecții metalice, tavan 

Armstrong, uși/ferestre din aluminiu pe interior și din PVC la exterior, și altele. 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Pînzaru Victor 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: Prodomus SRL 
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