

Pardosele din linoleum cabinetul de polisomnografie

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL DE RESURSE № 1

Lucrari de reparatie a pardoselilor

Valoarea de deviz 24 305,00 lei

Intocmit in preturi curente 05.02.2020

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № : 1						

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	66,40	52,57	3 490,65
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,5376	46,38	720,63
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2327	41,97	177,65
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,508	41,97	1 658,15
Total manopera						6 047,08

Materiale:

1.	2430226101017	Grund "Supraten Extra"	kg	3,6216	33,33	120,72
2.	2430226101025	Grund	kg	6,03	33,33	201,00
3.	2462106100006	Clei pe baza de acril HYCOL HD4 (Italia) pentru PVC	kg	14,07	58,33	820,70
4.	2462106100007	Clei Neoprenic Mastipren (italoia) pentru plinte	kg	10,05	83,33	837,50
5.	2500026202818	Ganteli pentru plinta	m	40,20	20,83	837,37
6.	2521106718386	Profil p.v.c., de finisaj pentru plinta	m	40,20	20,83	837,37
7.	2523116716346	Covor P.V.C. special (linoleum medical) - Heterogen, antibacterial Grup T, classa 43, strat de protective 0.7, grosime 2.0mm	m2	50,25	95,83	4 815,46
8.	2653102100827	Amestec autonivelant Cerezit CN68	kg	503,00	5,17	2 598,80
9.	2710503808004	Fir pentru sudura rosturilor Graboveld 4mm	m	41,004	12,50	512,55
Total materiale de constructii						11 581,46
Total utilaje de constructii						0,00

Total:

Total	lei	17 628,53
Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 22,5 %	22,50 %	1 360,59
Total Π3+Asigur	100,00 +	18 989,13
Transportarea materialelor (Π3) * 2,5 %	2,50 %	289,54
Total Π3+Asigur+Transp	100,00 +	19 278,66
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 3 %	3,00 %	578,36
Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	19 857,02
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 2 %	2,00 %	397,14
Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	20 254,16
TVA (Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	4 050,83


Total deviz:

24 305,00

Intocmit


(functia, semnatura)

Verificat


(functia, semnatura)

