

FORMULARUL3.1

OFERTĂ

Către _____ PRIMARIA COMUNEI MANTA _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, SUSANU DUMITRU, DIRECTOR reprezentanți ai ofertantului SRL„GEBHARDT-CONSTRUCT” (denumirea, numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm *Lucrări de pavare a unui segment de trotuar de pe strada „Stefan cel Mare” din satul Manta*, (denumirea lucrării) pentru suma fără TVA de **957 817** (nouă sute cincizeci și șapte mii opt sute șaptesprezece) lei, (suma în litere și în cifre) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **191 563** (una sută nouăzeci și unu mii cinci sute șaizeci și trei) lei.(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în Conformitate cu graficul de executare anexate în 3(trei) luni calendaristice. (perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) (durata în litere și în cifre) zile, respectiv pînă la data de 25.05.2021 (ziua/luna/anul) și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare,

să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 07/aprilie/2021

SUSANU DUMITRU, în calitate de DIRECTOR, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL,,GEBHARDT-CONSTRUCT
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _____ în cuantum de ____ % (din prețul total ofertat) și constituie _____ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 (trei) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3(trei)zile calendaristice

Ofertant,
Semnat: electronic

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL,,GEBHARDT-CONSTRUCT”
2. Codul fiscal 1003600058904
3. Adresa sediului central mun.CAHUL, str. ȘTEFAN CEL MARE, 102
4. Telefon: 079976014

Fax _____

E-mail centru@gebhardt.md

Certificatul de înregistrare MD 0110503 din 08.10.1999

(numărul, data înregistrării)

CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: CONSTRUCȚIILE DE CLĂDIRI ȘI CONSTRUCȚII INGINEREȘTI, INSTALAȚII ȘI REȚELE TEHNICO-EDILITARE, RECONSTRUCȚII, CONSOLIDĂRI (se permit lucrările conform listei indicate în anexă) (în conformitate cu prevederile din statutul propriu).

7. Autorizație (certificat): LICENȚĂ seria A MMII nr. 046273 (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate) CONSTRUCȚIILE DE CLĂDIRI ȘI CONSTRUCȚII INGINEREȘTI, INSTALAȚII ȘI REȚELE TEHNICO-EDILITARE, RECONSTRUCȚII, CONSOLIDĂRI (se permit lucrările conform listei indicate în anexă).

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: REPUBLICA MOLDOVA.

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 71 046 766,33

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2017	14 902 821
2	2018	149 399 755
3	2019	48 837 723
Media anuală: 71 046 766,33		

Data completării: 07.04.2021

Semnat: electronic

Nume/prenume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei: SRL,,GEBHARDT-CONSTRUCT”

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 1

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de construcție a uzinei „Draxlmaier„MOLDOVA
 2. Numărul și data contractului: Contract Nr. 104 din 05.12.2017
 3. Denumirea/numele beneficiarului: SRL„USBA”
 4. Adresa beneficiarului: mun.Cahul, str.Muncii,4
 5. Țara: MOLDOVA
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Nr. 104 din 05.12.2017
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul = 8 906 800 EURO
exprimată în echivalent dolari SUA = 10489702.18
curs BNA la data de 05.04.2021:
1 dolar USD = 18.07 LEI MD
1 EURO = 21.29 LEI MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 5 913 971 EURO
 - b) finală (la data finalizării contractului) 8 906 800 EURO
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU SE APLICĂ
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : 8 LUNI
 - b) efectiv realizată : 24 LUNI
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI AU FOST EXECUTATE LUCRĂRI ADĂUGĂTOARE, S-A MAJORAT VOLUMUL LUCRĂRILOR.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
 1. Proces verbal de recepție finală nr.1 din 20.02.2019
 2. Proces verbal de recepție finală nr.1 din 10.04.2019
 3. Proces verbal de recepție finală nr.1 din 30.04.2019
 4. Proces verbal de recepție finală nr.2 din 14.05.2019
 5. Proces verbal de recepție finală nr.2 din 20.06.2019
 6. Proces verbal de recepție finală nr.1 din 26.12.2019
 7. Proces verbal de recepție finală nr.2 din 24.12.2020
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplică.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: 05.04.2021

Semnat: electronic

Nume/prenume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu SRL„GEBHARDT-CONSTRUCT”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 2

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de Reparatie a Pietei Independentei și a străzilor adiacente din mun.Cahul.**
2. Numărul și data contractului: **contract Nr. 65/AP din 15.11.2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria mun.Cahul**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Cahul, str.Piata Independentei nr.6**
5. Țara: **MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **contract Nr. 65/AP din 15.11.2016**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul = 5 071 205 lei MDA, exprimată în echivalent dolari SUA = 280578.56
curs BNA la data de 05.04.2021:
1 dolar USD = 18.07 LEI MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 5 071 205 lei MDA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5 519 923 lei MDA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU SE APLICĂ**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată : 2 **LUNI**
 - e) efectiv realizată : 10 **LUNI**
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **PRIN ACORDUL PĂRȚILOR A FOST PRELUNGITĂ TERMENUL CONTRACTULUI.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: NR.2 din 27.10.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu se aplică.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 05.04.2021

Semnat: electronic

Nume/prenume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu SRL,,GEBHARDT-CONSTRUCT"

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de amenajare a parcului „Gr.Vieru,, cu construcția parcurilor din str.L.Tolstoi și 31 August.**
2. Numărul și data contractului: **Contract Nr. 09/AP din 10.02.2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria mun.Cahul**
4. Adresa beneficiarului: **str.Piața Independentei, 6**
5. Țara: **MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Contract Nr. 09/AP din 10.02.2017** (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul = 1 590 249 MDA, exprimată în echivalent dolari SUA = 87984.96
curs BNA la data de 05.04.2021:
1 dolar USD = 18.07 LEI MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 590 249 lei MDA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 474 058 lei MDA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU SE APLICĂ**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată : **5 LUNI**
 - h) efectiv realizată : **8 LUNI**
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul *suspendat în legătură cu condițiile climaterice.*
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 09.11.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu se aplică.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 05.04.2021

Semnat: electronic

Nume/prenume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „GEBHARDT-CONSTRUCT”

FORMULARUL F3.10**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr	Obiect contract	Denumirea nume beneficiar Adresa	Calitatea antrepreno rului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Lucrări de construcție/reconstrucție a laboratorului zonal din mun.Cahul accord contractual nr.MACP/AF/CW/NCB-1.1-2 DIN 20.03.2020	Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ANSA	contractant unic	5 966 604.88 lei	6	nr. 1 din 25.09.2020
2.	Lucrări de construcție a halei de producere pe adresa Șoseaua Griviței Contract nr.01/21 din 01.02.2021	SRL,,Sud Invest Company”	contractant unic	5 000 000 lei	6	în desfășurare
3.	Lucrări de construcții a Salei polivalente, situat în sat Zirnești Contract nr.17/03 din 17.03.2021	Asociația obștească CMIAID	contractant unic	739 294,50 LEI	4	în desfășurare

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: electronic

Nume/prenume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei SRL,,GEBHARDT-CONSTRUCT”

FORMULARUL F3.11**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi))	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Perforator HR2810 I=220V	6	Din dotare	
2.	Ciocan pneumatic MACHITA I=220V	2	Din dotare	
3.	Instalator p/u taiat pietre MACHITA I=220V	1	Din dotare	
4.	Masina de mestecat beton B225	10	Din dotare	
5.	Aparat de sudat (electric) I=220V	3	Din dotare	
6.	Mixer (Betoniera) COEGEL -10m3	2	Din dotare	
7.	Schele metalice S = 2500 m2	1set	Din dotare	
8.	MASINA PENTRU TERASARE BT 65	3	Din dotare	
9.	Termopila (Masina de taiat metal) BOCH I=220V	2	Din dotare	
10.	Masina de modelat prin taiere GR-50 I=380v	2	Din dotare	
11.	Strung de asamblare	4	Din dotare	
12.	Utilaj stationar Freza 3708 F I=220V	1	Din dotare	
13.	Freza manuala DECCO I=220V	1	Din dotare	
14.	Strung de găurit metal staționar SS250 I=308V	1	Din dotare	
15.	Masina de slefuit BOCH I=220V	1	Din dotare	
16.	Mașina-unelte de ascuțit OC-50 I=380V	1	Din dotare	
17.	Mașini de tăiat metal BOCH I=220V	1	Din dotare	
18.	Ferăstrău cu bandă I=220V	1	Din dotare	
19.	Transpaleta manuală	2	Din dotare	
20.	Uroveni Lazer 29C909	2	Din dotare	
21.	Auto-transport:Ford Tranzit ENL	2	Din dotare	

22.	Macara-turn (CATANEO)	1	Din dotare	
23.	Autocamion Renault	2	Din dotare	
24.	Incarcator pe roti(NEW HOLLAND)	3	Din dotare	
25.	Generator electric mobil 20 kw	1	Din dotare	
26.	Încărcător BOBCAT S300	1	Din dotare	
27.	Încărcător BOBCAT 873	1	Din dotare	
28.	Depozit pentru păstrarea materialelor de construcție (4500m2)	4	Din dotare	
29.	Ateliere: -metalo-construcții (300 m2) -tîmplărie (200 m2) -producere mobilă (586 m2),	3	Din dotare	
30.	Secție de producere a geam(238m2)	1	Din dotare	
31.	Autocamioane „Mercedes -Actors”	2	Din dotare	
32.	Stație de beton ORUBTA 1547	2	Din dotare	
33.	Excavator MECALAC 12 MSX	2	Din dotare	
34.	Autobetonieră BP-4	1	Din dotare	
35.	Autogreider OK	1	Din dotare	
36.	Autobasculanta Renault	1	Din dotare	
37.	Automobil mixt Peugeot-Biper	1	Din dotare	
38.	Pavator P800	1	Din dotare	
39.	Autocamion Mercedes Delfin	1	Din dotare	
40.	Betoniera pina la 101-250l	1	Din dotare	
41.	Nacele : TP15812, Nifti HR12NDE, Bil-Jax, SL300	4	Din dotare	
42.	Mecalac 714 MW	1	Din dotare	
43.	AUTOBETONIERA DB400E	1	Din dotare	
44.	MACRA HAULOTTE HA 20PX	1	Din dotare	
45.	INCARCATOR Manitou MV 1340	1	Din dotare	
46.	MANITOU 1850	1	Din dotare	
47.	Statie de beton 60 M3/ORĂ GURIS 60 Stație Beton Mobila (SUMAB)MB14	1 1	Din dotare	

48.	Stivuitoar ETP 2004	1	Din dotare	
49.	Aerotermin manual	8	Din dotare	
50.	Rulou Compactor cu vibrare de 10 tone	2	Din dotare	
51.	Aparat hidraulic de taiat metal PH-60	1	Din dotare	
52.	Conteiner monobloc 6*2,4*2,55m	10	Din dotare	
53.	Conteiner monobloc 6*5*2,55m	1	Din dotare	
54.	Semiremorcã SPIDZER (CISTERNĂ)	1	Din dotare	
55.	REMORCA BENĂ	1	Din dotare	
56.	Încãrcãtor LINDE	1	Din dotare	

Semnat: electronic

Nume/prenume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei: SRL„GEBHARDT-CONSTRUCT”

FORMULARUL F 3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	5
	<u>Lepschi Gheorghe</u> diriginte de șantier	superioare	45		Certificat seria 2020- DȘ Nr.0947 22.07.2020
	<u>Lorchin Veaceslav</u> diriginte de șantier	superioare	40		Certificat seria 2020-DȘ Nr.0938 22.07.2020
	<u>Focsa Nicolae</u> inginer constructor	superioare	3		Diploma Nr 332-b din 29.06.2017
	<u>Susanu Dumitru</u> manager, DIRECTOR	superioare	27		Diplomă nr. 0100080 din 09.06.2005
	<u>Dascaloi Gheorghe</u> economist-manager	superioare			Diplomă Nr.007738 din 08.05.1993
	Brucicovschi Igor brigadir	medii	5-25		
	Buiuc Stefan masinist la excavator				
	Chiciucov Timur stivuitorist				
	Chiriac Iuri zugrav				
	Chirita Andrei muncitor necalificat in constructii				
	Chiurpea Piotr conducator auto				
	Covaliov Alexei tencuitor				
	Hristev Vladislav lacatus controlor in sisteme de gaze				
	Jguliiov Oleg zugrav				
	Marga Vasile dulgher				
	Luchian Serghei ingener				
	Sadurschi Dmitri conducator incarcator				
	Scurtu Stanislav sudor cu gaze				
	Sosnovschii Anatolii sudor cu gaze				
	Stancu Denis dulgher				

	Tasmali Andrei sudor cu gaze				
	Ivanova Valentina tencuitor				
	Maidan Ion brigadir				
	Radu Ion brigadir				
	Vrabie Petru brigadir				
	Fodur Ștefan agățator				
	Raciovșchii Veaceslav sudor				
	Mocanu Nicolae conducător auto				
	Tanurcov V. conducător auto				
	Olteanu Vasile conducător auto				
	Raso Vasile mașinist				
	Alacev Igor muncitor				
	Sendrea Petru muncitor				
	Zavricico Vl. muncitor				

Semnat: electronic

Nume/prenume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei: SRL „GEBHARDT-CONSTRUCT”

