

CONTRACT Nr. 2081074
de executare a lucrărilor

„16” 04 2021

mun. Chișinău

„Telsistel” SRL, denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului **Rusu Nicolae**, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și

„TERMOELECTRICA” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze „**Lucrări de reparație a rețelelor termice**”, conform Caietului de Sarcini Nr. 109/21, care este parte integrantă a procedurii de Achiziție, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 (Formular nr.7, Formular nr.3, Formular nr.5) care este parte integrantă a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integrantă a acestuia:

- a. Devizele;
- b. Factura fiscală;
- c. Procesul verbal de recepție a lucrărilor executate;
- d. Lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor cu indicarea termenelor de prezentare a acestora.

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice – NCM G.04.07:2014;
- b. «Regulile tehnicii securității».

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Valoarea contractului se formează din valoarea sumată a tuturor lucrărilor, care vor fi executate pe parcursul termenului de valabilitate a contractului dat, iar valoarea fiecărei lucrări se formează din costul total al materialelor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru executarea lucrării, calculate conform prețurilor indicate în Catalogul de prețuri din Anexa nr. 1 (Formular nr.5), aprobat de Beneficiar. Valoarea totală a lucrărilor la toate obiectivele ”Termoelectrica” S.A.

12.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR

„Telsistel” SRL
mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 22
IBAN: MD39ML000000225112900655
BC „Moldindconbank” SA suc. Invest
c/b MOLDMD2X329
c/f 1003600035624
TVA 0608513
Tel. 022-43-66-42, 022-00-99-78



BENEFICIAR

„TERMOELECTRICA” S.A.
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN: MD63ML000000002251328842
BC ”MICB” SA Suc. Burebista
c/b MOLDMD2X328
c/f 1003600026295
TVA 0400008
Tel. 022-38-53-30

Director general
Veaceslav EN



Antreprenor

S.R.L. Telsistel

(denumirea)

Investitor

S.A. Termoelectrica

(denumirea)

Contract nr. 2021-044 din 16.04.2021

Obiect

**Reconectarea la retele
termice a liceului teoretic
Mihail Lomonosov din
str.Gh. Madan, 83**

Nact - 30137

Ccol - 2502

Ccol P.M.Y - 2022 Supl - 1
2022110022Digitally signed by Rusu Nicolae
Date: 2023.06.14 10:28:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Contract de parteneriat

Valoarea lucrarilor executate 2 202 781,55 lei

nr. SRC - 106

din 20.04.2022

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe VIII an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de sapatura						
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	353,90	52,14 16,72	18 452,84 5 917,70
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия)	m3	46,60	190,45 92,26	8 874,90 4 299,13

2	3	4	5	6	7
	Total				1 561 503,51
	Depozit	1 %			6 351,76
	Total				1 567 855,35
	Cheltuiiele de regie	13,5 %			211 660,47
	Total				1 779 515,82
	Beneficiu de deviz	3 %			53 385,47
	Total				1 832 901,29
	Total(forarea 2 gauri)				2 750,00
	Total				1 835 651,29
	TVA	20 %			367 130,26
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				2 202 781,55
					202 450,41

INTOCMIT:

Antreprenor general

APROBAT:

Investitor

S.R.L. "TELSISTEL"

(denumirea)

S.A. "TERMoeLECTRICA"

(denumirea)

Director


Director general interimar

Nicolae Rusu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Vasile Leu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor S.R.L. Telsistel
(denumirea)

Investitor S.A. Termoelectrica
(denumirea)

Obiect **Reparatia retelelor termice de la
de la CT-15/2 pina la CT-15/4 si
spre CT-15/5 (30 m/l)
din str.Alba-Iulia**

Digitally signed by Rusu Nicolae
Date: 2023.06.14 10:29:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Act 50330

Cad 2515

Sup. 2 p. 1 N 2022/20125

Reconstrucție

Valoarea lucrarilor executate 5 202 533,40 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe XI an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de sapatura						
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	195,10	52,14 16,72	10 172,79 3 262,35
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на	100 m3	9,832	1 507,32 0,00	14 819,97 0,00

Antreprenor S.R.L. Telsistel
 (denumirea)

Investitor S.A. Termoelectrica
 (denumirea)

Obiect **Reparatia retelelor termice de la
 CT-414 pina la SP-4 din
 str.Decebal**

Digitally signed by Rusu Nicolae
 Date: 2023.06.14 10:30:03 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Act: 40198
Reconstrucție Cod: 2307

Valoarea lucrarilor executate **17 170 334,30 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe VII an 2021

Nr ert.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de sapatura						
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	528,00	56,69 <hr/> 16,72	29 930,55 <hr/> 8 828,90
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	66,11	190,45 <hr/> 92,26	12 590,55 <hr/> 6 099,04

2	3	4	5	6	7
	Total				14 308 611,92
	TVA	20 %			2 861 722,38
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				17 170 334,30
					779 250,17

INTOCMIT:

Antreprenor general

APROBAT:

Investitor

S.R.L. "TELSISTEL"

(denumirea)

S.A. "TERMoeLECTRICA"

(denumirea)

Director

Director general

Nicolae Rusu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Veaceslav Eni

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



1	7121001000	Lezator	h-om		57,66	20 190,64
2	7121001000	Lezator incalz	h-om	52,73	57,66	36 174,90
3	7121001000	Calvarie	leco	2,9	57,66	114,75
4	7121001000	Instalator instalare centrala	h-om	424	57,66	244,48
5	7121001000	Instalator instalare centrale	h-om	78,68	57,66	4 563,71
6	7121001000	Instalator instalare	h-om	14,43	57,66	831,92
7	7121001000	Instalator alimentari apa	h-om	83,37	57,66	4 913,31
8	7121001000	Monteur instalare	h-om	705,9	57,66	40 633,65
9	7121001000	Monteur conducte	h-om	18,92	57,66	1 091,53
10	7121001000	Electrician	h-om	100,7	57,66	5 810,31
11	7121001000	Vopsitor industri	h-om	6,49	57,66	374,21
12	7121001000	Soldor	h-om	1 295,8	57,66	74 720,77
13	7121001000	Monteur conducte, constructii metalice	h-om	37,98	57,66	1 900,24
14	7121001000	Lacatus metalic	h-om	15,33	57,66	18 412,25
15	7121001000	Lacatus CM	h-om	276,50	57,66	15 942,99
16	931005019300	Muncitor necalificat	h-om	4 378,45	57,66	252 461,53
17	931005019300	Muncitor deservire CM	h-om	108,32	57,66	6 257,26
18	931005019300	Muncitor deservire	h-om	62,50	57,66	3 603,63
19	931005019300	Muncitor	h-om	130,82	57,66	7 542,87
		Total manopera				779 250,17

1	6030032	Nisip	m3	5,63	216,57	1 220,74
2	121	Saiba	buc	152,00	0,39	44,08
3	124	Buloni	buc	76,00	9,89	751,64
4	123-5	Plumb	buc	152,00	0,80	121,60
5	141122301752	Piatra spata	m3	0,30	308,30	91,97
6	142110220513	Nisip sortat nespata de ru si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,15	216,67	32,50
7	142110220523	Nisip sortat nespata de ru si lacuri 0,0-7,0	m3	1,81	155,82	281,41

Antreprenor S.R.L. Telsistel
 (denumirea)

Investitor S.A. Termoelectrica
 (denumirea)

Obiect **Reparatia retelelor termice
 de la PV-3 pina la PV-4 din
 str. Calea Iesilor**

*Contract nr. 2021/074
 din 16.04.2021*

2021.04.10.09
 Digitally signed by Rusu Nicolae
 Date: 2023.06.14 10:30:53 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova
Cat B p. 8



Cod 2313

Cod PMJ 2021 N2021/2006

Valoarea lucrarilor executate **6 332 128,18 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe VIII an 2021

Reconstructie

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de sapatura						
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	2,49	1 507,32 0,00	3 753,23 0,00
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren	m3	7,47	186,24 186,24	1 391,23 1 391,23

2	3	4	5	6	7
	Cheltuiile de regie	13,5 %			609 353,25
	Total				5 123 081,05
	Beneficiu de deviz	3 %			153 692,43
	Total				5 276 773,48
	TVA	20 %			1 055 354,70
					6 332 128,18
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				505 431,08

INTOCMIT:
Antreprenor general

APROBAT:
Investitor

S.R.L. "TELSISTEL"
(denumirea)

S.A. "TERMoeLECTRICA"
(denumirea)

Director

Director general

Nicolae Rusu

Veaceslav Eni

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



1	2	3	4	5	6	7
1	200000	Nisip		m ³	1,57	339,31
2	100	Sarba		buc	96,00	27,84
3	100	Bulon		buc	48,00	474,72
4	100	Fulm		buc	96,00	76,80

Antreprenor S.R.L. Telsistel
 (denumirea)

Investitor S.A. Termoelectrica
 (denumirea)

Obiect **Retelele termice**
str.Calea Iesilor 73

Racord nou

Digitally signed by Rusu Nicolae
 Date: 2023.06.14 10:31:24 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Contract nr. 2021-044 din 16.04.2021

PMT 2021

Valoarea lucrarilor executate **4 388 011,52 lei**

*Reconstituire
 Col: 2318*

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe IX an 2021.

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de sapatura						
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	877,06	52,14 16,72	45 731,14 14 665,67
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	76,20	190,45 92,26	14 512,18 7 029,91
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3	0,76	1 507,32	1 145,56

2	3	4	5	6	7
	Beneficiu de deviz	3 %			106 505,13
	Total				3 656 676,27
	TVA	20 %			731 335,25
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				4 388 011,52
					297 079,25

INTOCMIT:
Antreprenor general

Investitor

APROBAT:

S.R.L. "TELSISTEL"
(denumirea)

S.A. "TERMoeLECTRICA"
(denumirea)


Director

Director general

Nicolae Rusu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.



Veaceslav Eni

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.



Antreprenor

S.R.L. Telsistel

(denumirea)

Investitor

S.A. Termoelectrica

(denumirea)

Obiect

**Reparatia retelelor termice
de la CT-437a pina
la CT-439a din
str.Sarmizegetuza**

Digitally signed by Rusu Nicolae
Date: 2023.06.14 10:31:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Valoarea lucrarilor executate **14 718 842,27 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2021

Nr ort.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de sapatura				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	14,90	52,14 16,72	776,91 249,15
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия	m3	2,16	190,45 92,25	411,37 199,27

2	3	4	5	6	7
	Total(tichete de gunoi)				1 399,80
	Total				12 265 701,89
	TVA	20 %			2 453 140,38
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				14 718 842,27
					706 904,25

INTOCMIT:
Antreprenor general

APROBAT:
Investitor

S.R.L. "TELSISTEL"
(denumirea)


S.A. "TERMoeLECTRICA"
(denumirea)

Director

Director general

Nicolae Rusu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)
L.S.

Veaceslav Eni
(funcția, numele, prenumele, semnătura)
L.S.



1	120001	Monteur P.S.	h-on	1	57,66	57,66	115,32
2	120002	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
3	120003	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
4	120004	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
5	120005	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
6	120006	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
7	120007	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
8	120008	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
9	120009	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
10	120010	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
11	120011	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
12	120012	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
13	120013	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
14	120014	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
15	120015	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
16	120016	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
17	120017	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
18	120018	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
19	120019	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
20	120020	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
21	120021	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
22	120022	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
23	120023	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
24	120024	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
25	120025	Monteur	h-on	1	57,66	57,66	115,32
		Total manopera		25,37	57,66	1 462,72	

1	120026	Nisip	m3	4,90	216,67	1 065,23
2	120027	Saiba	buc	168,00	0,29	48,72
3	120028	Dulce	buc	94,30	9,89	830,75
4	120029	Piuita	buc	168,00	0,80	134,40
5	1411122001753	Placii	m3	0,09	300,00	27,88

EXECUTOR: TELSISTEL S.R.L.

Proces verbal de receptie finala

conform contractului de executie lucrari nr.9205 din 22.06.2017

Adresa: Moldova, mun.Chisinau, str.Calea Orheiului,22

din 11.01.2018

BENEFICIAR: S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L.

Adresa: Romania, or.Botosani, str.Pacea nr.41A

CUI: RO7464520

Nr.de inregistrare: J07/1201/1994

Digitally signed by Rusu Nicolae

Date: 2023.06.14 10:32:26 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



No	Denumirea	Cant.	Suma
1	Lucrari efectuate pentru luna iulie 2017: situatia de lucrari Nr.1 conform contractului de executie lucrari nr.9205 din 22.06.2017, pentru "Reconstructia retelei termice de interconectarea intre circuitele CET-1 si CET-2 de la caminul termic CT-217 (str.Budai) pana la pavilionul de vane PV-2 (str.Transnistria)" Factura nr.02/2017 din 09.08.2017	1	1696941,65
2	Lucrari efectuate pentru luna august 2017: situatia de lucrari Nr.2 conform contractului de executie lucrari nr.9205 din 22.06.2017, pentru "Reconstructia retelei termice de interconectarea intre circuitele CET-1 si CET-2 de la caminul termic CT-217 (str.Budai) pana la pavilionul de vane PV-2 (str.Transnistria)" Factura nr.03/2017 din 13.09.2017	1	3373090,36
3	Lucrari efectuate pentru luna septembrie 2017: situatia de lucrari Nr.3 conform contractului de executie lucrari nr.9205 din 22.06.2017, pentru "Reconstructia retelei termice de interconectarea intre circuitele CET-1 si CET-2 de la caminul termic CT-217 (str.Budai) pana la pavilionul de vane PV-2 (str.Transnistria)" Factura nr.04/2017 din 23.10.2017	1	3401826,38
4	Lucrari efectuate pentru luna octombrie 2017: situatia de lucrari Nr.4 conform contractului de executie lucrari nr.9205 din 22.06.2017, pentru "Reconstructia retelei termice de interconectarea intre circuitele CET-1 si CET-2 de la caminul termic CT-217 (str.Budai) pana la pavilionul de vane PV-2 (str.Transnistria)" Factura nr.05/2017 din 20.11.2017	1	1262305,36
5	Lucrări acceptate prin actul de executare al lucrarilor nr.5 conform contractului de executie lucrari nr.9205 din 22.06.2017, pentru "Reconstructia retelei termice de interconectarea intre circuitele CET-1 si CET-2 de la caminul termic CT-217 (str.Budai) pana la pavilionul de vane PV-2 (str.Transnistria)" Factura nr.06 din 11.01.2018	1	1329044,92
	TOTAL:		11063208,67
			Inclusiv TVA: 0%

Total : Unsprezece milioane șaizeci trei mii două sute opt lei, 67b.

EXECUTOR:

TELSISTEL S.R.L.



BENEFICIAR:

S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L.



ANTREPRENOR : SC.ELSACO ELECTRONIC SRL**SUBANTREPRENOR : SC.TELSISTEL.SRL**

Obiectivul de investiții: 8451 / C1.1.1

PROCES VERBAL DE FINALIZARE A LUCRĂRILORNr. MD232 - 30.11.2017

Privind proiectul „Reconstrucția rețelei termice de interconectare între circuitele CET-1 și CET-2, de la căminul termic CT-217 (str. Budăi) până la pavilionul de vane PV-2 (str. Transnistria)”.

Lucrarile executate in cadrul contractului nr. 9205 din 22.06.2017 , încheiat între SC Telsistel SRL si SC Elsaco Electronic SRL pentru lucrarile din cadrul obiectivului de investitii *Reconstrucția rețelei termice de interconectare între circuitele CET-1 și CET-2, de la căminul termic CT-217 (str. Budăi) până la pavilionul de vane PV-2 (str. Transnistria).*

1. Lucrările au fost executate la baza proiectului nr. 73/16-RT întocmit de SA "TERMOELECTRICA" cu durata de executie a lucrarilor până la 27.10.2017.

2. Constatările comisiei de recepție:

2.1 Lista lucrarilor nefinalizate, dar care nu afectează siguranța în exploatare a lucrărilor din punct de vedere al exigențelor esențiale : Montaj pazele $\approx 70m^2$; Compactare $\approx 10m^2$ str. Ciocanet.

2.2 Cantitățile de lucrări ce nu au fost executate :


2.3. Lucrările ce nu respecta prevederile proiectului :

3. Prezentul proces-verbal conținând 1 (una) file a fost încheiat astăzi 30.11.2017 în două emplare.

ANTREPRENORSc ELSACO ELECTRONIC srl
Șef Șantier – ing. Țăruș Sergiu**SUBANTREPRENOR**

Sc. TELSISTEL srl

Diriginte Șantier- ing. Morari Vasile



218122200
nr. A