

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către Manastirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe (denumirea autorității contractante și adresa completă)  
Stimați domni,

Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Arina Butmalai reprezentanți ai ofertantului Companiei „Termosistem” SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrari de reabilitare a rețelelor de alimentare cu apa si canalizare, amplasarea statiei de epurare si a blocului sanitar pentru Manastirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe din s. Suruceni LOT 3- Lucrari de constructiei a blocului sanitar (denumirea lucrării) pentru suma fără TVA de **730 160-28 lei (sapte sute treizeci mii o suta saizeci lei 28 bani)**, (suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **146 032-05 lei**. În total fiind suma cu TVA de **876 192-34 lei (opt sute saptezeci si sase mii o suta nouazeci si doi lei 34 bani)**.

(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în perioada de 90 (nouazeci) zile lucratoare, dupa semnarea si inregistrarea contractului. (perioada în litere și în cifre)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 10 februarie 2020, (durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[x] nu depunem ofertă alternativă. (se bifează opțiunea corespunzătoare)

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 11/ianuarie/2020

Arina Butmalai, în calitate de Director comercial, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Companiei „Termosistem „SRL. (denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1.Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 00 (% din prețul total ofertat).

2.Garanția de bună executare va fi constituită sub formă prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale în cuantum de 5% (din prețul total ofertat) și constituie 43 809-61 lei.

3.Perioada de garanție pentru lucrările executate de la 12 (douasprezece) luni.

4.Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.

5.Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant,

Compania Termosistem SRL

\_\_\_\_\_ (semnătura autorizată)

## FORMULARUL F3.3

### GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

*Lucrari de reabilitare a rețelilor de alimentare cu apa si canalizare, amplasarea statiei de epurare si a blocului sanitar pentru Manastirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe din s. Suruceni*  
(denumirea lucrării)

Graficul de executare a lucrărilor respective va constitui pe perioada  
**90 (nouazeci) zile lucratoare**

**LOT 3** *Lucrari de constructiei a blocului sanitar*

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                              | Anul 2020 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Anul 2021 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|            |                                                                          | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.         | Organizare de șantier                                                    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.         | Pentru lucrari de constructii.<br>Bloc sanitar N1 pe PG                  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3.         | Bloc sanitar. Rețele<br>interioare de alimentare cu<br>apa si canalizare |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4.         | Bloc sanitar. Lucrari<br>electrotehnice                                  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5.         | Bloc sanitar. Incalzire si<br>ventilatie                                 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6.         | Bloc sanitar. Forme mici                                                 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7.         | Bloc sanitar. Amenajarea<br>teritoriului                                 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Sfârșit

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura Licitația deschisă Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1575967656342 (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Lucrari de reabilitare a rețelilor de alimentare cu apa si canalizare, amplasarea statiei de epurare si a blocului sanitar pentru Manastirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe din s. Suruceni LOT 3 - Lucrari de constructiei a blocului sanitar (*denumirea lucrării*), codul CPV 45453000-7 la data de 12.01.2020 (zi/luna/an), organizată de Manastirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 11 ianuarie 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

#### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 12 ianuarie 2020

Numărul procedurii: COP Mtender ID ocde-b3wdp1-MD-1575967656342

Către: Manastirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 11 ianuarie 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele Compania "TERMOSISTEM" SRL

2. Codul fiscal / IDNO 1003600117881  
Cod IBAN MD05EX0000002251617555MD  
Cod BIC EXMMMD22476  
Cod TVA 0208000  
BC "Eximbank" SA Sucursala 19 Chişinău

3. Adresa sediului central Mun. Chişinău bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3.

4. Telefon 022 27 93 03  
Fax 022 27 30 84  
E-mail termosistem@mail.ru  
Persoana responsabila Arina Butmalai

5. Certificatul de înregistrare 1003600117881 din 01.12.1997

(numărul, data înregistrării)

Camera Înregistrării de Stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcții de instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucții, instalații de rețel interioare, instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, instalații și rețele termice, instalații și rețele de gaze c presiune joasă, terasamente și lucrări de teren, executarea construcțiilor, lucrări de amenajare a teritoriului, lucrări d protecție a construcțiilor și utilajelor, lucrări de finisare a construcțiilor etc.

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat) SERIA A MMII Nr. 039553

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: Nu sunt

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: piața internă

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1             | 2016 | 4120,005 mii lei                                 | 207,035 mii dolari SUA                                         |
| 2             | 2017 | 9569,510 mii lei                                 | 578,670 mii dolari SUA                                         |
| 3             | 2018 | 8886,675 mii lei                                 | 520,602 mii dolari SUA                                         |
| Media anuală: |      | 7525,397 mii lei                                 | 435,436 mii dolari SUA                                         |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE

**privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari**

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale                                                                                                                                                                       | Suma obligațiilor contractuale                                |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.  | CR Nisporeni             | Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8                                                                                                                                 | 16 460 627,80 lei<br>(partial realizată în anul bugetar 2019) |
| 2.  | Primăria mun. Ungheni    | Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriana-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni<br>REPETAT | 3 582 639,05 lei<br>(partial realizată în anul bugetar 2019)  |
| 3.  | UCIP-IFAD                | Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă                                                                               | 3 229 179,17 lei                                              |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrările de renovare a sistemului de încălzire, canalizare și gazificare, reparații la gimnaziul din s. Brăviceni, r-nul Orhei
2. Numărul și data contractului Nr. 578 din 25.10.2013
3. Denumirea/numele beneficiarului Instituția publică Gimnaziul Brăviceni, Orhei
4. Adresa beneficiarului s. Brăviceni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|  |                                                           |                                          |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 969 233,90 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 930 574,77 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată 4 luni
  - b) efectiv realizată 3,5 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n nr. 14 din 04.11.2014
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 11 ianuarie 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările de gazificare (construcții, reparații capitale, electricitate etc.) a cazangeriei a gimnaziului din s. Puținței, r-nul Orhei
2. Numărul și data contractului Nr. 80 din 09.04.2015
3. Denumirea/numele beneficiarului Instituția publică Gimnaziul Puținței, Orhei
4. Adresa beneficiarului s. Puținței
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|  |                                                           |                                          |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 909 129,54 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 937 175,00 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - d) contractată 3 luni
  - e) efectiv realizată 1 lună
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n nr. 01 din 26 august 2015
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 11 ianuarie 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările de construcție-reparație capitală a sistemului de încălzire a Școlii Primare Grădinița Șipotenii, r-nul Hîncești

2. Numărul și data contractului Nr. 01 din 01.09.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului Școala Primară Grădinița Șipotenii, Hîncești

4. Adresa beneficiarului s. Șipotenii

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) 283 851,02 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 394 839,99 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 1 lună

h) efectiv realizată 1 lună

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n nr. 02 din 11 octombrie 2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 11 ianuarie 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești (Drum - pavaj, bordure, beton, amenajare parcare linga piata, constructii generale etc.)

2. Numărul și data contractului Nr. 17/03445 din 07 noiembrie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului CR Hîncești

4. Adresa beneficiarului or. Hîncești, str. M. Hîncu 126

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 4 885 076,85 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 5 181 395,15 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

j) contractată 13 luni

efectiv realizată 8 luni

k) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 25.04.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 11 ianuarie 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia (peste 8000m2 de pavaj, bordure, tăierea pominlor, amenajare etc.)
2. Numărul și data contractului Nr. 262 din 04 noiembrie 2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Tretiacov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                                    |                                                           |                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>3 123 019,86 lei</u>                                   |                                          |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>3 470 292,45 lei</u>                                   |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - l) contractată 2 ani
  - m) efectiv realizată 1 an
  - n) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV 01 din 11.01.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 11 ianuarie 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de amenajare a Grădinei Eternității (inclusiv pavaj, bordure, constructii din beton, amenajare, constructii generale etc.)

2. Numărul și data contractului Nr. 301/2017 din 16 august 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.M. Parcul „Dendrariu”

4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, str. G. Enescu 5

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 499 708,35 lei

b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 649 968,35 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

o) contractată 4 luni

p) efectiv realizată 4 luni

q) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 20.12.2017.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 11 ianuarie 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de amenajare a monumentului persoanelor deportate de regimul comunist din or. Hîncești (Pavaj 1700m2, amenajarea teritoriului: gard, iarba verde, borduri, construcții din beton etc.)

2. Numărul și data contractului Nr. 13 din 16 octombrie 2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Hîncești

4. Adresa beneficiarului or. Hîncești, str. M. Hîncu 126

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 1 523 296,37 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 415 461,48 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

r) contractată 12 luni

s) efectiv realizată 1 an și 2 luni (cu prelungirea noului contract)

t) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 1/2 din 24.11.15.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 11 ianuarie 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

**Lista obiectelor la care compania  
a efectuat diferite lucrari de reparatii  
(lucrari termoeenergetice, reparatii generale)  
(pe parcursul activității sale din 1997)**

- |                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| • Moldova-Gaz, Apa-Canal                                  | 1000kw |
| • Spitalul de boli infecțioase                            | 1000kw |
| • Aeroport                                                | 530kw  |
| • Keramin-Chișinău                                        | 260kw  |
| • Moldtelecom – Ialoveni                                  | 320kw  |
| Orhei                                                     | 390kw  |
| Drochia                                                   | 250kw  |
| Edineț                                                    | 320kw  |
| Briceni                                                   | 250kw  |
| • Serviciul Vamal al RM                                   | 475kw  |
| • Vama Giurgiulești                                       | 280kw  |
| • Vama Criva                                              |        |
| • Vama Lipcani și 16 posturi vamale a RM și multe altele. |        |

Case de locuit (Mun. Chișinău):

- Bd. Cantemir 5/5 - 10 etaje - 54 ap + oficii
- Str M. Sadoveanu Casa 1 - 10 etaje - 54 ap + oficii
- Str M. Sadoveanu Casa 2 - 10 etaje - 56 ap + oficii
- Str M. Sadoveanu Casa 3 - 10 etaje - 45 ap + oficii
- Str M. Sadoveanu Casa 4 - 10 etaje - 80 ap + oficii
- Str. Iazului 22, mun. Chișinău

**Pe parcursul ultimilor ani:**

- Lucrările de renovare a sistemului de încălzire, apă și canalizare la gimnaziul din s. Brăviceni, r-nul Orhei - 969 233,90 lei
- Lucrări de gazificare a cazangeriei a gim. din s. Puținței, r-nul Orhei - 909 129,54 lei
- Lucrări de instalare a cazangeriei și sistemului de încălzire la grădinița de copii din s. Piatra, r-ul Orhei - 885 680,75 lei
- Lucrări de reparație a sistemului de încălzire și a gazificării gimnaziului Dîșcova, r-nul Orhei - 349 966,71 lei
- Materiale și lucrări la construcția sistemului de încălzire la grădinița de copii din s. Țaul, r-ul Dondușeni - 130 124,72
- Lucrari de instalare a sistemului de încălzire la grădinița de copii din s. Șolcani, r-ul Soroca - 142 200,04 lei
- Lucrările de reparație a sistemului de încălzire la LT Ion Creangă din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia - 368 215,71 lei
- Lucrările de construcție-reparație capitală a sistemului de încălzire a Școlii Primare Grădinița Șipotenii, r-nul Hîncești - 394 840,00 lei
- Lucrările de asigurare a eficienței utilizării resurselor termoeenergetice, exprimată prin schimbarea geamurilor la clădirea GM Fundul Galbenei, r-nul Hîncești - 563 553,68 lei

\*S-au montat și la ambasade, hoteluri, biserici și multe obiecte de menire socială și diferite organizații.

**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Obiect contract</b>                                                                                                      | <b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b> | <b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b>                | <b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b>                               | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>        | Lucrări de drenaj din str. Kotovskovo și str. Gherasimovo din mun. Comrat                                                   | Or. Comrat                              | Nr. 266 din 24 august 2018                                   | <u>1 734 256,20 lei</u><br>Efectuat pînă decembrie 2018–<br><u>889 024,70 lei</u> | 7 luni                                        | PV 01 din 12.11.2018                                                          |
| <b>2</b>        | Lucrări de construcția a drenajului pe str. Moskovskaia și str. Cekalova din mun. Comrat                                    | Or. Comrat                              | Nr. 184 din 26 iulie 2017                                    | <u>1 390 991,81 lei</u>                                                           | 15 luni                                       | PV 02 din 19.01.2018                                                          |
| <b>3</b>        | Construcția sistemului de apeduct și canalizare în satul Pînzăreni r-nul Fălești (inclusiv amenajarea teritoriului)         | s. Pînzăreni , r-nul Fălești            | Contractant unic Nr. 24 din 15.05.2014                       | <u>3 858 343,36 lei</u>                                                           | 3 ani                                         | PV 01 din 27.06.2017                                                          |
| <b>4</b>        | Construcția unei fîntîni arteziene și a unui turn de apă potabilă în satul Cuizăuca r-nul Rezina                            | s. Cuizăuca , rl Rezina                 | Contractant unic Nr. 52 din 10 iulie 2014                    | <u>1 986 436,68 lei</u>                                                           | 18 luni - prelungit                           | PV 01 din 18.12.2018                                                          |
| <b>5</b>        | Construcția și montarea a două turnuri de apă pentru aprovizionare cu apă din s. Ialpujeni și Marienfield, rl Cimișlia      | s. Ialpujeni, r-nul Cimișlia            | Contractant unic Nr. 33 din 26 august 2014                   | <u>847 128,75 lei</u>                                                             | 3 luni – prelungit                            | PV nr. 001/2 din 20.02.2018                                                   |
| <b>6</b>        | Construcția sistemului de aprovizionare cu apă a s. Ciorna, r-nul Rezina, etapa IV (inclusiv asfaltarea drumului)           | s. Ciorna, rl Rezina                    | Contractant unic Nr. 74 din 08.04.2014                       | <u>1 177 101,92 lei</u>                                                           | 3,5 luni                                      | №14-PV din 17.06.2015                                                         |
| <b>7</b>        | Lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești – Pavaj, asfalt, apeduct, electricitate etc.                     | Or. Hîncești                            | Contractant unic Nr. 17/03445 din 07.11.2017                 | <u>5 181 395,15 lei</u>                                                           | 13 luni                                       | PV nr. 01 din 25.04.2019                                                      |
| <b>8</b>        | Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia – peste 8000m2 Pavaj, inclusiv lucrări de apeduct etc. | Or. Comrat                              | Contractant unic Nr. 262 din 04.11.2016                      | <u>3 470 292,45 lei</u>                                                           | 2 ani                                         | PV 01 din 11.01.2018                                                          |
| <b>9</b>        | Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității, ÎM Parcul Dendrariu - Pavaj, electricitate, alimentare cu apă/ canalizare etc. | IM Parcul Dendrariu, Or. Chișinău       | Contractant unic Nr. 301/2017 din 16.08.2017                 | <u>1 649 968,35 lei</u>                                                           | 4 luni                                        | PV 01 din 20.12.2017                                                          |
| <b>10</b>       | Construcția drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova                                                             | CR Leova                                | Contract nr. 21 din 02.05.2019                               | <u>966 529,99 lei</u>                                                             | 1 luna                                        | PV nr. 01 din 06.11.2019                                                      |
| <b>11</b>       | Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent Centrului Medicilor de Familie nr.2, mun.Chișinău, str.Independenței 28        | IMSP AMT Botanica                       | Contractant unic MD-2019-06-22-000002-1-11/96 din 22.06.2019 | <u>817 997,23 lei</u>                                                             | 45 zile                                       | PV nr. 01 din 09.08.2019                                                      |
| <b>12</b>       | Lucrari de reparatie capitala a strazii 27 august din s. Danceni                                                            | s. Danceni, rl Ialoveni                 | Contractant unic Nr.MD-2019-05-28-000154-1-                  | <u>910 118,88 lei</u>                                                             | 1 luna                                        | PV nr. 01 din 14.06.2019                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                   |                                                       |          |                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 11/23 din<br>28.05.2019                                                           |                                                       |          |                                                            |
| 13 | Lucrari de reparatie a drumului zona zimbrului din s. Lapusna, rl Hincesti                                                                                                                                                                | s.<br>Lapusna,<br>rl<br>Hîncești  | Contractant<br>unic Nr.MD-<br>2019-05-02-<br>000007-1-<br>11/49 din<br>02.05.2019 | <u>532 563,54 lei</u>                                 | 7 luni   | PV final nr.<br>02 din<br>19.07.2019                       |
| 14 | Reparatia portiunii de drum in s. Covurlui, rl Leova                                                                                                                                                                                      | s.<br>Covurlui,<br>rl Leova       | Contractant<br>unic Nr. 1<br>din<br>03.06.2019                                    | <u>404 674,80 lei</u>                                 | 1 luna   | PV nr. 01 din<br>08.07.2019                                |
| 15 | Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște, rl Criuleni                                                                                                                                                                    | s. Izbiște,<br>r-nul<br>Criuleni  | Contractant<br>unic<br>Nr. 44/18 din<br>19.09.2018                                | <u>2 275 441,47 lei</u>                               | 12 luni  | PV nr. 01 din<br>05.04.2019                                |
| 16 | Lucrari de construire si amenajare monument - ÎM Parcul Dendrariu                                                                                                                                                                         | Or.<br>Chișinău                   | Contractant<br>unic<br>Nr. 2194-<br>op/18 din<br>03.10.2018                       | <u>466 444,86 lei</u>                                 | 2 luni   | PV nr.01/L<br>din decembrie<br>2018                        |
| 17 | Lucrări de instalare dale de pavaj pe str. Lenin (de la str. Kievscăia pînă la str. Moscovaia) mun. Comrat, UTA Găgăuzia                                                                                                                  | Or.<br>Comrat                     | Contractant<br>unic<br>Nr. 198 din<br>24.08.2016                                  | <u>453 673,89 lei</u>                                 | 1,5 luni | f/n decembrie<br>2016                                      |
| 18 | Lucrări de amenajare a străzilor și trotuarelor, de stabilire pavaj și pietre de pavaj – Primăria mun. Comrat, UTA Găgăuzia                                                                                                               | Or.<br>Comrat                     | Contractant<br>unic<br>Nr. 197 din<br>24.08.2016                                  | <u>331 605,20 lei</u>                                 | 1,5 luni | f/n decembrie<br>2016                                      |
| 19 | Lucrări de amenajare a monumentului persoanelor deportate de regimul comunist din or. Hîncești (Pavaj 1700m2, amenajarea teritoriului, borduri, construcții din beton etc.) (Placaj-Inscripție pe granit cu numele persoanelor deportate) | Or.<br>Hîncești                   | Contractant<br>unic<br>Nr. 13 din<br>16.10.2014                                   | <u>1 415 461,48 lei</u><br>+<br><u>521 641,89 lei</u> | 12 luni  | PV nr. ½ din<br>24.11.15<br><br>PV nr. 3/2 din<br>21.12.15 |
| 20 | Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic „M. Eminescu” din or. Hîncești (amenajarea teritoriului, inclusiv scuarul monumentului M. Eminescu) - Pavaj                                                                             | Or.<br>Hîncești                   | Contractant<br>unic<br>Nr. 15 din<br>05.05.2014                                   | <u>263 407,36 lei</u>                                 | 1 lună   | f/n 30.06.2014                                             |
| 21 | Lucrările de asigurare a eficienței utilizării resurselor termoelectrice, exprimată prin schimbarea geamurilor la clădirea GM Fundul Galbenei, r-nul Hîncești                                                                             | s.Fundul<br>Galbenei,<br>Hîncești | Contractant<br>unic<br>Nr. 15 din<br>18.10.2016                                   | <u>563 553,68 lei</u>                                 | 1,5 lună | PV nr. 02 din<br>21.12.2016                                |
| 22 | Lucrările de construcție-reparație capitală a sistemului de încălzire a Școlii Primare Grădinița Șipoten, r-nul Hîncești                                                                                                                  | s.Șipoten<br>i, r-nul<br>Hîncești | Contractant<br>unic Nr. 01<br>din<br>01.09.2016                                   | <u>394 839,99 lei</u>                                 | 1 lună   | PV nr. 02 din<br>11.10.2016                                |
| 23 | Lucrările de reparație a sistemului de încălzire la LT Ion Creangă din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia                                                                                                                                       | LT Ion<br>Creangă,<br>Cimișlia    | Contractant<br>unic Nr. 18-<br>16 din<br>11.08.2016                               | <u>360 382,43 lei</u>                                 | 20 zile  | Septembrie<br>2016                                         |
| 24 | Lucrările de gazificare (construcții, reparații capitale,electricitate etc.) a cazangeriei a gimnaziului din s. Puținței, r-nul Orhei                                                                                                     | s.<br>Puținței,<br>r-nul<br>Orhei | Contractant<br>unic<br>Nr. 80 din<br>09.04.2015                                   | <u>937 175,00 lei</u>                                 | 1 lună   | PV nr. 01 din<br>26.08.2015                                |
| 25 | Lucrările de reparație a sistemului de                                                                                                                                                                                                    | Gimnazi                           | Contractant                                                                       | <u>401 411,98 lei</u>                                 | 1 lună   | Iunie 2015                                                 |

|           |                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                       |          |                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|
|           | încălzire și a gazificării gimnaziului<br>Dîșcova, r-nul Orhei                                                                           | ul<br>Dîșcova,<br>Orhei             | unic Nr. 46<br>din<br>24.03.2015                 |                       |          |                             |
| <b>26</b> | Lucrările de renovare a sistemului de<br>încălzire, canalizare și gazificare,<br>reparații la gimnaziul din s. Brăviceni,<br>r-nul Orhei | s.<br>Brăvicen<br>i, r-nul<br>Orhei | Contractant<br>unic<br>Nr. 578 din<br>25.10.2013 | <u>930 574,77 lei</u> | 3,5 luni | PV nr. 14 din<br>04.11.2014 |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai,

Funcția în cadrul firmei: Director comercial,

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

**FORMULARUL F3.11****DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

| Nr.<br>d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport,<br>baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare<br>propușe de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în<br>baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitate de<br>măsură<br>(bucăți și<br>seturi) | Asigurate<br>din dotare | Asigurate<br>de la terți<br>sau din<br>alte surse |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                             | 3                       | 4                                                 |
| 1          | Automobil Bus „Ford”                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                           | 1                       | Propriu                                           |
| 2          | Automobil marca „Opel”                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                           | 1                       | Propriu                                           |
| 3          | Autoturn                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 4          | Autocamion MAN 19.343                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                           | 2                       | Arenda                                            |
| 5          | Buldoexcavator Hidromek 102B                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 6          | Excavator                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 7          | Excavator pe pneuri Hidromek 200W-2                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 8          | Excavator pe pneuri neuson 1503 RD                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 9          | Excavator pe pneuri neuson 1503 WD                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 10         | Draglina AO-4111                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                           | 2                       | Arenda                                            |
| 12         | Aparat de sudură tip 6F315                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 12         | Set aparat de sudură                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 13         | Stație de sudare SAC                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 14         | Aparat sudura prin electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 15         | Autobasculantă Kamaz                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                           | 2                       | Arenda                                            |
| 16         | Betonieră                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                           | 2                       | Arenda                                            |
| 17         | Compactor rutier                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 18         | Placă vibratoare                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 19         | Buldozer DT-75                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 20         | Mercedes 412                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 21         | Budozer Komatsu                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 22         | Excavator Komatsu                                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 23         | Stații de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                           | 2                       | Propriu                                           |
| 24         | Stații de sudare polipropilena                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                           | 4                       | Propriu                                           |
| 25         | Autogenerator 6kw                                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                           | 1                       | Propriu                                           |
| 26         | compresoare                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                           | 2                       | Propriu                                           |
| 27         | automacara                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 28         | Compresor electric                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                           | 2                       | Propriu                                           |
| 29         | Mașină de găurit USB                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                           | 5                       | Proprii                                           |
| 30         | Perforatoare                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                           | 4                       | Proprii                                           |
| 31         | Foarfece pentru țevi                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                           | 5                       | Proprii                                           |
| 32         | Utilaj de măsurare a instalațiilor de gaz                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                           | 1                       | Propriu                                           |
| 33         | Utilaj de pompare a apei                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                           | 1                       | Propriu                                           |
| 34         | Autocisterna                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 35         | Instrumente de înșurubare                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                           | 4                       | Proprii                                           |
| 36         | Instrumente de asamblare cazane                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                           | 2                       | Proprii                                           |
| 37         | URB – 3AM (Foreză cu rotor)                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 38         | Greider D3-122A                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina ButmalaiFuncția în cadrul firmei: Director comercialDenumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

# FORMULARUL F3.12

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția                                                                                                                                                                                                                | Studii de specialitate | Vechimea în muncă în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Numărul certificatului de atestare Data eliberării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                      | 4                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1       | <u>Diriginți de șantier</u><br><br>-instalator alimentari apa, rețele termice interioare, exterioare<br>-constructor drumuri                                                                                           | Studii superioare      | 25 ani                                  | Aprovizionare cu apă (inclusiv asfaltarea drumului) din s. Ciorna, r-nul Rezina.<br>Alimentare cu apă potabilă (inclusiv amenajarea teritoriului), s. Pinzăreni, r-nul Fălești.<br>Alimentare cu apă în s. Cuizăuca, rl Rezina, s. Ialpujeni, rl Cimișlia.<br>Lucrări de instalare dale de pavaj/amenajarea străzilor și trotuarelor Primăria or.Comrat inclusiv lucrări de alimentare cu apă).<br>Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din or. Comrat.<br>Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității – ÎM Parcul Dendrariu, mun. Chișinău (inclusiv lucrări de alimentare cu apă).<br>Lucrări de reconstrucție (inclusiv asfaltarea drumului, pavaj, bordure, lucrări de electricitate, lucrări de alimentare cu apă/canalizare etc.) a str. M. Sadoveanu din or. Hîncești.<br>Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbîște,rl Criuleni<br>Lucrări de reparație a drenajului din or. Comrat.<br>Lucrari de reparație a drumurilor din s. Dancenî, rl Ialoveni, s. Lapusna, rl Hîncești, s. Covurlui, rl Leova etc.<br>Lucrari de construcție a drumului local L550 din s. Nicolaevca, rl Leova.<br>Lucrări de amenajare a teritoriului din str. Independenței 28 – IMSP AMT Botanica.<br>Lucrari de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8 – CR Nisporeni.<br>Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriana-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni. | 2016-RTLS din 26.04.2016 Nr. 0421 - Serbu V.<br><br>2016-DLS din 02.11.2016 Nr. 1373 - Serbu V.<br><br>2016-DLS din 26.04.2016 Nr. 1305- Negrescu A.<br><br>2016-DLS din 23.06.2016 Nr. 1334 – Bologan O.<br><br>2017-DȘ din19.01.2017 Nr. 3652 - Tugui R.<br><br>2017-DLS din 31.03.2017 Nr. 1436 - Seremt L.<br><br>2015-DS din 08.12.2015 Nr. 3204 - Cozma V.<br><br>2019-DS din 28.02.2019 Nr. 0387 – Popa I. |
| 2       | <u>Maieștri:</u><br>-montatori<br>-instalatori                                                                                                                                                                         | Studii uperioare       | 31 ani                                  | Sisteme de încălzire, alimentare cu apă, canalizare și gazificare, lucrări de amenajare, lucrări de construcții generale/capitale, lucrări de reconstrucții, lucrări și prestare de servicii etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3       | <u>Specialiști:</u><br>-pavator<br>-asfaltator<br>-betonist<br>-tencuitor<br>-zugrav<br>-electrician<br>-montator<br>-alpinist<br>-zidar<br>-fierar<br>-dulgher<br>-lacatus<br>-fasonator<br>-specialisti pe amenajare | Medii de specialitate  | De la 5 pînă la 16 ani                  | Lucrări de instalări, montări, reparații, reconstrucții la casele de locuit din str. Iazului 22, din str. M. Sadoveanu, bd. Dm. Cantemir din mun. Chișinău; în total circa 20 obiecte.<br>Lucrări de asigurare a eficienței utilizării resurselor termoeenergetice (schimbarea geamurilor).<br>Reparații capitale/sisteme de încălzire:<br>-Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Școala primară grădinița Șipoteni, r-nul Hîncești; Gimnaziul Brăviceni, r-nul Orhei; Gimnaziul Puștîntei, r-nul Orhei; LT Ion Creangă din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia; Gimnaziul Dișcova, r-nul Orhei; LT M. Eminescu din or. Hîncești etc.<br>Lucrari de construire si amenajare monument –IM Parcul Dendrariu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4       | <u>Muncitori:</u><br><u>auxiliari:</u><br>-pavator<br>-asfaltator<br>-betonist<br>-montator<br>-tractorist<br>-soferi                                                                                                  | Medii de specialitate  | De la 5 pînă la 16 ani                  | Sisteme de încălzire, montarea/livrarea utilajului termoeenergetic, livrarea țevilor de apă potabilă și canalizare, alimentare cu apă și canalizare, materiale de construcție (Pietriș, ciment, nisip, beton, armatură etc.)<br>Reparații generale/capitale, interioare/exterioare.<br>Lucrări de pavare, amenajarea teritoriului, amenajarea monumentului, reparația drumurilor etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume/prenume: Arina Butmalai  
Funcția în cadrul firmei: Director comercial Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.13

### LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

*Lucrari de reabilitare a retelelor de alimentare cu apa si canalizare, amplasarea statiei de epurare si a blocului sanitar pentru Manastirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe din s. Suruceni*

LOT 3 - Lucrari de constructie a blocului sanitar

Nu sunt

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      | -                                   |                         |                       |                             |
| 2.      | -                                   |                         |                       |                             |
| 3.      | -                                   |                         |                       |                             |
| 4.      | -                                   |                         |                       |                             |
|         |                                     |                         |                       |                             |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
Lucrari de reabilitare a rețelelor de alimentare cu apa si canalizare, amplasarea statiei de  
epurare si a blocului sanitar pentru Manastirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe din s. Suruceni  
**LOT 3 - Lucrari de constructie a blocului sanitar**

(denumirea)

(forma de licitație licitația deschisă Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1574840643544)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- Compania „Termosistem” SRL

a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- Mun. Chișinău, bd. D. Cantemir 5/5, of. 3 Tel: 022 27 93 03

a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere - \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației - \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun Lucrari de reabilitare a rețelelor de  
alimentare cu apa si canalizare, amplasarea statiei de epurare si a blocului sanitar pentru  
Manastirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe din s. Suruceni - LOT 3 - Lucrari de constructie a  
blocului sanitar

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
Compania „Termosistem” SRL - disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu  
personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat  
Compania „Termosistem” SRL – 100%

3.6. Condiții de administrare a asociației partenariat, lider fiind Compania „Termosistem” SRL

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
Compania „Termosistem” SRL – 100%

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea  
obiectivului supus licitației Compania „Termosistem” SRL – disponibilitatea financiară, tehnica  
și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea  
lucrărilor

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 11 ianuarie 2020

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

Semnat Asociatul Secund: - \_\_\_\_\_

Nume: - \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: - \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: - \_\_\_\_\_



MD-2001, or. Chișinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3  
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03  
E-mail: [termosistem@mail.ru](mailto:termosistem@mail.ru)

---

**Lichiditatea generală**  
**a mijloacelor bănești a Companiei „Termosistem” SRL**

Lichiditatea generală = active pe termen scurt/datorii pe termen scurt x 100

Lichiditatea generală:  $(2\ 884\ 012 / 1\ 649\ 360) \times 100\% = 174,856\ \%$

Data completării  
11 ianuarie 2020

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
Compania “Termosistem” SRL

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

L.Ș.



MD-2001, or. Chișinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3  
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03  
E-mail: [termosistem@mail.ru](mailto:termosistem@mail.ru)

---

**OFERTANT**

Compania „Termosistem” SRL  
(denumirea, numele, prenumele)

**Minim ani de experienta specifica in efectuarea lucrarilor similare:**

Minim ani de experienta specifica in efectuarea lucrărilor similare constituie peste

**22 (douazeci si doi) ani** la următorul obiect:

*„Lucrari de reabilitare a retelelor de alimentare cu apa si canalizare, amplasarea statiei de epurare si a blocului sanitar pentru Manastirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe din s. Suruceni -  
**LOT 3** - Lucrari de constructie a blocului sanitar”.*

Data completării  
11 ianuarie 2020

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
Compania “Termosistem” SRL

---

(semnătura autorizată)

L.Ș.



MD-2001, or. Chișinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3  
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03  
E-mail: [termosistem@mail.ru](mailto:termosistem@mail.ru)

---

**OFERTANT**

Compania „Termosistem” SRL  
(denumirea, numele, prenumele)

**Perioada de garanție a lucrărilor**

Perioada de garanție a lucrărilor constituie de la **12 (douasprezece) luni** la următorul obiect:  
Lucrari de reabilitare a retelelor de alimentare cu apa si canalizare, amplasarea statiei de epurare si a blocului sanitar pentru Manastirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe din s. Suruceni -  
LOT 3 - Lucrari de constructie a blocului sanitar”.

Data completării  
11 ianuarie 2020

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
Compania “Termosistem” SRL

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

L.Ș.