

Anexa nr.7
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IP Centrul de Excelență în Construcții, mun.Chîșinău, str. Gh. Asachi, 71.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1691995522357** din **18.08.2023.** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de renovare a acoperișului atelierului de producere și instruire al Centrului de Excelență în Construcții, str. Gh. Asachi nr.71, municipiul Chîșinău”,** noi **SRL „Vatel Prim”** (denumirea contractului de achiziție publică), (denumirea/numele ofertantului/ candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/ candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 30.08.2023.
Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

Anexa nr.8
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IP Centrul de Excelență în Construcții, mun.Chîșinău, str. Gh. Asachi, 71.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **“Lucrări de renovare a acoperișului atelierului de producere și instruire al Centrului de Excelență în Construcții, str. Gh. Asachi nr.71, municipiul Chișinău”**, prin **procedura de achiziție Cererea ofertelor**
(se indică obiectul achiziției) (tipul procedurii de achiziție)

de prețuri (lucrări), pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, respectiv până la data de **02.11.2023**
(durata în litere și cifre)

(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 30.08.2023.

Cu stimă, Ofertant/candidat

SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

din "07" mai 202

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRIILOR
"Lucrări de renovare a acoperișului atelierului de producere și instruire al Centrului de Excelență în Construcții, str. Gh. Asachi nr.71, municipiul Chișinău".
(denumirea lucrării)

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

[illegible]

Data completării: 30.08.2023.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de renovare exterioara (acoperisul cu sistemul de igheaburi burlane si timplarie) pentru cladirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.20 din 06.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Lopatnic, r-ul Edinet.
4. Adresa beneficiarului: s. Lopatnic, r-ul Edinet.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>2 281 173,96 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>2 281 173,50 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie finala a lucrarilor Nr.1 din 16.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația capitală a acoperișului Gimnaziului "Slobozia Cremene", r-nul Soroca".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.11 din 24.05.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul "Slobozia Cremene", rl Soroca.
4. Adresa beneficiarului: s. Slobozia Cremene, rl Soroca.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>1 841 231,69 lei</u>	<u>95 898 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>1 904 069,68 lei</u>	<u>99 171 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile /
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 24.10.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău, Soroca.
 2. Numărul și data contractului: Contract Nr.10 din 08.04.22. si Acord Additional nr.11 la Contract Nr.2022-0000000878 din 15.04.2022.
 3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”.
 4. Adresa beneficiarului: s. Vasilcău, rl Soroca.
 5. Țara: Republica Moldova.
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>1 221 428,61 lei</u>	<u>66 059 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>1 400 558,71 lei</u>	<u>75 747 \$</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luna /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor nr.9 din 25.07.2022.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14;
 - 2) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti;
 - 4) Primaria s.Gura Bicului, rl Anenii Noi.
- Data completării: 09.01.2023.
Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația capitală a acoperisului blocului de gospodărie a grădiniței de copii s. Ivancea, r-ul Orhei".
2. Numărul și data contractului: Nr.52 din 04.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei.
4. Adresa beneficiarului: s. Ivancea, r-nul Orhei.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>699 847,77 lei</u>	<u>35 706 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>699 847,77 lei</u>	<u>35 706 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 06.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatia schimbare a acoperisului IET nr. 60 str. Tiraspol, nr. 4/1".
2. Numărul și data contractului: Nr.15/L din 02.06.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sectorul Centru, mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Bulgara,41A.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>287 647,62 lei</u>	<u>14 827 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>287 647,62 lei</u>	<u>14 827 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor f/nr din 01.08.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
 - 4) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparatia capitala a acoperisului la Centru de Mestesug Traditional s.Rautel".
2. Numărul și data contractului: Nr.39 din 20.05.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria satului Rautel, rl. Falesti.
4. Adresa beneficiarului: s. Rautel, rl. Falesti.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>197 515,97 lei</u>	<u>10 341 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>197 515,97 lei</u>	<u>10 341 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: una luna /treizeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.2 din 09.06.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Florni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL
AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparatie capitala a acoperisului si amenajarea teritoriului la IP din s. Sturzovca, r-nul Glodeni	Primaria satului Sturzovca, rl Glodeni	Antreprenor	1 968 839,46	3 luni	Contract Nr.14 din 03.05.23.
2	Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de jghebur, burlane și țimplărie) pentru clădirea Gimnaziului din satul Lopatnic, rl Edineț.	Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț.	Antreprenor	2 281 173,50	3 luni	Contract Nr.20din 06.10.2022
3	Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului "Slobozia Cremene", r-nul Soroca.	IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca.	Antreprenor	1 904 069,69	3 luna	Contract Nr.11 din 24.05.2022.
4	Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău, Soroca.	IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca.	Antreprenor	1 400 558,71	3 luni	Contract Nr.10 din 08.04.22. si Acord Additional nr.11 la Contract Nr.2022-0000000878 din 15.04.2022
5	Reparatia capitala a acoperisului blocului de gospodarie a gradinitei de copii s. Ivancea, r-ul Orhei.	Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei.	Antreprenor	699 847,77	2 luna	Contract Nr.52 din 04.10.2022.
6	Lucrari de reparatia schimbare a acoperisului IET nr.60 str. Tiraspol, nr. 4/1.	DETS sec. Centru, mun. Chisinau.	Antreprenor	287 647,62	1 luni	Contract Nr.15/L din 02.06.2022.
7	Reparatie capitala a acoperisului la Centru de Mestesug Traditional s.Rautel.	Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.	Antreprenor	197 515,97	1 luni	Contract Nr.39 din 20.05.2022
	TOTAL			8 739 653		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnatura Electronica _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	terți
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încăleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fierastrău cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Utilaj de ridicat	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----
33.	Scara dubla	com.	2	-----
34.	Morteza	buc	1	-----

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	30 ani	45	Extras din procesul-verbal de atestare în domeniul securității și sănătății în muncă: Nr.34 din 22.05.2020-22.05.23.
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	28 ani		
3.	Diriginți de șantier: Raileanu P.	Superioare.	32 ani	48	Certificat atestare: Nr.1345 din 09.04.2021.-09.04.2026.
4.	Specialiști: Rotaru C.	Asamblor.	18 ani	30	
5.	Ionsco N.	Asamblor.	22 ani	30	
6.	Rezmerita N.	Tinichigiu.	27 ani	35	
7.	Grajdari I.	Dulgher.	25 ani	30	
8.	Cebanu S.	Tinichigiu.	26 ani	32	
9.	Cuculescu V.	Tinichigiu.	27 ani	30	
10.	Dubalari Andrei	Dulgher.	15 ani	25	
11.	Dubalari Victor	Tinichigiu.	16 ani	30	
12.	Flocha Dmitriy	Dulgher.	14 ani	20	
13.	Sirbu Timotei	Montor.	5 ani	10	

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt.			
2.				
3.				

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL