

"Secret comercial, confidențial"

Beneficiarul: Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” mun. Bălți
adresa: RM, str.Ștefan cel Mare,81, mun. Bălți

09.06.2020

Nr. 5450/E 00286

GARANȚIE BANCARĂ PENTRU OFERTĂ nr. LD20013200343/750

mun. Balti

1. În baza prezentării la data de 09.06.2020 de către SRL „Blaved-Construct”, adresa: mun. Bălți, str.Bauman,32/A, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la 04 decembrie 2007 cu numărul de identificare de stat-codul fiscal 1007602011866 (numită în continuare Ordonator) al anunțului de participare privind achiziționarea lucrărilor la obiectul “Reparatie capitala a acoperișului construcției de învățământ și educație LT “Mihai Eminescu” din str.Al.Pușkin,26, mun.Bălți (numit în continuare Concurs), BC "Moldova-Agroindbank" SA adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9/1, codul băncii AGRNMD2X, contul corespondent 35213805, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778 (numită în continuare Garant), prin prezenta garanție bancară (numită în continuare Garanție) se obligă să efectueze plăți în sumă totală de până la Treizeci mii (3 32000,00) MDL, în favoarea Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” mun. Bălți

- : (numită în continuare Beneficiar), în condițiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:
- a) după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs Ordonatorul își retrage sau își modifică cererea;
 - b) după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului;
 - c) Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Concursului;
 - d) după înștiințarea Ordonatorului despre câștigul Concursului, în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului Ordonatorul:
 - nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs.
 - nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
 - e) Ordonatorul nu execută careva din condițiile specificate în instrucțiunile participanților la Concurs înainte de semnarea contractului.

2. Garantul își asumă angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus la primirea cererii Beneficiarului în scris, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus.

3. Orice plată efectuată de către Garant în cadrul prezentei Garanții, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului Garantului.

4. Prezenta Garanție intră în vigoare la data semnării ei de către Garant și este valabilă pînă la data de „10” august an.2020, inclusiv.

5. Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Semnăturile persoanelor autorizate:

Mănăger IMM Bălți _____ Roșca Valentin

Specialist operatiuni IMM _____ Jitariuc Ruslana
Balti

L.Ș.

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" S.A.
Str. Constantin Tănase 9/1, MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul înregistrării de stat – 1 002 600 003 778. Mărimea capitalului social – 207
Președintele/Comitetului de Conducere – Serghei Cebotari.



Site: www.maib.md
E-mail: aib@maib.md

Tel: /373 22/ 268 999
Fax: /373 22/ 228 058

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a acoperisului constructiei
de invatamint si educatie LT "Mihai Eminescu"
din srt.Al.Puskin,26 din mun.Balri

(denumirea obiectivului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Voloarea de deviz cu TVA 20% m/lei	Anul 2020	Anul 2021
			3 luni în vremea caldă	2,5 luni în vremea caldă
1	Bloc I	748,91		748,91
2	Bloc III	314,88	314,88	
3	Bloc IY	314,88	314,88	
4	Bloc Y	314,88	314,88	
5	Bloc YI	268,38	268,38	
6	Bloc YII	268,81	268,81	
7	Bloc A (Galerie)	341,71	57,93	283,78
8	CS1.....CS3 (Casa scarii)	186,05	62,02	124,03
	Total:	2 758,50	1 601,78	1 156,72

Director
SRL „Blaved-Construct”

A.Vilcu



DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Vîlcu Anatolie reprezentant împuternicit al SRL „Blaved-Construct” în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Vîlcu Anatolie reprezentant împuternicit al SRL „Blaved-Construct”, în calitate de ofertant, la procedura ocds-b3wdp1-MD-1590053770610; CPV 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Lucrări de reparație capitală a acoperișului construcției de învățămînt și educație în IP LT "Mihai Eminescu" din str. Al. Pușkin, 26 mun. Bălți, la data de 10 iunie 2020, organizată de, Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" mun. Bălți, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 09 iunie 2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



DECLARAȚIE
privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 09 iunie 2020

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1590053770610

Către: Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" mun. Bălți

Subsemnatul, Vîlcu Anatolie reprezentant împuternicit al SRL „Blaved-Construct” în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 09 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „Blaved-Construct”
2. Codul fiscal 1007602011866
3. Adresa sediului central MD 3100 mun. Bălți str-la N.Bauman 32A
4. Telefon 0 697 22044
Fax 0 231 71451
E-mail blavedconstruct@gmail.com;
5. Certificatul de înregistrare MD 0070966 din 04.12.2007 de către Camera Înregistrării de Stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
 - 45200 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții inginerești; construcții civile – construcțiile de clădiri și/sau construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
 - 51530 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar.
 - 52460 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei.
 - 51100 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte.
 - 60240 Transporturi rutiere de mărfuri – transportul auto internațional de mărfuri.
7. Licența A MMII 028664 din 22 mai 2008 de către Camera de Licențiere. Genul de activitate integral sau parțial pentru a cărui desfășurare se eliberează licența – Construcțiile de clădiri, instalațiile tehnico – edilitare, reconstrucții.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: Nu sunt.
9. Principala piață de afaceri: mun. Bălți; Regiune de nord a R.Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2017	3036	173783
2	2018	2469	141327
3	2019	2170	124212
Media anuală:		2558	146422

Data completării: 09 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2012953**

din
от **04.06.2020**

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. BLAVED - CONSTRUCT	1007602011866
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Bauman nr.32 bl.A	0300-OR.BALTI

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 19.06.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы




Semnătura/Подпись

Mariana Roman

Numele și prenumele/Fамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 04.06.2020 ora 14:11:15
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (17,29)





REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată

"BLAVED - CONSTRUCT"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1007602011866

Data înregistrării

04.12.2007

Data eliberării

04.12.2007

Motpan Svetlana, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

S. Motpan
semnătura

MD 0070966





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 175 din 19.02.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «BLAVED - CONSTRUCT»** .

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «BLAVED - CONSTRUCT»** .

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată**.

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007602011866**.

Data înregistrării de stat: **04.12.2007**.

Sediul: **MD-3100, str. Bauman, 32/A, mun. Bălți, Republica Moldova**.

Modul de constituire: **nou creată**.

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**
 - 2 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
 - 3 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
 - 4 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
 - 5 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
 - 6 Transporturi rutiere de mărfuri;**
 - 7 Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri.**
- Capitalul social: **5400 lei**.

Administrator: VÎLCU ANATOLIE, IDNP 0971904561738,

Asociați: VÎLCU ANATOLIE, IDNP 0971904561738, cota 5400 lei, ce constituie 100 %.

activitate activă:

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 19.02.2018.

Registrator
tel. 0231 23444 21366



Bobotrîn Alexandru



**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ
"BLAVED-CONSTRUCT"**



APROB
Director SRL „BLAVED-CONSTRUCT”
A.Vilcu

MANUALUL
DE ASIGURARE A CALITĂȚII
LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚIE - MONTAJ

COORDONAT ISC

M.Bejenari



Bălți - 2011

Coordonat inspector JTL Nord. M. Beje



Coordonat: Inspector Principal JTL Nord



Coordonat: Ins. Principal al DSI Nord a A
V. Fotesca
24.08.2018



Coordonat: Ins. Principal al DSI Nord a
V. Fotesca 25.11.2018



DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale	Perioada
1.	-	-	-	-

Data completării: 09 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparații la grădinița nr. 33” din mun. Bălți.
2. Numărul și data contractului IFB-W-9850-RO din 09.12.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Bălți DÎTS; FISM
4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți piața Independenței 1
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul		exprimată în echivalent dolari SUA
---	--	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 2 154 718,41 lei 121 735,5 USD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 2 154 718,41 lei 121 735,5 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 7 (șapte) luni
 - e) efectiv realizată 7(șapte) luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 09 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală a acoperișului gimnaziului nr. 6” din mun. Bălți.

2. Numărul și data contractului 117 din 28.07.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Bălți DÎTS

4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți piața Independenței 1

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 1 199 991,60 lei 67 796 USD

b) finală
(la data finalizării contractului) 1 199 991,60 lei 67 796 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 2 (două) luni

h) efectiv realizată 2(două) luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 28 din 31.03.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 09 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii nr.29 de pe str. Victoriei54” din mun. Bălți.
2. Numărul și data contractului 169 din 05.09.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Bălți DÎTS
4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți piața Independenței 1
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	789 300,02 lei	44 593 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	789 300,02 lei	44 593 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată 2 (două) luni
 - k) efectiv realizată 2(două) luni
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 75 din 27.12.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 09 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală a acoperișului clădirii LT Ștefan cel Mare” din mun. Bălți.
2. Numărul și data contractului 232 din 05.12.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Bălți DÎTS
4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți piața Independenței 1
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	523 260,00 lei	29 562 USD
b) finală		
(la data finalizării contractului)	523 260,00 lei	29 562 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată 1 (una) luni
 - n) efectiv realizată 1(una) luni
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 74 din 02.03.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 09 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



DENUMIREA SUBPROIECTULUI: "Lucrări civile la grădinița de copii"
AMPLASAREA SUBPROIECTULUI: s. Heciul Nou, r-nul Sîngerei,
Republica Moldova
NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE: IFB-W-10770-RO2


CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 12. 07 2016, între **Primăria s. Heciul Nou, r-nul Sîngerei**, în persoana **dnei Valentina Chironda, Primar** și **Agencia de Implementare** a subproiectului, în persoana **dnei Taisia Moldovan, Președinte**, (în continuare numit "**Beneficiar**") pe de o parte și **S.R.L. BLAVED-CONSTRUCT**, cu adresa: **mun. Bălți, str. Bauman, 32/A**, în persoana **dnei VILCU ANATOLIE, Director** (în continuare numit "**Contractor**") pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. **IFB-W-10770-RO2**, "**Lucrări civile la grădinița de copii**" din **s. Heciul Nou, r-nul Sîngerei** (numite în continuare "**Lucrările**") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **241 768 (două sute patruzeci și una mii șapte sute șazeci și opt) lei 62 bani**, care conține prețul pentru toate operațiunile pe care le prevede descrierea lucrării, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrărilor Contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
 - a) Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
 - b) Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
 - c) Datele despre Contract (p. 4-9);
 - d) Condițiile Contractului (p. 10-25).
2. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
3. Luând în considerație plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în termenii și în modul prevăzut de Contract.




Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.


BENEFICIAR:

Codul IBAN: MD50 JAPD 40 20000000
BC JREZLD 2x
Codul băncii:
Codul fiscal: 1007601002290

Tel. 0262 57368

Email: scoretchi@mail.ro


Valentina Chironda, Primar,
Primăria s. Heciul Nou, r-nul Sîngerei


Taisia Moldovan, Președinte,
Agenția de Implementare a SP
din s. Heciul Nou, r-nul Sîngerei

CONTRACTOR:


Codul IBAN: MD50 PAB 000000082511046344
BC AGRNMD 2x750
Codul băncii: "Moedova-Agroindbank"
Codul fiscal: 1007602011866

Tel. 2717488 069722044

Email: cantemirion@gmail.com


VILCU ANATOLIE, Director,
S.R.L. BLAVED-CONSTRUCT



Coordonat:		Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finante
------------	---	------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 07.04.2017

Obiectul "Lucrări civile la gradină" executat în cadrul contractului nr. 77B-WA-770-RO2 201 02 din 12.07.2016
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.04.2017 fiind formată din:

- 1. Chironda Valentina - presed. com. S. Gradina Vos.
- 2. Corțocio Viicolnido - membru 6. Pilcu A - ant. recepție
- 3. Moldovan Taisa - membr. 7. Magnet Vas - gest. FSS
- 4. Dedescu (numele, prenumele) - consilier

2. Au mai participat la recepție:

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
2) lucrările au fost complet terminate la data de 19.08.2016;
3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 19.08.16 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 24776 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De a

și recepționat obiectul.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate conform normelor în vigoare și devizului de calcul.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De recepționat obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală 6426, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 fișe și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 fișe, a fost încheiat astăzi 07.04.2017 la în 5 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Președinte: 1.

Membri: 2.

3. *[Signature]*
4. O. D. *[Signature]*

Specialiști:

5.

6.

7.

(numele, prenumele, semnatura)

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea a fost executată în baza
devisului de execuție.

" 2017

L



CONTRACT nr. 193
pentru achiziționarea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor
de valoare mică



"25" 10 2016

SRL „Blaved-Construct”, reprezentată prin director A. Vilcu, denumit în continuare Prestator, pe de o parte, și Direcția Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți reprezentată prin Șef T. Dubitkaia, denumită în continuare "Beneficiar", pe de altă parte (ambii denumiți în continuare "Părți"), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrărilor de reparație capitală parțială a acoperișului în gimnaziul nr. 15 din mun. Bălți, str. B.P. Hașdeu, 16, denumite în continuare servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a presta, iar Beneficiar – de a recepționa și achita serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Prestarea serviciilor se efectuează în termen de 1,0 luni după încheierea contractului.
3. Costul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 38381,04 lei (treizeci opt mii trei sute optzeci unu lei, 04 bani) MD, inclusiv TVA.
5. Achitarea se efectuează în decurs de 30 zile după prestarea serviciilor.
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la 31.12.2016.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul

SRL „Blaved-Construct” mun.Bălți
 mun. Bălți, str. N.Bauman, 32A
 MD50AG000000022511046344
 BC Moldova Agroindbanc
 cod AGRNMD2X750
 c/f 1007602011866
 TVA-0200288

Beneficiarul

DÎTS al primăriei mun.Bălți
 str.Independentei, 1
 IBAN MD24TRPDA0311120A09876AB
 MF Trezoreria Teritorială
 cod TREZMD2X
 c/f 1015601000259

**SPECIFICAȚIA
 serviciilor**

Nr. d/o	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	TVA	Suma (fără TVA)	Suma totală (inclusiv TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile serviciilor			STA S (FO CT)
								9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrările de reparație capitală parțială a acoperișului în gimnaziul nr. 15 din mun. Bălți, str. B.P. Hașdeu, 16	71242000-6	1	6396-84	31984-20	38381-04	311120				
total						38381-04					

Semnăturile părților

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul



Beneficiarul
 Contabil:

Înregistrat: nr. _____
 Trezoreria _____
 " " _____ 2016_



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 117

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 28 ” iulie 2016

mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 16/01509 din data 06.07.2016 publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr.47 din 24.06.2016, între **Directia Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți** cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți

(localitatea)

str. Independenței, 1, telefon: 0231 22307, fax: 0231 22191,
e-mail: dits bl@mtc-bl.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 43178
din “17” 11 2015, reprezentat prin Sef T.Dubițkaia,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRI “Blaved-Construct”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți,

(localitatea)

str. N.Bauman,32A, telefon: 0231 71451, fax: 0231 71451,
e-mail: blavedconstruct@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD
0070966 din “14” 12 2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 028664
seria AMMII din “22” 05 2008, eliberată de Camera de Licențiere
pe un termen de 5 ani, prelungită până la 22.05.2018, pentru genurile de activitate construcții
de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin director Anatolie Vîlcu, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparația capitală a acoperișului la gimnaziului nr.6 din mun. Bălți

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45261910-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 199 991,60 lei (inclusiv TVA) (una million una sută nouăzeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și una lei 60 bani)**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata pentru lucrările executate se va efectua Beneficiar Antreprenorului general după semnarea procesului-verbal de recepție finală, și în cazul lipsei obiectivelor din partea Beneficiarului.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

anexate.

- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2017**

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

DÎTS al primăriei mun. Bălți

Adresa: mun. Bălți, str. Independenței, 1

Tel./Fax: 0 231 2 23 07

Denumirea

Băncii: MF Trezoreria Teritorială de Stat

Cod Bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD28TRPDAA311120A09868AB

Cod fiscal: 1015601000259

“ ANTREPRENOR”:

SRL “Blaved-Construct”

Adresa: mun. Bălți, str. N.Bauman, 32A

Tel./Fax: 0 231 7 14 51

Denumir

ea BC Moldova Agroindbanc

Băncii:

Cod Bancar: BC AGRNMD2X750 Bălți

Cod IBAN: MD50AG000000022511046344

Cod fiscal: 1007602011866

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:



L.Ș. Dubițkaia F. Dubițkaia

L.Ș.

“ ANTREPRENOR”:

Director
SRL «Blaved-Construct» *A. Vîlcu*



Investor
Инвестор

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 28 din 31.03. 2017r.
№ om

Obiectul Reparația capitala a acoperișului Gimnaziul №6 din str. Kiev 16 din mun. Bălți

este executat în cadrul contractului nr. 117 din “ 27 ” 07 2016
выполнен согласно договора № от з.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. - din . - valabilă până la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.03.2017r fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna L. Sava—viceprimarul mun.Bălți

Membrii comisiei
dl V.Cooda-șef-interimar SAC
dna T.Dubițkaia-șefa DÎT și S
dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU
dna N. Copet – directorul Gimnaziul №6

2. Au mai participat la recepție: SRL „Blaved-Construct”

Принимали участие в приемке:

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate nu sunt;
специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 28.09 a. 2016 ;
работы были полностью выполнены к з.
 - 3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;
замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2
 - 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.
 - 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.
- posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее
28.09..2016 până în prezent, respectiv pe o durată de 4,5 luni.
и до сих пор соответственно на протяжении месяцев,

7) valoarea obiectul este de 1248558,60 lei.
Стоимость объекта лей,

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:



De recepționat obiectul Reparația capitala a acoperișului Gimnaziul №6 din str. Kiev 16 din mun. Bălți

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **reparația capitala a acoperișului Gimnaziul №6 din str. Kiev 16 din mun. Bălți e finalizat**

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul Reparația capitala a acoperișului Gimnaziul №6 din str. Kiev 16 din mun. Bălți

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața la
состоит из следующих строений площадь

sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului
общая площадь количество этажей согласно сертификата

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a

Настоящий акт содержит

листов и

пронумерованных приложений, всего

листов,

fost încheiat astăzi «31» _____ a. 2017 _____ în 5 exemplare.

был доставлен для

в

экземплярах.

Comisia de recepție finală:

Комиссия окончательной приемки:

Specialiști:

Специалисты:

Președinte:

dna L.Sava

Membri:

dl V.Cooda

dna T.Dubițkaia

dna L.Bragari

dna N.Copet



МАНУСРИСКО В.Р.



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 189 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 05 ” septembrie 2017

mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 17/02729 din data 23.08.2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr.63 din 08.08.2017, între **Directia Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți** cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți

(localitatea)

str. Independenței, 1, telefon: 0231 22307, fax: 0231 22191,
e-mail: dits bl@mtc-bl.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 43178
din “17” 11 2015, reprezentat prin Seful T.Dubițkaia,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Blaved-Construct”,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți,
(localitatea)

str. N.Bauman,32A, telefon: 0231 71451, fax: 0231 71451,
e-mail: blavedconstruct@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD
0070966 din “14” 12 2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 028664
seria AMMII din “22” 05 2008, eliberată de Camera de Licențiere,
pe un termen de 10 ani, prelungită până la 22.05.2018 pentru genurile de activitate **construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții**
reprezentat prin director Anatolie Vîlcu, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „**Reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii nr.29 de pe str.Victoriei, 54 din mun.Bălți**”,
(descrierea succintă),

Cod CPV: 45261910-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2,0 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **789 300,02 lei (inclusiv TVA) (șapte sute optzeci și nouă mii trei sute lei, 02 bani)**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale în a.2017-471 468,32 lei, a.2018 – 317 831,70 lei.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata pentru lucrările executate se va efectua Beneficiar Antreprenorului general după semnarea procesului-verbal de recepție finală, și în cazul lipsei obiecțiilor din partea Beneficiarului.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

anexate.

- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la **31 decembrie 2018**

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

DÎTS al primăriei mun. Bălți

Adresa: mun. Bălți, str. Independenței, 1

Tel./Fax: 0 231 2 23 07

Denumirea

Băncii: MF Trezoreria Teritorială de Stat

Cod Bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD26TRPDAA311120A10163AB

Cod fiscal: 1015601000259

“ ANTREPRENOR”:

SRL “Blaved-Construct”

Adresa: mun. Bălți, str. N.Bauman, 32A

Tel./Fax : 0 231 7 14 51

Denumir

ea BC Moldova Agroindbank Bălți

Băncii:

Cod Bancar: AGRNMD2X750

Cod IBAN: MD50AG000000022511046344

Cod fiscal: 1007602011866 TVA-1200003

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

Șeful DÎTS

T. Dubițkaia

L.Ș.

“ ANTREPRENOR”:

Director

SRL «Blaved-Construct»

A. Vilcu



Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 75 din 27.12 2017
№ от

Obiectul „Reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii nr.29 din mun.Bălți.”

este executat în cadrul contractului nr 169 din “05” 09 2017.
выполнен согласно договора № от з.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.180 din 06.09.2017г valabilă până la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

<u>Președintele comisiei</u>	<u>dna L. Sava – viceprimar mun.Bălți</u>
<u>Membrii comisiei</u>	<u>dna T.Dubițkaia-șefa DÎT și S</u>
	<u>dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU</u>
	<u>dl V. Bejenari – specialist atestat în domeniul construcției</u>
	<u>dna M.Barîspoli - specialist atestat în domeniul construcției</u>
	<u>dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției</u>
	<u>dna N. Cușnir – directopul grădiniței de copii nr29</u>

2. Au mai participat la recepție:
Принимали участие в приемке:

SRL “Blaved- Construct”,

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и
documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

- 1) lucrările pe specialității nu au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 25.12. a. 2017
работы были полностью выполнены к з.
 - 3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2
 - 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.
 - 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.
- posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a (nu s-a) comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____
конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее
_____ până în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei sînt
и до сих пор соответственно на протяжении месяцев, заключения комиссии

enumerare în anexa nr.3;
перечислены в приложение №3;

7) valoarea obiectului este de 946363,90 (cu TVA) lei, conform listei anexe nr.1
Стоимость объекта лей, в приложении №1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:



De recepționat obiectul „Reparația capitala a acoperișului grădinitei de copii nr.29 din mun.Bălți.”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparația capitala a acoperișului grădinitei de copii nr.29 din mun.Bălți
e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul „Reparația capitala a acoperișului grădinitei de copii nr.29 din mun.Bălți.”

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața la
состоит из следующих строений площадь

sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului
общая площадь количество этажей согласно сертификата

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file,

a _____ листов и _____ пронумерованных приложений, всего _____ листов,
Настоящий акт содержит

fost încheiat astăzi « _____ » _____ a. 2017 _____ în 5 exemplare.
был доставлен для в экземплярах.

Comisia de recepție finală:

Комиссия окончательной приемки:

Președinte:

Председатель:

Membri:

Члены:

Specialiști:
Специалисты:

dna L. Sava

dna T. Dubitkaia

dna L. Bragari

dl V. Bejenari

dna M. Barîspoli

dl I. Loris

dna N. Cusnir



DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

“Lucrări de reparație la grădinița de copii nr. 33”

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

mun. Bălți,
Republica Moldova

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-9850-RO

CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 9.XII. 2014, între Primăria mun. Bălți, în persoana dlui Vasili Panciuc, Primar și Agenția de Implementare a subproiectului, în persoana dlui Mihail Vlasenco, Președinte, (în continuare numit “Beneficiar”) pe de o parte și S.R.L. BLAVED - CONSTRUCT, cu adresa: mun. Bălți, str. Bauman, 32/A, în persoana dlui Anatolie Vîlcu, Director (în continuare numit “Contractor”) pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-9850-RO, “Lucrări de reparație la grădinița de copii nr. 33” din mun. Bălți (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 1 902 420 (un milion nouă sute două mii patru sute douăzeci) lei, care conține prețul pentru toate operațiunile pe care le prevede descrierea lucrării, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul materialelor în prețuri curente, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrărilor Contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
 - a) Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
 - b) Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
 - c) Datele despre Contract (p. 4-9);
 - d) Condițiile Contractului (p. 10-25).
2. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
3. Luând în considerație plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătabilă în termenii și în modul prevăzut de Contract.

Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

BENEFICIAR:

Cont de Decontare: 220100000000257
BC MF Trezoreria Centrală
Cod Băncii: TREZMD2X
Cod Fiscal: 184542



[Signature]
Vasili Panciuc, Primar,
Primăria mun. Bălți

CONTRACTOR:

Cont de Decontare: *AGRNMD2X750*
BC Moldova - Agroindbank SA
Cod Băncii: 22511046344
Cod Fiscal: 1007602011866

[Signature]
Anatolie Vilcu, Director,
S.R.L. BLAVED - CONSTRUCT



[Signature]



Mihail Vlasenco, Președinte,
Agentia de Implementare a SP
din mun. Bălți

Coordonat:	Director Executiv FISM	Director, Departament Procurări	Director, Departament APT	Director, Departament FA
	<i>[Signature]</i>			

**Acord Adițional Nr. 1
la contractul nr. IFB-W-9850-RO
semnat la 9 decembrie 2014**


În urma adresării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din mun. Bălți, de comun cu compania de construcții Blaved-Construct SRL, precum și în baza hotărârii Comitetului Executiv al FISM din 20 februarie 2015 cu privire la modificarea devizului de lucru în cadrul implementării SP nr. 5705 „**Lucrări de reparație la grădinița de copii nr. 33**” din mun. Bălți părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări de reparație la grădinița de copii nr. 33**” din mun. Bălți după cum urmează:
 - Se includ lucrări în sumă de **252 298,41 lei** – la prețuri medii de piață;
 - Estimarea modificării totale: **plus 252 298,41 lei** – ce constituie 13,26% din costul contractului.
2. Sursa de finanțare pentru lucrările suplimentare:
 - **252 298,41 lei** – Programul de asistență tehnică și financiară;
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnată la data de _____.

BENEFICIAR:



**Vasiliu Panciuc, Primar,
Primăria mun. Bălți**



**Mihail Vlasenco, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
mun. Bălți**



CONTRACTOR:



**Anatolie Vilcu, Director,
Blaved-Construct SRL**



IMPORTANT: Anexa urmează a fi returnată la FISM în termen de 20 zile

Fondul de Investiții Sociale din Moldova**HOTĂRÎRE nr. 31**
20 februarie 2015**Cu privire la modificarea devizului de lucru în cadrul implementării SP nr. 5705 „Lucrări de reparație la grădinița de copii nr.33” din mun.Bălți**

Direcția Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți și Agenția de Implementare din or. Bălți, de comun acord cu contractorul “BLAVED CONSTRUCT” SRL, s-au adresat către Fondul de Investiții Sociale din Moldova, referitor la modificarea volumelor de lucrări din cadrul subproiectului „**Lucrări de reparație la grădinița de copii nr.33” mun. Bălți.** (vezi actul schimbărilor în deviz din (19.02.2015) Comunitatea motivează necesitatea acestor schimbări prin următoarele:
În procesul de implementare a SP s-a constatat ca în proiectul de execuție și devizul de lucru al SP nu este inclusă zidăria parapetului și construcția centurii antiseismice sub structura de rezistență a acoperișului. În legătura cu situația creată la obiect comunitatea solicită:

De a include:

- Zidăria parapetului din blocuri mici de calcar 45,3m³.
- Construcția centurii antiseismice, grinzilor și a planșelor din beton armat monolit 31,9m³.

Notă:

Suma financiară acordată Primăriei prin Hotărârea de Guvern nr. 436 din 10 iunie 2014 în vederea implementării Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernului României pentru instituțiile preșcolare di RM este de 4500 000 lei.

Costul lucrărilor de construcție estimat de Beneficiar este de 2 376 278,00 lei.

Acordul de Grant pentru implementarea SP precum și costul contractului de executare a lucrărilor de construcție este de 1 902 420,00 lei.

Lucrările propuse de comunitate sunt estimate de către devizierul FISM ținând cont de prețurile medii de piață la data estimării și procentul diminuării prețurilor de către contractor (19,94%).

Procentul modificării în valori absolute constituie 13,26%

Reieșind din cele expuse:

COMITETUL EXECUTIV al FISM HOTĂRĂȘTE:

1. Se acceptă modificarea devizului de lucru în cadrul implementării sub-proiectului „**Lucrări de reparație la grădinița de copii nr.33” mun. Bălți** după cum urmează:


- Se includ lucrări la prețurile medii de piață în sumă de **252 298,41 lei;**
- Estimarea modificării totale: (**plus 252 298,41 lei**) - ce constituie 13,26% din costul contractului.

2. Sursa de finanțare pentru lucrările suplimentare:

- 252 298,41 - Programul de asistență tehnică și financiară.

3. Liderul de proiect dna Oxana Isac va perfecta Acordul de Grant în concordanță cu prevederile p.1,2 al prezentei Hotărâri.

4. Departamentul Procurări va perfecta contractul cu compania de construcții în concordanță cu prevederile p.1 al prezentei Hotărâri.

Președintele CE al FISM**Mircea Eșanu**

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 64 din 09.11. 2017r.
№ от

Obiectul Reparația capitală a acoperișurilor (Bloc A) la LT „Stefan cel Mare” mun.Bălți.”

este executat în cadrul contractului nr 122 din “ 14. ” 07. 2017.
Nr 183 din “ 27 “ 09 2017.
выполнен согласно договора № от г.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 143 din 31.07.2017r, valabilă pînă la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до
de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.11.2017r. fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

<u>Președintele comisiei</u>	<u>dna L. Sava – viceprimar mun.Bălți</u>
<u>Membrii comisiei</u>	<u>dna T.Dubițkaia-șefa DÎT și S</u>
	<u>dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU</u>
	<u>dl V. Bejenari – specialist atestat în domeniul construcției</u>
	<u>dna M. Barîșpoli - specialist atestat în domeniul construcției</u>
	<u>dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției</u>
	<u>dl I. Poștaru – directorul LT “ Stefan cel Mare”</u>

2. Au mai participat la recepție:
Принимали участие в приемке:

SRL „Blaved - Construct”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:
documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități nu au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 04.10 a. 2017
работы были полностью выполнены к
- 3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.
posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a (nu s-a) comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее
04.10.2017r pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1.0 luni, constatările comisiei sînt
и до сих пор соответственно на протяжении месяцев, заключения комиссии

enumerare în anexa nr.3;
перечислены в приложении №3;

7) valoarea obiectului este de 544203.25 (cu TVA) lei, conform listei anexei nr.1
Стоимость объекта лей, в приложение №1;

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De recepționat obiectul **Reparația capitala a acoperișurilor (Bloc A) la LT „Stefan cel Mare” mun.Bălți.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparația capitala a acoperișurilor (Bloc A) la LT „Stefan cel Mare” mun.Bălți e finalizat.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul **„ Reparația capitala a acoperișurilor (Bloc A) la LT „Stefan cel Mare” mun.Bălți.”**

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația _____
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața la _____
состоит из следующих строений площадь

sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului _____
общая площадь количество этажей согласно сертификата

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a _____
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,

fost încheiat astăzi « 9 » 11 a. 2017 în 5 exemplare.
был доставлен для в экземплярах.

Comisia de recepție finală:

Комиссия окончательной приемки:

Președinte:

Председатель:

Membri:

Члены:

Specialiști:
Специалисты:

dna L. Sava

dna T. Dubitkaia

dna L. Bragari

dl V. Bejenaru

dna M. Barîspoli

dl I. Loris

dl I. Poștaru





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

2019-000000962



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.47

“15” 04 2019

mun.Bălți
(municipiu)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat, între Secția Culturală a Primăriei mun. Bălți, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100

(localitatea)

str. Independentei, 1, telefon: 0231 63285, fax: 0231 63559

e-mail: culturabalti@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 165 din
“30”01.2009, reprezentat prin Sef Secție dna V.Caraulan,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Blaved-Construct”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți str. N.Bauman,32A ,, telefon: : 0231 71451, fax: 0231 71451,
(localitatea)

e-mail: blavedconstruct@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD
0070966 din “04” 12. 2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

028664 seria AMMI din “22”05.2008, eliberată de Camera de Licențiere,

pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare,

reconstrucții,

reprezentat prin director Anatolie Vîlcu, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările « Reparația curentă a acoperișului Școlii de

Muzică «G.Enescu» pe str.Hotin, mun.Bălți»

Cod CPV: 45261910-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 lună de la semnarea contractului,
primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar –
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează
următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și
recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **37 928,05 lei (inclusiv TVA) (treizeci și șapte sute mii nouă sute douăzeci și opt lei, 05 bani)**
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 130

“ 08 ” august 2019

mun. Bălți

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între Directia Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți str. Independenței 1, telefon/fax: 0 231 2 23 07, e-mail: dits.achizitii@gmail.com, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 43178 din 17.11.2015, reprezentată prin

Seful T.Dubitkaia, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL “Blaved-Construct”, cu sediul în mun. Bălți, str. N.Bauman,32A, telefon: 0231 71451, fax:, e-mail: blavedconstruct@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0070966 din “14” 12. 2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 028664 seria AMMI din 22”05.2008 eliberată de Camera de Licențiere de prelungită până, la 22”05.2008, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentată prin conducător Anatolie Vîlcu, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul general se obligă să execute lucrări de „Reparatia capitală parțială a acoperișului în instituția preșcolară nr.23 pe str.Malinovschi,16 mun. Balti », în conformitate cu caietul de sarcini, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Cod CPV- 45261910-6, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este în termen de 1,5 luni din data înregistrării la MF- TR Nord- Bălți.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite lucrările. În baza acestei notificări, lucrările vor fi primite de către reprezentanții Beneficiarului.
- 3.5. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va primi lucrările.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **253 838,94 bani MD, inclusiv TVA (Două sute cincizeci și tri mii opt sute treizeci și opt lei, 94 bani).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii se va face după verificarea și primirea lucrărilor, semnarea actului de primire-predare a lucrărilor de către reprezentanții Beneficiarului, în termen de 30 zile calendaristice.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd *actul de primire-predare a lucrărilor efectuate* nu va fi semnat de către reprezentanții Beneficiarului, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Drepturile și obligațiunile Antreprenorului general și ale Beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general, în termenele stabilite în contract.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere.
- 6.3. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.4. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate și pentru procedeele de executare utilizate.
- 6.5. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.6. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin reprezentanții Beneficiarului. Acestora li se va asigura accesul oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.
- 6.7. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - b) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din

523260 lei



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 232 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

“ 05 ” decembrie 2019

2019-000000-1869

MINISTERUL FINANTELOR - MINISTERUL FINANTELOR
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALĂ NORD

11.10.2019 9. DEC. 2019

(municipiu)

Nr. de înregistrare
Contract
Semnătură *[Signature]*

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1573223327959 din data 21.11.2019 între Direcția Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Independentei, 1, telefon: (0231) 2-23-07, fax: (0231) 22191, 069722044
autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 43178 din “17”11.2015 reprezentat prin Seful-interimar O.Iurcenco,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL «Blaved-Construct»
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți, str. N. Bauman, 32 A, telefon: 069722044, (0231) 71451,
(localitatea)

e-mail: blavedconstruct@gmail.com autenticat prin cod unic Certificatul de Înregistrare ,MD0070966 din 04.12.2007 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMII 028664 din “22”05.2008, eliberată de Departamentul înregistrare a unităților de drept, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin conducător Anatolie Vilcu, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările „Reparația capitală ale acoperișurilor blocurilor lit. A, A3, A4, A5, A8 a clădirii Liceului Teoretic «Ștefan cel Mare» de pe str. Ostrovski, 17, mun. Bălți» (etapa-1 acoperișului Blocul A8). CPV- 45261000-4 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este pîna la 20 decembrie 2019, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 523 260,00 lei MD, inclusiv 87 210,0 TVA lei MD (Cinci sute douăzeci și trei mii două sute saizeci lei, 00 bani)
(suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor

Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 74 din 02.03 2020a
№ от

Obiectul «Reparația capitală ale acoperișurilor lit A8 a clădirii LT “Ștefan cel Mare” mun. Bălți»

este executat în cadrul contractului nr. 232 din “5” 12. 2019
выполнен согласно договора № от 2.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____, valabilă pînă la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către Primaria mun. Balti

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna T. Dubitkaia – vice-primar mun. Bălți

Membrii comisiei

dl V. Scripluc-inginer superior DÎTS

dl I. Macovschii - șef adjunct, arhitect al DAC al Primăriei

dl V. Bejenari – inspectorul DAC

dna L. Bragari – directorul ÎM DCC CU

dna N. Rusnac – specialist atestat în domeniul construcției

dna M. Barîșpoli - specialist atestat în domeniul construcției

dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției

dl I. Poștaru – directorul LT “Ștefan cel Mare”

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приемке:

SRL „Blaved-Construct”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

1) lucrările pe specialități executate și recepționate nu sunt;

специальные работы были выполнены и приняты

2) lucrările au fost complet terminate la data de 27.12. a. 2019

работы были полностью выполнены к

3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;

замечания комиссии окончательной приемки нет

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;

технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în

инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorul;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de

конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

27.12.2019г pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 luni;

и до сих пор соответственно на протяжении

7) valoarea obiectul este de 846896,10 lei,

Стоимость объекта

лей,



4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De recepționat obiectul «Reparația capitală ale acoperișurilor lit A8 a clădirii LT "Ștefan cel Mare" mun. Bălți»

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparația capitală ale acoperișurilor lit A8 a clădirii LT "Ștefan cel Mare" mun. Bălți
- e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul - «Reparația capitală ale acoperișurilor lit A8 a clădirii LT "Ștefan cel Mare" mun. Bălți»

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ - _____ adresa poștală _____ - _____, destinația
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение
_____ - _____ compus din următoarele construcții _____ - _____, suprafața la
состоит из следующих строений площадь
sol _____ - _____, suprafața totală _____ - _____, numărul de etaje _____ conform certificatului

despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,

fost încheiat astăzi «2» martie 2020 a. în 6 exemplare.
был составлен для в экземплярах

Comisia de recepție finală:
Комиссия окончательной приемки:

Specialiști:
Специалисты:

_____ dna T. Dubițkaia
_____ dl V. Scripluc
_____ dl I. Macovschii
_____ dl V. Bejenari
_____ dna L. Bragari
_____ dna N. Rusnac
_____ dna M. Barîspoli
_____ dl I. Loris
_____ dl I. Postaru



Gimnaziul Nr. 6 mun. Bălți
mun. Bălți str. Kiev, 16

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Confirmăm prin prezenta rezultatele bune obținute în urma colaborării noastre cu SRL “Blaved-Construct” din municipiul Bălți. Menționăm că această colaborare, reprezentându-se prin reparația capitală a acoperișului.

Activitatea s-a concretizat prin profesionalism și înțelegere de către colaboratorii acestei întreprinderi, fiind clar conturate și îndeplinite drepturile și obligațiile fiecăruia dintre noi. SRL “Blaved-Construct” a dat dovadă de înțelegere a specificului activității noastre, seriozitate, rezolvând problemele apărute în cel mai scurt timp posibil, uneori chiar mai repede decât condițiile contractuale. Pe parcursul executării lucrărilor n-au fost depistate cazuri de necomformități sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale a lucrărilor. Șantierul de construcție la timp era asigurat cu materiale, mecanisme și utilaj necesare în procesul de lucru.

Având în vedere cele de mai sus exprimate, suntem de acord să recomandăm SRL “Blaved-Construct” ca un partener serios și demn de încredere.

Director Gimnaziul Nr. 6 mun. Bălți
mun. Bălți str. Kiev, 16
Tel. 0 231 43292



Melnicenco Valentina



Liceul teoretic Ștefan cel Mare
mun. Bălți str. Ostrovski, 17

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Colaboratorii liceului teoretic Ștefan cel Mare din municipiul Bălți, doresc să-și exprime aprecierea față de serviciile prestate de către SRL "Blaved-Construct". Colaborarea noastră cu această întreprindere ține pe partea de servicii de reparația capitală a acoperișului liceului Bloc A1;A2 în anul 2017. Prin prezenta recomandăm SRL "Blaved-Construct" ca fiind un partener serios, care își îndeplinește obligațiile contractuale la timp, oferind servicii de calitate. Aceste concluzii au fost trase în urma derulării unui contract de prestări servicii de reparație între primăria mun. Bălți și agentul economic sus-menționat, contract care a fost îndeplinit la termen, fără neclarități sau neconcordanțe. Ca beneficiar putem confirma satisfacția de așteptările noastre și rezultatele obținute. Având în vedere cele de mai sus, ne permitem să recomandăm SRL "Blaved-Construct" ca fiind un profesionist de încredere pentru orice instituție cu care va relaționa.

Beneficiar:

Liceul teoretic Ștefan cel Mare

Tel. 0 231 3-05-10



Director

I. Poștaru.



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Denumirea echipamentului	Starea (nouă, bună, proastă)	Numărul de unități disponibile	Proprietate arendată (de la cine?) sau trebuie să fie procurată (de la cine?)
Autocamion – 2.5tone Peugeot Boxer	Bună	1	proprie
Autocamion 5tone ZIL MMZ 130	Bună	1	proprie
Microbus 2tone Mercedes Benz 210	Bună	1	proprie
Autocamion 3.5tone GAZ 52	Bună	1	proprie
Autocamion 5 tone Mercedes Benz Atego	Bună	1	proprie
Malaxor pentru mortar 0,2m3	Bună	2	proprie
Malaxor pentru beton 0,25m3	Bună	2	proprie
Aparat de sudat 380V 500A	Bună	2	proprie
Aparat de sudat 380V 150A	Bună	1	proprie
Aparat de sudat 220V 290A	Bună	1	proprie
Aparat de sudat 220V 80A	Bună	1	proprie
Dispozitiv filetare țevi	Bună	2	proprie
Aparat pentru sudare țevi polipropilen	Bună	2	proprie
Perforator	Bună	4	proprie
Ciocan pneumatic	Bună	3	proprie
Vibrator placa pentru betoane	Bună	3	proprie
Topitor Bitum	Bună	1	proprie
Polizor unghiular d230mm	Bună	3	proprie
Polizor unghiular d125mm	Bună	3	proprie
Electrocompresor	Bună	2	proprie
Ferestrău benzo	Bună	2	proprie
Ferestrău electric	Bună	2	proprie
Mașină de găurit	Bună	3	proprie
Rindea electrică	Bună	2	proprie
Ferestrău unghiular	Bună	3	proprie
Mixer pentru gleturi	Bună	2	proprie
Ferestrău pentru traforaj	Bună	2	proprie
Mașină de găurit	Bună	3	proprie
Stație electrică autonomă 220V 8Kw	Bună	1	proprie
Schele m ²	Bună	220 m2	proprie
Rezervor apă mobil	Bună	1	proprie
Tubulaturi de tăiat	Bună	1	proprie
Magazii șantier de construcții	Bună	4	proprie



Aparate și echipamente metrologice			
Teodolit	Bună	1	proprie
Nivelir	Bună	1	proprie
Bandă de măsurat 100m	Bună	1	proprie
Bandă de măsurat 50m	Bună	2	proprie
Bandă de măsurat 10m	Bună	5	proprie

Data 09 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Funcția	Numele, prenumele	Experiența de lucru (numărul de ani lucrați)	Experiența în funcția propusă (numărul de ani lucrați)
Director inginer-constr. mastru	Vîlcu Anatolie	32	32
dulghier cat. 5	Cantemir Ion	9	4
Șofer	Sorocații Vladimir	28	26
electro-gazo-sudor cat. 5	Vrabii Fiodor	8	7
tencuitor zugrav cat. 3	Dereveanschi Valeriu	36	36
Zidar cat. 4	Gudevici Valeriu	25	15
tencuitor zugrav cat. 3	Bot Dumitru	32	18
conducător auto cat. 4	Culceac Oleg	18	16
montator acoperișuri cat. 4	Vrabie Fiodor	22	16
muncitor necalificat	Focșa Pavel	8	8
dulghier cat. 4	Bot Sergiu	8	8
zidar cat. 4	Ursu Alexandru	32	24
dulghier cat. 3	Nicov Ivan	28	25
montator acoperișuri cat. 4	Tarlapan Vasile	30	26
dulghier cat. 3	Bradu Gheorghe	10	8
zidar cat. 5	Cozlov Ivan	14	12
dulghier cat. 4	Culceac Nicolai	33	33
placator cat. 4	Rotaru Victor	36	32
montator acoperișuri cat. 4	Gorbatenco Ion	28	15
	Volentiru Vitalie	18	15

Data 09 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0144

Eliberat domnului (doamnei): **Vîlcu Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **25 mai 2018**

Valabil pînă la **25 mai 2023**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-DȘ Nr. 0144



Numele **Vîlcu**
prenumele **Anatolie**

Atestat în calitate de
Diriginte de șantier

Eliberată la **25 mai 2018**

Valabilă până la **25 mai 2023**

Anatol USATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0057

Eliberat domnului (doamnei): **Vîlcu Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **25 mai 2018**

Valabil pînă la **25 mai 2023**



Anatol Usatî

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-DLS Nr. 0057



Numele **Vîlcu**

prenumele **Anatolie**

Atestat în calitate de **Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor**

Eliberată la **25 mai 2018**

Valabilă pînă la **25 mai 2023**

Anatol USATII

Secretar de Stat

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă lei	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-
2.				
3.				
4.				

Data 09 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Vlăcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrări de reparație capitală a acoperișului construcției de învățământ și educație în IP LT "Mihai Eminescu" din str. Al. Pușkin, 26 mun. Bălți, la data de 10 iunie 2020, organizată de, Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" mun. Bălți
 . MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1590053770610 CPV 45400000-1 - 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
 (forma de licitație: Licitație deschisă)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) SRL „Blaved-Construct”

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) MD 3100 mun. Bălți, str-la N.Bauman 32A tel/fax 0 231 71451 mob. 0 697 22044

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 09 iunie 2020

Semnat Liderul Asociației: SRL „Blaved-Construct” _____

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 4
la Ordinul nr. 102 din 26.03.2018

24 03 2020 nr. 18/133/20
la nr. _____ din _____ 2020

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii „Blaved Construct” SRL, c/f 1007602011866 conform cererii nr. 10 din 27.02.2020 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic înregistrată AST nr.106 din 28.02.2020 privind participarea la Licitațiile publice efectuate pe bani publici, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil 12 (douăsprezece) luni de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	NU

Director adjunct

Ex: Vadim Fotescu
Fix: 078800457
Email: vadim.fotescu@ast.gov.md

Coordonat: Elena GRIGORI, șef DSTNord



str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

SCRISOARE DE GARANȚIE

Prin prezenta SRL "BLAVED-CONSTRUCT" (Executant) garantează lucrările inclusiv materialele utilizate pentru obiectul achiziției Lucrări de reparație capitală a acoperișului construcției de învățământ și educație în IP LT "Mihai Eminescu" din str. Al. Pușkin, 26 mun. Bălți conform necesităților Instituției Publice Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din mun. Bălți (Beneficiar) pentru un termen de 5 (cinci) ani cu condiția exploatării corecte a obiectului și cu excepția cazului de forță majoră.

După constatarea defectelor, a naturii și cauzelor acestora Beneficiarul va anunța Executantul, asupra oricărei defecțiuni apărute în perioada de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Executantul se obligă să remedieze defecțiunea, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar în termeni stabiliți de ambele părți.

Data completării: 09 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „BLAVED-CONSTRUCT”





Data primirii 20 febr

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SRL Blaved-construct pentru perioada Anue 20 19
 (Denumirea completă) 40466914 Cod CUII0
1007602011866
 Sediul: MD 0300 m. Băilele Sca Baceman 32 A. Cod IDNO 0300
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
 Activitatea principală constructii strada, nr. bl. 4120 Cod CAEM-2
 Forma de proprietate privată 16 Cod CFP
 Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOI
 Date de contact: Tel. 7-14-51 e-mail _____
 WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vileci S.
 Tel. 7-14-51

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		
Alte venituri din activitatea operațională	020	<u>2469240</u>	<u>2170499</u>
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>2469240</u>	<u>2170499</u>
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>1767523</u>	<u>1400325</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>480550</u>	<u>448950</u>
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	<u>121007</u>	<u>100856</u>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	<u>29000</u>	<u>16000</u>
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>2398080</u>	<u>1965431</u>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>71160</u>	<u>205068</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>8539</u>	<u>24608</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>62621</u>	<u>180460</u>



BILANȚUL

la 1.01. 20 20

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	104437	88437
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	104437	88437
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	111764	19336
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	230703	522362
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2795	312
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	345262	544819
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	449699	633256

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu		5400	5400
	Capital social și suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	181489	33089
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	180460
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	186889	218949
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		279627
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	70059	58840
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	25413	22327
	Datorii față de buget	520	21822	53513
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	145516	
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	262810	414307
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	449699	633256



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1.01.2019 până la 1.01.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2469240	2170499
Costul vânzărilor	020	2246933	1809714
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	222305	360785
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	151143	155717
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	71160	205068
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	71160	205068
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	8539	24608
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	62621	180460

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1.01.2019 până la 1.01.2020

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	181484		148400	33089
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	180460		180460
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	181484	180460	148400	213549
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	186889	180460	148400	218949

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1-01-2019 pînă la 1-01 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	-	
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	- 2963888	2604599
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2100424	1542120
Dobânzi plătite	040	676650	596170
Plata impozitului pe venit	050	1800	6000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	144220	168650
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	99994	297659
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	99994	297659
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	130709	230703
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	230703	522362



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1007002011868 data înregistrării 4.12 Seria 2008 Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "14" 12-2008, suma 5000 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ persoane,
2) muncitori _____ persoane. 22 persoane. 19/3
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 _____ 22 persoane. 448250 lei.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanle prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datoriile pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060


Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd/cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune						
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	3	Termenul expirat mai mult de un an	4	Intrări/majorări		Diferențe de curs valutar	8				
						Total	5			Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	6	Jeșiri/diminuări	7
Creanțe și investiții financiare curente – total	2												
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	010												
	020												
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030												
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040												
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050												
Datorii curente – total	060												
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070												
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080												
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090												
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100												
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110												

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
 Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8



[Handwritten signature]

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune					
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	3	4	Total	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	6	7	8	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	9	Termenul expirat mai mult de un an	10
1	2				5				7	8	9		10	
Creanțe și investiții financiare curente – total	010													
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020													
-														
-														
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030													
-														
-														
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040													
-														
-														
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050													
-														
-														
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060													
-														
-														
Datorii curente – total	070													
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080													
-														
-														
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090													
-														
-														
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100													
-														
-														
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110													
-														
-														

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobînzii aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobînzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.31 din Legea contabilității



Director vicu s

cons. vicu s

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200								
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x						
5. Mijloace fixe, total	500	104437					416857	328420	88437
din care:									
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	101090					407010	321250	85760
inclusiv:									
5.3.1. tehnică de calcul	531	3347					9847	7170	2677
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 = col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

