

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de construcție și amenajare la blocul locativ cu 5 nivele din or. Cimișlia
2. Numărul și data contractului: Nr. 08 /05 din 27.05.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: ”EURODEVIZ” SRL /UIP II
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Grenoble 157, of. 2 /Contact: tel. 068026989, E-mail: eurodeviz.srl@mail.ru /persoana de contact: Vitali Marandici, Administrator
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------

 - a) inițială (la data semnării contractului): 1 559 200,00 lei MDL /89 250 USD
 - b) finală (la data finalizării contractului): 1 559 200,00 lei MDL /89 097 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 2,6 LUNI (80 zile)
 - b) efectiv realizată: 2,6 LUNI (80 zile)
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: NU SUNT
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 4 din 20.08.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: NU SUNT, decât s-a decis recepționarea lucrărilor (a se vedea Procesul – verbal anexat)
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: la solicitare pot fi demonstrate că deținem experiențe de lucru cu FMF, au fost executate alte lucrări importante și de natură complexă la obiective contractate național și din fonduri externe, dispunem de 2 cariere de piatră în Făurești.

Data completării: **04.10.2024**

Semnat: _____

Nume: **Valeriu NICORICI**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SLATINA-TRANS SRL**

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 08/05

Data 27.05.2024

Mun. Chișinău

Cap.I PĂRȚILE CONTRACTANTE

„**EURODEVIZ**” S.R.L. cu sediul în mun. Chișinău, str. Grenoble 157, of. 2, în calitate de „**Subantreprenor**” (Parte), reprezentată prin administratorul **MARANDICI Vitali**, care activează în baza Statutului.

și

„**SLATINA-TRANS**” S.R.L. cu sediul în mun. Chișinău, S. Făurești, str. Mihai Viteazul 52, în calitate de „**Subantreprenor**” (Parte), reprezentată prin administratorul **NICORICI Valeriu**, care activează în baza Statutului.

Cap.II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1 Subantreprenorul se obligă să efectueze lucrări de construcții și amenajare la Obiectul „**Lucrări de construcție pentru finalizarea blocului locativ din or. Cimișlia**” cu 5 nivele, conform Contractului de antrepriză nr. 13 din 29.11.2022 finanțat de Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile II (UIP II) și a prevederilor prezentului Contract, iar **Antreprenorul general** se obligă să achite prețul lucrărilor și materialelor.

Art.2.1 Subantreprenorul se obligă să efectueze în termen lucrările contractate conform Proiectului de execuție și a următoarelor sarcini:

- *Lucrări de terasamente aferente blocului locativ pe un perimetru de 1495 m²;*
- *Amenajarea capitală a terenului de volei pe un perimetru de 162 m²;*
- *Amenajarea terenului de joacă pentru copii pe un perimetru de 240 m²;*
- *Pavaje pe un perimetru de 500 m²;*
- *Amenajarea spațiilor verzi pe un perimetru de 130 m².*

Cap. III DURATA CONTRACTULUI ȘI TERMENELE DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Art. 3.1 Prezentul contract intră în vigoare și angajează ambele Părți din ziua semnării lui.

Art. 3.2 Contractul este valabil pînă la onorarea completă de către Părți a obligațiilor asumate.

Art. 3.3 Subantreprenorul va efectua lucrările de construcții și amenajare, specificate la Cap. II al prezentului Contract într-un termen de 80 (optzeci) zile, dar nu mai târziu de data de 14.08.2024.

Cap. IV. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art. 4.1 Contractul este constituit din următoarele documente, inseparabile, valabile împreună:

- prezentul formular de contract completat, perfectat și semnat;
- documentația de proiect și devizele de cheltuieli aprobate în baza Contractului de antrepriză nr. 13 din 29.11.2022;
- situațiile de plată și lucrări;
- procesul verbal de transmitere-recepționare a obiectivelor.
- procesul verbal de execuție a lucrarilor semnat de ambele Parti.

Cap.V. VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 5.1. Valoarea prezentului Contract conform devizelor de cheltuieli aprobate de toate Părțile, constituie **1 559 200,00 (un milion cinci sute cincizeci și nouă mii două sute lei, 00) lei MDL, și nu**

include TVA (Conform Notei de suport Nr. 41 din 29.05.2024 a UIP II emisă în temeiul HG nr. 246 /2010 și HG nr. 1081 /2023)

Art. 5.2. Valoarea Contractului e posibilă de a fi modificată în raport cu documentația de proiect și de deviz.

Valoarea Contractului se poate modifica cu acordul Părților, încheindu-se act adițional la prezentul contract.

Art. 5.3. Din data punerii în aplicare a documentației de proiect și de deviz, Părțile vor regulariza situația plăților, pentru lucrările, îndeplinite până la data punerii în aplicare a documentației de proiect și de deviz, avându-se la bază suma avansată și actele de transmitere-recepționare a lucrărilor.

Art. 5.4 Decontarea lucrărilor, îndeplinite după data punerii în aplicare a documentației de proiect și de deviz se va efectua pe baza:

- situațiilor de plată și lucrări lunare /finale, întocmite de **Subantreprenor**, vizate de dirigintele de șantier și acceptate de **Antreprenorul general**;
- facturi de plată.

Art. 5.5. Situațiile de plată și lucrări vor fi întocmite în conformitate cu documentația de proiect și de deviz, ținându-se cont de consumurile de materiale, normele de timp și realizările efective.

Art. 5.6. **Subantreprenorul** va înainta situațiile de plată și lucrări până la data convenită ale lunii pentru care se prezintă situațiile de plată urmând ca acestea să fie verificate și acceptate de **Antreprenorul general** în 3 zile lucrătoare de la primire.

Art. 5.7. Recepția lucrărilor efectuate în baza prezentului Contract, se poate efectua pe obiecte sau faze cu accentul ambelor Părți, de o comisie de recepție numită de Părți.

Cap. VI. OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE ALE PĂRȚILOR

A. Obligațiunile Subantreprenorului:

Art. 6.1 **Subantreprenorul** se obligă:

- să execute și să încheie lucrările în conformitate cu acest contract și cu documentele care fac parte din acesta, nominalizate la art.4.1;
- în cursul executării contractului să respecte legile, ordonanțele și hotărârile de guvern, normele, normativele, standardele în vigoare din Republica Moldova;
- să asigure forța de muncă, inclusiv pentru aprovizionarea cu materiale, utilaje de construcție necesare pentru executarea lucrărilor contractuale;
- să asigure menținerea ordinii și a disciplinei în cadrul obiectivului aflat în execuție pe toată perioada lucrărilor.

B. Obligațiunile Antreprenorului general:

Art. 6.2. **Antreprenorul general** se obligă:

- să plătească **Subantreprenorului** volumul lucrărilor efectuate în concordanță cu condițiile de comun acord și în conformitate cu legislația în vigoare; Cu derogare de la prezenta acțiune – obligațiune, **Antreprenorul general** admite fie înaintarea plăților directe de către **Subantreprenor**, fie prin intermediul său, direct Beneficiarului statuat prin Contractul de antrepriză nr. 13 din 21.11.2018;
- să convoace comisia de recepție în termen nu mai mare de 3 zile lucrătoare la cererea **Subantreprenorului**;
- să confirme realizările totale și /sau parțiale, conform acestui contract, la cererea scrisă a **Subantreprenorului** în termen de 3 zile de la depunerea acestuia, pentru achitarea lucrărilor;
- să-i transmită **Subantreprenorului** documentația de proiect și de deviz aprobată.

Cap. VII. PREVEDERI GENERALE

Art. 7.1. În vederea realizării prevederilor contractuale **Antreprenorul general** va desemna un Diriginte de Șantier și va comunica **Subantreprenorului** numele acestuia.

Subantreprenorul stabilește și el persoana responsabilă de lucrări.

Art. 7.2 **Antreprenorul general** are dreptul și obligația de a supraveghea lucrările pe tot parcursul executării lor, în care sens, **Subantreprenorul** va asigura reprezentantului **Antreprenorului general** accesul la locul de muncă și oriunde își desfășoară activitatea în raport cu obligațiile contractuale.

Art. 7.3 **Antreprenorul general** este autorizat să emită Dispoziții de șantier cu viza proiectantului, dacă le consideră necesare pentru realizarea obiectivului.

Subantreprenorul, pentru executarea lucrărilor dispuse prin dispoziția de șantier, va depune la **Antreprenorul general** devizul de cheltuieli și de comun acord, stabilește în scris conținutul, prețul, termenul și efectul asupra întregii lucrări prin cele dispuse.

Subantreprenorul are dreptul să nu execute Dispozițiile de șantier care nu corespund proiectului tehnic și contravin legii.

Art. 7.4. Dispoziția de șantier intră în vigoare numai după negociere și punere de acord a ambelor Părți.

Art. 7.5. În cazul în care volumul lucrărilor solicitate suplimentar față de prevederile din proiectul tehnic depășește valoarea contractuală, Părțile vor negocia valoarea și noul termen al executării și îl vor introduce în contract prin act adițional.

Cap. VIII. MODIFICĂRI ȘI OMISIUNI

Art. 8.1. **Antreprenorul general**, cu acordul Proiectantului și UIP II poate face orice modificare a proiectului tehnic, cu respectarea prevederilor tehnice în vigoare, a dimensiunilor, cantităților, calității lucrărilor sau a unei părți din acestea privind:

- a) mărirea sau micșorarea cantității oricărei lucrări incluse în contract;
- b) renunțarea la o lucrare sau la o parte de lucrare;
- c) schimbarea caracterului sau calității lucrării;
- d) modificarea nivelurilor, pozițiilor și dimensiunilor oricărei părți din lucrare;
- e) executarea de lucrări suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectivelor prevăzute în contract.

Aceste modificări pot fi efectuate după consultarea prealabilă și cu acordul **Subantreprenorului**, dacă acestea nu aduc atingere prezentului contract.

În cazul, în care prin acestea se schimbă contractul încheiat între părți, se pun în aplicare regulile privind modificarea unui Contract.

Art. 8.2. Dacă **Antreprenorul general** efectuează unele servicii prin forțe proprii, valoarea acestora va fi scăzută din situația de plată și lucrări, cu acordul în scris al **Subantreprenorului**.

Art. 8.3. Prezentul Contract este semnat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare dintre Părți și unul transmis Beneficiarului UIP II, toate având aceeași forță juridică și intrând în vigoare la data semnării lui de către Părțile contractante.

„Antreprenor general”

„Eurodeviz” SRL

mun. Chisinau, str. Grenoble 157, of. 2

IDNO:1007600032883

BC MAIB SA

IBAN: MD08AG000000002251896566

AGRNMD2X

„Subantreprenor”

„SLATINA-TRANS” SRL

mun. Chisinau, s. Făurești, st. M. Viteazul 52

IDNO:1003600078733

BC MAIB SA

IBAN: MD66AG0000000022585954500

AGNMD2X

Administrator: MARANDICI Vitali



semnatura

Administrator: NICORICI Valeriu



semnatura

MINISTERUL
INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE AL REPUBLICII MOLDOVA

UNITATEA DE IMPLEMENTARE
A PROIECTULUI DE CONSTRUCȚIE
A LOCUINTELOR PENTRU
PĂTURILE SOCIALMENTE
VULNERABILE II



PROJECT IMPLEMENTATION
UNIT FOR CONSTRUCTION OF
SOCIAL HOUSING II

MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt
124, of. 234
Tel./Fax: /+373 22/ 224-566

MD-2001, Chisinau, Ștefan cel Mare și Sfânt bd no. 124,
of. 234
Tel./Fax. /+373 22/ 224-566

Nr.41 din 29 Mai 2024

Prin prezenta, vă informăm, că **Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile II** (în continuare UIP II) a fost instituită pentru implementarea Proiectului susținut de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în domeniul construcției locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile din localitățile Republicii Moldova, *în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 988 din 24.12.2012.*

În conformitate cu prevederile *art. 104, lit. c¹) din Codul fiscal*, se scutesc de T.V.A. cu drept de deducere importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate:

- proiectelor de asistență tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;
- proiectelor de asistență investițională, finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget.

De asemenea, Lista tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, lista proiectelor de asistență tehnică, lista împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, precum și modul de aplicare a scutirii de T.V.A. cu drept de deducere la livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor respective este *aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, cu modificările din 27.12.2023, HG 1081.*

Astfel, potrivit pct. 29 din anexa nr. 2 la hotărârea menționată mai sus, mărfurile și serviciile importate sau achiziționate pentru realizarea **Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II** sunt scutite de plata accizelor, taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, scutite de TVA cu drept de deducere.

Reieșind din cele menționate UIP II, antreprenorul general **Eurodeviz SRL, c/f 1007600032883**, precum și subantreprenorii lui, în baza contractului de antrepriză nr.13 din 29.11.2022 sunt scutiți de TVA cu drept de deducere, la executarea contractului menționat mai sus.

Director UIP II



Iunona LUNGUL

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 4 din 20 august 2024

privind lucrarea de construcție "Lucrări de construcții și amenajare" executată la obiectul "Lucrări de construcție pentru finalizarea blocului locativ din or. Cimișlia" în cadrul contractului nr. 08/05 din 27.05.2024 încheiat între "Eurodeviz" S.R.L. și "Slatina-Trans" S.R.L. pentru lucrările de construcție și amenajare la blocul locativ cu 5 nivele din or. Cimișlia, și anume:

1. Lucrări de terasamente aferente blocului locativ pe un perimetru de 1495 m²;
2. Amenajarea capitală a terenului de volei pe un perimetru de 162 m²;
3. Amenajarea terenului de joacă pentru copii pe un perimetru de 240 m²;
4. Pavaje pe un perimetru de 500 m²;
5. Amenajarea spațiilor verzi pe un perimetru de 130 m².

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 228, eliberată de Președintele raionului Cimișlia la 02.11.2022, cu valabilitate până la termenele stabilite în proiectul de organizare a executării lucrărilor (conform Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție).

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.08.2024 – 20.08.2024, fiind formată din:

- a) Marandici Vitali – Președintele Comisiei, administrator "Eurodeviz" S.R.L., antreprenor general
- b) Butuc Ion – diriginte de șantier, "Eurodeviz" S.R.L.
- c) Nicorici Valeriu – administrator "Slatina-Trans" S.R.L., subantreprenor

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

SavciucArcadie

(numele, prenumele)

responsabil tehnic UIP II, observator

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor de construcții și amenajare la obiectul "Lucrări de construcție pentru finalizarea blocului locativ din or. Cimișlia"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de construcții și amenajare la obiectul "Lucrări de construcție pentru finalizarea blocului locativ din or. Cimișlia" au fost executate fără abateri de la documentația tehnică și Proiectul de execuție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea la terminarea lucrărilor a lucrărilor de construcții și amenajare la obiectul "Lucrări de construcție pentru finalizarea blocului locativ din or. Cimișlia"

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 2901311463, adresa poștală MD-4100, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14, destinația Pentru construcții, compus din următoarele construcții bloc locativ cu teren

afere^{nt}, suprafața la sol 0,5126 ha, suprafața totală 0,5126 ha, numărul de etaje 5, conform certificatului despre rezultatele inspec^tării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținnd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 20 august 2024 la șantierul /blocul locativ din or. Cimișlia în 4 exemplare.

Comisia de recepție:


Specialiști:

Președinte: Marandici Vitali - administrator "Eurodeviz" S.R.L., antreprenor general




Membri:

Butuc Ion – diriginte de șantier "Eurodeviz" S.R.L.



Nicorici Valeriu – administrator "Slatina-Trans" S.R.L., subantreprenor



(numele, prenumele)

(funcția)

(semnătura)

L.Ș.

10. Lucrarea "Lucrări de construcții și amenajare la obiectul "Lucrări de construcție pentru finalizarea blocului locativ din or. Cimișlia"" este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL
"20" august 2024

L.Ș.
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"20" august 2024

L.Ș.
(semnătura)



OBIECTUL RECEPTIEI (predării – transmiterii lucrărilor):


Lucrări de construcție și amenajare la blocul locativ cu 5 nivele din or. Cimișlia.
Lista lucrărilor spre recepție (predare – primire):

1. Lucrări de terasamente aferente blocului locativ pe un perimetru de 1495 m²;
2. Amenajarea capitală a terenului de volei pe un perimetru de 162 m²;
3. Amenajarea terenului de joacă pentru copii pe un perimetru de 240 m²;
4. Pavaje pe un perimetru de 500 m²;
5. Amenajarea spațiilor verzi pe un perimetru de 130 m².

**Din documentația scrisă și desenată au lipsit sau sînt
incomplete piesele cuprinse în listă:**

NU SUNT


Subantreprenor:


(semnătura)

Antreprenor general:


(semnătura)

Diriginte de șantier:


(semnătura)

OBIECTUL RECEPTIEI (predării – transmiterii lucrărilor):

Lucrări de construcție și amenajare la blocul locativ cu 5 nivele din or. Cimișlia.

Lista lucrărilor spre recepție (predare – primire):

1. Lucrări de terasamente aferente blocului locativ pe un perimetru de 1495 m²;
2. Amenajarea capitală a terenului de volei pe un perimetru de 162 m²;
3. Amenajarea terenului de joacă pentru copii pe un perimetru de 240 m²;
4. Pavaje pe un perimetru de 500 m²;
5. Amenajarea spațiilor verzi pe un perimetru de 130 m².

**Lista lucrărilor care nu au respectat prevederile Proiectului
de execuție:**

NU SUNT


Subantreprenor:



Antreprenor general:



Diriginte de șantier:



Nr. 01/08 din 20.08.2024

***În atenția autorităților și entităților
contractante publice și private***

SCRISOARE DE REDOMANDARE

Prin prezenta SC EURODEVIZ SRL, IDNO 1007600032883, vă aduce la cunoștință că conform procedurii de achiziție publică a fost semnat Contractul de antrepriză nr. 13 din 29.11.2022 între Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile II (UIP II) și SC EURODEVIZ SRL în calitate de antreprenor general. În cadrul Contractului numit supra, noi, în calitate de Antreprenor general am avut necesitate de a subcontracta anumiți operatori economici credibili, pentru diverse lucrări subsecvente și urgente în vederea executării efective al sarcinilor prestabilite.

Astfel, la data de 27.05.2024 am apelat prin încheierea Contractului de subantrepriză Nr. 08/05 cu S.R.L. SLATINA-TRANS, IDNO 1003600078733, pentru lucrări strigente de construcții și amenajare la Obiectul "Lucrări de construcție pentru finalizarea blocului locativ din or. Cimișlia", care au constat în lucrări de terasamente, de pavaj, de amenajare a terenului de volei și a terenului de joacă pentru copiii blocului locativ cu 5 nivele, inclusiv de amenajare a spațiilor verzi pe terenurile aferente clădirii. Valoarea contractată este de 1559200,00 lei, fără TVA (deoarce lucrările proiectului sunt finanțate din fonduri de ajutor externe acordate RM și sunt scutite de TVA și alte taxe).

Pe această cale, subliniem, că lucrările efectuate de către Subantreprenorul S.R.L. SLATINA-TRANS au demarat în strictă corespundere cu sarcinile convenite și stabilite, apreciem responsabilitatea Subantreprenorului, calitatea înaltă a lucrărilor și finalizarea acestora în termenul prescris fără careva abateri din domeniul construcțiilor și al altor prevederi normative, fapt consemnat la data de 20.08.2024 prin Procesul – verbal nr. 4 de recepție la terminarea lucrărilor.

În context, recomandăm altor beneficiari /autorități sau entități contractante, compania S.R.L. SLATINA-TRANS pentru efectuarea lucrărilor specializate, calificându-l drept un antreprenor responsabil de calitatea și receptivitatea la sarcinile impuse pentru lucrările îndeplinite și care urmează a fi realizate în planul de achiziții al Dvs.

Cu respect,
Administrator SRL „EURODEVIZ”



Marandici Vitali

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<u>Lucrări de construcție și amenajare la blocul locativ cu 5 nivele din or. Cimișlia</u>	EURODEVIZ SRL	Subantreprenor	1 559 200,00 lei MDL (fără TVA)	<u>2,6 luni</u> /80 zile	Nr. 4 din 20.08.2024
2	<u>Lucrări de extracție a pietrișului, tăierii cotiletilor, prelucrării moluzei de la carierele proprii</u>	SLATINA-TRANS SRL	2 cariere proprii	Nu sunt necesare	Permanent	Nu sunt necesare

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **04.10.2024**

Semnat: _____

Nume: **Valeriu NICORICI**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SLATINA-TRANS SRL**