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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. ocds-b3wdp1-MD-1

privind achizitia de lucriri prin licitatie publici /

19180975425

“ 08 ” iulie 2021 mun. Chisiniu
(data) (municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este inche

iat in urma procedurii de achizifie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1619180975425 din data 23.04.2021,
intre _Pretura sectorului Botanica |, cu sediul in

_mun. Chisindu, str. Teilor 10
(denumirea autoritatii contractante) (localitatea) (strada)
telefon, fax: 022767575 . autentificat prin cod unic de
reprezentat prin _dna Guba Diana, Pretor |, in calit

inregistrare nr. _1007601009602 |,

ate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele sifunctia conducitorului)
si_S.R.L. ,.LUXGAZ” ,cusediulin m. Ch

isinau or. Codru str. Grenoble 128/8
(denumirea operatorului economic)

(localitatea) (strada)
telefon, fax: 078884888 , autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1004600011768 :
reprezentat prin _Plegca Alexei, administrator , in calitate
(numele sifunctia conducatorului)
de Antreprenor general, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga si execute Luciiri de amenajare a spatiului public,

»Muncesti” situat in mun. Chisiniiu, sectorul Botanica, $0s. Muncesti,

scuarul
pe teren cu nr. cad.
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de execufie a lucrarilor contractate este de pani la 17

0100108.1044

(Saptesprezece) luni dupa
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar —
ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor (Anexa 1) se va efectua conform specificatiei din anexa
prezentului contract.
2.3 Perioada de execufie poate fi prelungiti daca constrngerea activitatii se datoreazi
urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federafia sindicatelor de

ramurd la nivel national i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate |

@ un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;



¢) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucririlor
sau a unor pirti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor pirti din
ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buni diligent3.

2.5 La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c& sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ci sant lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostin{d si
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichidrii tuturor lipsurilor i deficientelor, la 0 noud
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptic va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional. o

QU= 25210 ZSHRIB,67

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucririlor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de _2 527 466, 57 lei MD (

doui milioane cinci sute douiizeci si apte mii patru sute gaizeci §i sase lei, 57 bani), suma incl.

TVA.

(suma cu cifre si litere)
1.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -

verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
1.3  Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 20

sile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
1.4 Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea §i acceptarea situatiei de platd

definitive de citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sant in litigiu va fi platitd imediat.

1.5 Lucririle nu vor fi considerate finalizate pand cind procesul-verbal de receptie la
terminarea lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma c# lucrdrile au fost

executate conform contractului.
3.7 Garantia de bunid execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificérii

Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal de

receptie la terminarea lucrérilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI




4.1 Pentru cazurile cand urmeaza si fie ficute modificari la valoarea contractuluj privind

Majorarea sau reducerea acesteia, plirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

S.  ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

3.1 Antreprenorul general este obligat s4 execute toate lucririle, previizute in contract, in termenele

stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract,
521n cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executi in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie s prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucririle pe care acestia le vor executa,
5.3 Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat s3 comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractiri,

6. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI
6.1 intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doui exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de i pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevézuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract,

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in

Constructii, precum §i de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s le intocmeasci §i sunt
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecats (Anexa 2) face parte integrant3 din contract, Ea trebuie si fie corects si
completd. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucririlor.

6.7 Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cate ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in



desfisurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica

data la care acestea au fost necesare, precum si intdrzierile sau intreruperile ce survin datorité

lipsei acestor documente.

6.8 intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird plati, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de execuie.

6.9 Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucriirile, va asigura forfa de munc,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asum intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaz si obfini garania
din partea unei banci/transfer la contul institutiei, pentru o sum care reprezinti garania de
bund executie a contractului, in cuantum de_10% _din valoarea contractului atribuit.
6.11Garanfia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dup semnarea procesului-verbal la
terminarea lucrdirilor in cel mult 15 zile, daci acesta nu a inaintat pani la acea dati pretentii
asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat,
6.12Antreprenorul general trebuie si constituie garania de buna executie dupi primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai trziu de data incheierii contractului. Atita timp cat el nu si-a
indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garantia
pentru oferta.

6.13 Antreprenorul general garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executat are calittile stipulate
in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.14La lucririle la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indeplinitd atita timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

6.15 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfigurarea lucridrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munc, in ateliere, depozite §i oriunde se desfigoard activitifi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se puni la dispozitie desenele §i documentatia
de executie pentru examinare §i s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.16 Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le consideri necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.17 Dac Antreprenorul general considerd ci dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor




Beneficiarului se creeazi dificultdti in execufie, care genereazi cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de ciitre Beneficiar.
6.18 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului general.
6.19Pentru verificarea trasirii de ctre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze i si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucririlor.
6.20Ridic#rile de teren, trasérile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare.
Antreprenorul general este obligat s verifice documentele primite si sa ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.
6.21 Antreprenorul general are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este rispunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de
cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
6.22Pe parcursul executirii lucririlor, Beneficiarul are dreptul s# dispuni in scris:
a) indepértarea de pe santier a oriciiror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
¢) indepirtarea sau refacerea oricirei lucriri sau pirti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

6.231n cazul neexecutarii de ciitre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucririle, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in
intérziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturi cu faptul neexecutirii.

6.241n cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoper valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucririlor in
zona respectivé §i si comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente
acest fapt.

6.25in timpul desfisurarii lucririlor, Antreprenorul general are obligaia si mentini caile de acces
libere, si retragl utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdiri provizorii
de orice fel, care nu sént necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si
lucririle provizorii.

6.26Beneficiarul trebuie s& obina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobirile, si
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum s§i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitaile necesare angajirii
intregii forfe de munci pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare,

8. MATERIALELE §1 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse



periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forja de muncé, instrumentele, utilajul i materialele necesare
pentru examinarea, misurarea si testarea lucrérilor.

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele nepreviizute i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.

in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucriri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5 Lucriirile care devin ascunse nu vor fi acoperite firi aprobarea responsabilului tehnic atestat $i,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurénd posibilitatea acestora sd examineze
si si urmdreascé orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul general va anunia
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundafiile

cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa
la examinarea gi masurarea lucrérilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau piirti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constati ¢ lucrdrile au fost
de calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitéfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporta de ctre Antreprenorul general. fn cazul mai multor antreprenori, costurile se
suporta proportional de cétre acestia.

8.8 Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fird
dispozitia Beneficiarului, precum §i cele care nu respecti prevederile contractului, fird a exista
in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sé inlature aceste lucritri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rispunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai dac se dovedesc a fi necesare
si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrarile vor incepe dupd _10_ zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul

corespunzitor §i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI N PERIOADA DE GARANTIE
9.1 Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la pet.2.1. al prezentului contract este de S _

ani.
92 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucririlor §i pana la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
9.3 Antreprenorul general are obligaia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce
{in de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari

transmise de citre Beneficiar.



10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1 Parfile poarts rispundere pentru neexecutarea Sau executarea nxompu@tom a
obligatiilor previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare 8

Republicii Moldova.

102 Daci in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, pértile

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirii a
gradul de vinovitic a

cuantumului rispunderii pentru dauna provocatd sc va fine seama de
fiecarui partener in producerea acesteia, dac in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3 Membrii asocierii i§i pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligafi sd
rispundi solidar fafd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4 Daca prejudiciul cauzat terjei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rejelelor de utilitdgi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6 Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrdrilor cétre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradérii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice sia
apei si si indepiéirteze ziipada §i gheata.

10.7 Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotardri ale autoritatilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.

10.8 Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9 Daci intirzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din piri a contractului, partea
culpabil va plati celeilalte parti penaliziri §i/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pana
la 0,1%) din valoarea lucriirilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intérziere.
Penalizarea devine operant3 in momentul in care partea inculp a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui
accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

10.11 Antreprenorul  general si subantreprenorii de specialitate rispund solidar pentru
neexecutarea obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 fin cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte



poate, dupd o ingtiinfare prealabila a celeilalte pérti, s& ceard efiectuarea unor cercetdri de
ciitre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate s€ suporta de partea 3

cirei culpd a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dac:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie car® este in sarcina sa i prin aceasta punc

pe Antreprenorul general in situatia de a nu putca executa lucrarea,

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice 1ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacd:
e Antreprenorul general se afl4 in incapacitate de platé, lichidare, aplicat sechestru;
o Antreprenorul general nu incepe lucririle fard s4 aiba un motiv jgstiﬁwt sau nu reia

lucriirile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de

reincepere a lucrdrilor;
e Antreprenorul general nua indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau

nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

o Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevazute si datoritd unor
ice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor

conjuncturi economi
scris celelalte parti

contractuale.
12.3 Contractul se considera reziliat, dac3 partea contractantd va comunica in
la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul

contractante in termen de 15 zile motivele indicate

contract.
12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere 2 contractului, va convoca comisia de recepfie care va

efectua receptia cantitativd si calitativaa lucrarilor executate.
12.5 in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care S¢ yor stabili sumele care

asci in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe

urmeazi si le plite
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciiruia s-a reziliat contractul.
12.6 Dupé rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea

prevederilor legale.
12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativi a

jucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.
13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmitoarele documente VOT fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului (Anexa 1)
b) Caietul de sarcini, Propunerea tehnica si Oferta financiard (Anexa 2);
c) Proiectul de amenajare partiald a terenurilor proprietate municipala din str. Muncesti.
Pe terenele cu nr. cad. 0100108.1044. Compartimentul: Plan general. (Anexa 3);
d) Proiectul de amenajare partiald a terenurilor proprietate municipal din str. Muncesti.
Pe terenele cu nr. cad. 0100108.1044. Compartimentul: Tluminat electric exsterior.

(Anexa 4);
¢) Garantia de buni executie (Anexa 5).
13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roménd.
13.3 in cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antre,prenorul



genera],

134 Prezenty :
apliciiri; ng;'::’. act Feprezinti acordul de voinga al partilor si se considerd semnat la data
13.5 Pentny s ! Semndituri de citre una dintre parti.

.y .. ourmarea celor mentionat , partil i
legislafia Republicii Molde. {ionate, plirtile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

lucririlor. a, la data si anul indicate, fiind valabil pani la receptia finali a

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANT REPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
S.R.L.,LUXGAZ” Pretura sectorului Botanica

Adresa postali: str.Grenoble 128/8, Adresa postals: mun. Chisiniu, str. Teilor,
r.Codru, mun.Chisinau, R. Moldova 10, Republica Moldova, MD-2043

Telefon: 022 637040, 078884888 Telefon: (022) 77 14 30

Cod fiscal: 100460001 1768

TVA 0504212 Cod fiscal: 1007601009602
s c’z‘;“:: »Moldinconbank” $.4, suc. Ministerul Finanfelor-Trezoreria de Stat

Cod: MOLDMD2X306 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD55ML000000000225160685 IBAN: MD28TRPDAK?222990D07290AC

15. SEMNATURILE PARTILOR

%

4\$f

| N Ilg

T

©




2 I

Investitor: Pretura sectorului Botanica

PROCES-VERBAL 4
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din decembrie 2022.

Privind lucrarea: ,,Lucriiri de amenajare a spatiului public, scuarul Muncesti
situat in mun. Chisiniu, sectorul Botanica, sos. Muncesti, pe teren cu nr. Cad.
0100108,1044”, executata in cadrul contractului nr. Ocds-b3wdp1-MD-1619180975425
din 08 07 2021 incheiat intre Pretura sectorului Botanica si SC “LUXGAZ” SRL

pentru Lucriri de amenajare a spatiului public, scuarul Muncesti situat in mun. Chisinau,
sectorul Botanica, sos. Muncesti, pe teren cu nr. Cad. 0100108,1044.

1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr. ___eliberata de ,la
data de cu valabilitate pina la

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul decembrie 2022, fiind
formata din:
Guba Diana - Presedintele grupului de lucru, pretor sectorului Botanica
Didenco Valentina - Vicepretor sectorului Botanica
Moldovanu Lilian - Sef sectia urbanism si arhitecturi pretura sec. Botanica
Surdu Liviu - Responsabil tehnic
i - Repr. Drectiei Generale Locativ-Comunale §i Amenajare
- Reprezentantul iM “Lumteh”

“teatitatea)—

nume §rprenume

3. Au mai participat la receptie :

Plesca Alexei - Director “LUXGAZ”SRL
Plesca Gheorghe - Diriginte de santier “LUXGAZ”SRL
Cornovan Dorel - Diriginte de santier

(nume si prenume) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:
4.1. Din documentatia scrisd gi desenatd necesara a fi prezentati au lipsit sau sunt
incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1.
4.2. Cantitatile de lucréri cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate.
4.3. Lucrdrile cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.
4.4, Valoarea declarata a investitiei este de: 2 527 466, 57 lei.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune :

De a receptiona lucririle executate, ce au fost indepline in conformitate cu
caictul de sarcini.



6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficut prin:
Terminarea lucrarilor

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
Exploatarea obiectivului conform destinatiei

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de
5 file, a fost incheiat astazi 3022.in 3 exemplare.

Comisia de receptie:

Guba Diana

Didenco Valentina

1T

Moldovanu Lilian "

SYrAhiY. \/(\\S\/\,/); /

Burdiumov I ‘ 5 Z.
/
N
cle, prenumele
Plesca Alexei .
ol
Plesca Gheorghe

Cornovan Dorel

9. Lucrarea ,,Lucriri de amenajare a spatiului public, scuarul Muncesti situat
in mun. Chisiniu, sectorul Botanica, §os. Muncesti, pe teren cu nr. Cad.

0100108,1044” este.

PRIMITA:

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:




Anexa nr. |

La procesul verbal de receptie 1a terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 20.12.2018.

Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului

Care sunt lipsa sau incomplete

//14 506(4//%




Anexanr. 2

La procesul verbal de receptie |2 terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 20.12.2018.

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executate

/

//(/IC SC( L K

Anexanr. 3




La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 20.12.2018.

Lista lucrari inse i
ri . s g
lor curpinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

/% St %




Primiria mun. Chisiniu
Pretura secorului Botanica

PROCES - VERBAL nr.1

de constatare a necesitifii includerii/excluderii unor volumele de lucriri in cadrul implimentirii
proiectului ” Lucririi de amenajare a spatiului public, scuarul »Muncesti”, mun. Chisiniu, sect.
Botanica, os. Muncesti”

29.09.2021 mun. Chisiniu
Comisia in componenta reprezentantilor:

Beneficiarului: Pretura sectorului Botanica

Sef Sectie Locativ Comunali, Moroi Vasile

Sef Sectie Urbanism si Arhitectura, Moldovanu Lilian
Proiectant ”Arhideea, d-na Seretinean Antonina

Director Tehnic *Marisan Procon” SRL, dI Surdu Liviu
Responsabil technic “Marisan Procon” SRL, dI Guja Sergiu

Antreprenorului: SC “Luxgaz” SRL

- Director, dl Plesca Alexei
- Diriginte de santier, dl Cornovan Dorel

In urma examindrii de catre specialistii implicati in realizarea proiectului a
corespunderii caietului de sarcini si situatia in santier la obiectul ,Lucririi de
amenajare a spatiului public, scuarul »Muncesti”, mun. Chisiniu, sect. Botanica,
$0s. Muncesti”, constatarile din 29.09.2021, neconformitatile/ necoincidentile depistate,
dar necesare de implimentat pentru a definitiva obiectivul, si anume dupa cum urmeazi:

1. Dat fiind faptul ca cablul indicat in caietul de sarcini al beneficiarului,
(Cablu de alimentare cu conductoare din cupru, izolatie PVC, BB611IB 5x2,5 MM2) nu se
regéseste pe piata din Republica Moldova, volumul fiind nesemnificativ pentru furnizori,
fiind respinsd de acestia livrarea la comanda. Drept solutie, se inlocuieste cablul de tip
BB611B 5x2,5 Mm2 pe cel de tip ATIBBOLLB 5x16 Mm2, ce corespunde tuturor cerintelor
tehnice, in ceea ce priveste obiectivul dat,.cu conditia ca pretul riméne neschimbat.

2. Dat fiind faptul cé,/ corpurile de iluminat indicate in caietul de sarcini, §i
anume: corp de iluminat EED 32W- cu caracteristicile:  Pnom=36W; 18mA,
Urefea=2304; flux [uminos-44QfOL}'}z;F intervalul de temperaturii de culoare 4000K:
eficienta luminoasd: 122Lm/W; clasa electrica-1, protectie la supratensiune 10kV de tip
SFERA LED 40 Silver, nu.sunt disponibile pe piata din Republica Moldova, acestea se
inlocuiesc cu corpurile de-iluminat de tip: Felinar PMMA OP E27 + Bec LED 40w,
3200Lm, 4000K, 80 Lny/W, ce are cei mai apropiati parametri in raport cu cei solicitati si
corespunde cerin(elor(gtéhnice, n ‘ceea ce priveste obiectivul dat, cu conditia ca pretul

\
1

ramane neschimbat, | . )



1. Excluderea lucrdrilor, conform tabelet:

Pomind de la cele constatate s-a decis.

Lucrdri §i cheltuieli

Ne
crt.
1

3

1. Numinat electric exterior
1.1. Lucrari de constructie

1.1.1. Echipament de iluminat

Montarea corpurilor de iluminat:Corp de iluminat LED 36W cu caracteristicile:
putere nominala 36W:18mA, tensiunea retelei 230V; flux luminos 4400 Im;
intervalul temperaturii de culoare 4000K; eficienta luminoasa IZZImIW.,cI.a.nsa
clectrica | protectie la supratensiune 10kV.metoda de instalare a plafonierii: pe
consola ; de tip SFERA LED 40 silver sau analog

buc

1.2. Lucrari de electromontaj

[

Cablu de alimentare cu conductoare din cupru, izolatie PVC, BB61LB 5x2,5 MM2

470,00

2. Includerea lucririlor, conform tabelei:

e
crt.

Lucrdri si cheltuieli

Cantitate

3

5

1.Iluminat electric exterior
1.1. Lucrari de constructie
1.1.1. Echipament de iluminat

Montarea corpurilor de iluminat:Felinar PMMA OP E27 + Bec LED 40W, 3200
Lm, 4000K, 80 Lm/W

buc

48,00

1.2. Lucrari de electromontaj

(5]

Cablu de alimentare tip AIIsBoILB 5x16 MM2

470,00

oL i

”y p—
77N ST ICTE s

/TSR0y .4\40“'\
[y Lo AN et
3. Antreprenorul va prezenta spre aprobare devi ”o & de cheltuieli pentru lucririle

excluse si incluse spre aprobare. | |~ ;0 T 3zl
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/ Surdu Liviu/

/ Guja Sergiu/

/ Plesca Alexei /




WinC wera2000

Amenajarea spatiului public, scuarul Famular ]
Muncesti situat in mun, Chisinau, sos.

Muncesti, pe teren cu nr. cad. 0100108.1044
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 1i

Valoarea de deviz 156 362,79 lei

No imh‘ol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. 1 Cod Lucrari §i cheltuieli U.M. conform | Pe unitate de Total
resurse datclor din masur r—
proiect IR il incl. salariu
incl. salariu
I 2 3 4 5 6 7
1. lluminat electric exterior
1.1. Lucrari de constructie
S 1.1.1. Echipament de iluminat ol s
] 33-04- Montarea corpurilor de 190932 | 91647.29
014-2i iluminat:Felinar PMMA OP E27 + Bec buc 48.00 actaeh e S0
LED 40W. 3200 Lm, 4000K. 80 Lm/W 13204 ' 6337.99
| Total Fchnparﬁit de iluminat & g i _ BEEE R 79164729 |
bk L Incluziv salarin TRERS N, L 633799 |
= Total i 1 it e 7 i W i L 1 . 177 il
B ot Asigurarca soualn o 2400% s e s 312521212
[ ;i Transporte ... S 400% 3305.24
T Chehuieli de regie B 14.50% 1398868
[ BLIIL'ICIU ») 6.00 % 6 6"7”74
Total Lucrari de constructic 117 090,06
Incluziv salariu 6 337,99
" | 1.2. Lucrari de clectromontaj B
A | Cablu de alimentare tip Allsb6l118 25.50 11 985.00
Sx16 mm2 m 470,00 — S
ate 0.00 0. 00
T lei - _11985.00
B = o Transport 4,00 % TR SEE T W1940
— " Beneficiu 6.00 % L . T47.86
Total Lucrari de electromontaj 1321226
\ Incluziv salarin et 3 ) 000
“Total lluminat electric exterior 130 302,32
i - ~ Incluziv salariu B S ) ars | 337 99
; Toal e Rl 7 |)0 )01 32 l
B = -— — -
| TVA 2606046
Total deviz: 156 362,79
633799

Incluziv salariu

Intocmit

Verilicat




WinC wera2(00

Formular Nr.5

Atitor Pretura seet. Botanica
0|CC| * . . . . .
Amcnajarea spatiului public, scuarul Muncesti situat
in mun. Chisinau, sos. Muncesti, pe teren cu nr. cad.
0100108.1044
. . * *
Catalog de preturi unitare pentru obiectul Ne 1i
Ne Simbol Consum de Valoare, lei
crt. | norme gi | Denumire lucrdri, cheltuieli siresurse | U.M. resurse pe | Pe unitate de Total
Cod resurse unitate de masura FRTTER
masura incl. salariu
| 2 3 4 5 6 7
1. Huminat electric exterior
1.1. Lucrari de constructic
0 ___| LLL Echipament de iluminat Ly
| 33-04-01 | Montarea corpurilor de
4-2i iluminat:Felinar PMMA OP 127 + 1 909.32
Bec LED 40W, 3200 L.m. 4000K, buc -
80 Lm/W 132.04
=13 Muncitor . h-om 2,2900 57.66 132.04
101-1745 | Benzina solvent t 0.00006 17 000.00 .03
542-9025 Lubrifiant "32C" kg 0,0100 45,00 045 _in |
(5)?3-90424 Felinar de iluminat LED 40W b 10000 1 720.00 | 720.00
031001 A_u_tohidroasccnsoarc. capacitate de rot 0.8000 45.00 36.00
It szasts __|ridicare 12m , i
| 400001 _Autocamion de bord. tonaj pina la 5t h-ut 0.1100 180.00 19.80
1.2, Lucrari de clectromontaj > s e
2 Cablu de alimentare tip 25.50
AllsbolllBs 3x16 ymm2 m
gy : o . 0,00
e W Cat;lu de alimentare Allsbollls 5x16 - 1.0000 25.50 25.50 Gy
MMZ —
E R L e R = T /@F.‘ 90 /AN 3 4
/\ v\\:\‘\. z ,3,\\\
Intocmit/ TR (<= 26
N A e ;’:Ewrunq-u‘sc N P Ay /5 AR
. Vi \\_l\\;‘lz; % y /’;:1 ° L (;':‘IE‘\ *Z
Verificat o S C % JA) o i3
10200 27 (luncpia, semndtura) 1 8Bog000 16 -2 O
MULYSZS N, oA ROEF
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Amenajareg Spatiului public,
scuarul Muncesti
Chisinau,

WinCweraonn

. ) Formular Nr.3
situat in mun,

$08. Muncesti, pe teren

cu nr, cad. 0100108.1044

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 1

Valoarea de deviz 156 362,79 lei

Ne Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. s1 Cod Denumire lucriri si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
| 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse No :
Manopera:
l. | Muncitor h-om 109,92 57.66 633799
Total manopera 6 337,99
Matcriale:
1. 101-1745 Benzina solvent t 0.0029 17 000,00 4930
2: i Cablu de alimentare AlIRBOLIR 5x16 mm2 m 470.00 25.50 11 985.00
3. 3039042404 Felinar de iluminat LED 40W buc 48.00 1 720,00 82 560.00
4. 542-9023 Lubrifiant "3)C" kg 0.48 45,00 21.60
Total materiale de constructii 94 615,90
Utilaje de constructii:
1. 031001 Qutohndroasccnsoarc. capacitate de ridicare 12 - 38.40 45.00 1 728.00
2. | 400001 Autocamion de bord. tonaj pinalast h-ut 5.28 180.00 950,40
Total utilaje de constructii 2 678,40
Total:
— . o ———
Total lei 130 302.32
[ TIVA T . I ——— 20.00 % : 26 060,46
e e A ST T
Fotal deviz: 2\ 9

N>

Intocmit

! b

", 20, ¢ o
‘.5// ", 600011182 ~
N

s ‘ NTA = oy SCoMERc\S
Verificat i et D ;
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3
3
.5

Amenajarea spatiului public, scuarul
Muncesti situat in mun, Chisinau, sos.
Muncesti, pe teren cu nr. ead. 0100108.1044

(denumirea obicctivului)

DEVIZ LOCAL Ne 1E

WinC sera2000
Formular Nr.7

= Valoarea de deviz -156 362,79 lei i
Simbol Cantitate Valoarea de deviz, lei
| norme i Lucriri si cheltuieli UM. | conform | Pe unitate de Total
Cod datelor din masurd : e
resurse proiect incl. salariu
incl. salariu
I 2 3 4 5 6 7
1. lluminat clectric exterior
1.1. Lucrari de constructie
i Lo iy 1.1.1. Echipament de iluminat B o e e ]
1 33-04- Montarca corpurilor de ilumimat Corp de iluminat
LED 36W cu caracteristicile: putere nominala
1) i -
014-2 I6WI8mA. 1ensiunca reteler 230V uy luminos 1 909.32 91 647.29
00 Imz interyalul temperaturn de culoare J000K. . N .
eficienta lumimoasa 122Im/W clasa clectrica buc 48.00 132.04 -6 337.99
L.protectie Ta supratensiune 10kV.metoda de instalare
a platonierin: pe consola & de tip SFERA LED 40
silver sau analog
Total Echipament de¢ iluminat -91 647,29
Incluziv salariu -6 337,99
[ i Total lei -91 647.29
| Asigurarea sociala 24,00 % -1521.12
{ Transport 4,00 % -3 305,24
Cheltuieli de regie 14,50 % -13 988.68
[ Beneficiu Ted i 6.00 % -6 627.74
Total Lucrari de constructic -117 090,06
~ Incluziv salariu -6 337,99
1.2. Lucrari de electromontaj " S o aasd
) Cablu de alimentare cu conductoare din cupru. -11 985.00
izolatic PVC. BhoIHB 5x2.5 my2 m )
“U o Ve e = polic s HO00 -0
___Total e : lei -11985.00
N Transport 4,00 % -479.40
Bcncﬁciu 6.00 % '747.86_‘;"“
Total Lucrari de electromontaj -13 212,26
i Incluziv salariu 0,00
Total Hluminat eleetric exterior -130 302,32
e ~Incluziv salariu -6 337,99
[ L N le 1130 302.32
VA = 20.00 % -26 06046 |
Total deviz: -156 362,79
Incluziv salariu -6 337,99
lunggia sen W)

(luneprn semndtura)




Pretura seet. Botanica

WinC wera2000

Formular Nr.5

Amenajarea spatiului public, scuarul Muncesti situat
in mun. Chisinau, sos. Muncesti, pe teren cu nr. cad.

0100108.1044

Catalog de preturi unitare pentru obiectul Ne 1E

Ne
crt.

Simbol
norme §i
Cod resurse

Denumire lucrari, cheltuieli si resurse

UM.

Consum de

Valoare. lei

resurse pe
unitate de
masurd

Pe unitate de
masurd

Total

incl. salariu

o

3

5

5

1. Huminat electric exterior
1.1. Lucrari de constructic
1.1.1. Echipament de iluminat

33-04-01
4-2

Montarea corpurilor de
iluminat:Corp de iluminat LED
36W cu caracteristicile: putere
nominala 36 W:18mA. tensiunca
retelei 230V: flux luminos 4400
Im: intervalul temperaturii de
culoare 4000K: eficienta
luminoasa 122Im/W clasa
electrica l.protectie la
supratensiune 10kV.metoda de
instalare a plafonierii: pe consola :
de tip SFERA LED 40 silver sau
analog

buc

1 909.32

132.04

Muncitor i

h-om

2.2900

57,66

132.04

101-1745

0,00006

17 000,00

1,03

Benzina solvent e

542-9025

Lubrifiant "32C"

kg

0.0100

45,00

0.45

503-9042

Corp de iluminat LED 36W

buc

1,0000

1 720,00

1 720.00

031001

Autohidroascensoare, capacitate de
ridicare 12 m

h-ut

0,8000

45,00

36.00

Autocamion de bord. tonaj pina la 5t

h-ut

0,1100

180,00

19.80

400001

1.2. Lucrari de clectromontaj

Cablu dc alimentare cu
conductoare din cupru, izolatie
PVC. BE6I1IB 5x2,5 mm2

Cablu de alimentare cu conductoare din

| cupru. izolatic PVC. BEGI11B 5x2.5 Mm2 |

Intocmit d/«“'lv
& 4] R
Verificat) 7. |
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Y pajarea spatiului public,
porul Muncesti situat in myn,
isinau, $0S. Muncesti, pe teren

‘ Win( wera20n0n
Formular Nr.3

" cu nr. cad. 0100108.1044

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 1E

Valoarea de deviz -156 362,79 lei

Ne [Simbol norme
crt. si Cod Dt o Cantitate | Valoarea de deviz, lei
umire luer ieli -
Fciijet ari si cheltuieli UM. conform | Pe unitate Total
datelor din | de masura
proiect
I 2
3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne ;
Manopera:
P Muncitor h-om 2109.92 57.66
Total manopera -6 337,99
Materiale:
1. 101-1743 Benzina solvent t -0,0029 | 17 000.00
2. Cablu de alimentare cu conductoare din cupru, 5
il izolatic PVC. B5GI11a $32.5 My2 m 470.00 2550
8 503-9042 Corp de_iluminat LED 36W buc -48.00 1 720.00
4. 542-9023 Lubritiant "3)C" kg -0.48 45.00
Total materiale de constructii -94 61590
Utilaje de constructii:
e T Autohidroascensoare. capacitate de ridicare 12 po -38.40 45.00
. m
fEar 100001 Autocamion de bord. tonaj pina last h-ut -5.28 180.00
IR Total utilaje de constructii -2 678,40
Total: . =
Total
B e G S 2 0/
TVA 20,00 %

Total deviz:

Intocmit

Verifical




ACT

de predare — primire
a trambulinelor la obiectul “Lucriri de amenajare a spafiului
public, scuarul Muncesti situat in mun. Chisin3u, sectorul
Botanica, sos. Muncesti, pe teren cu nr. Cad. 0100108.1044” a
Preturii Botanica

din « /> 07 2023 mun.Chisiniu

« LUXGAZ »SRL reprezentata legal prin director —Plesca Alexei numit in
continuare ”Executor” a transmis :

- Tranbulina mica d=3,0 m - 1 buc
- Tranbulina mare d=6,0 m — 1 buc

iar

« Pretura Botanica », reprezentati legal prin pretor - Guba Diana. numit in
continuare *Beneficiar” a primit :

: A _asinau
- Tranbulina mica d=3,0 m— 1 buc
- Tranbulina mare d=6,0 m — 1 buc 5
Bunurile transmise beneficiarului sint in volum corespunzator, corespunde
conditiilor stipulate, necesitatilor si cerintelor inaintate de Beneficiar.
” Beneficiar” ” Executor”
« Pretura Botanica » « LUXGAZ »SRL

Pretor é/ Z (O Director
Guba Dﬁn% =2 Alexei PLESCA
%M‘f/ 22
%@ M 2
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