
FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAL000158677

Formular tipizat 
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanţelor al Republicii Moldova

 nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма 

Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
 №  118 от 28 августа 2017 г

    Data eliberării /data livrării      06.12.2023  / 06.12.2023
număr:
номер

data:
дата

    Дата выписки /дата поставки 9. Transportator
    Перевозчик

ZEPTO S.R.L., SEC.BOTANICA 
Gradina Botanica nr.14 bl.3 of.307

c.f./ nr.TVA     1018600024415 /
ф.к./ код НДС     0308845   

1. Furnizor: 
    Поставщик

ZEPTO S.R.L., SEC.BOTANICA Gradina Botanica nr.14 bl.3 of.307 Cont MD28ML000000002251103462, 
BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Alba-Iulia' Chisinau, MOLDMD2X303

c.f./ nr.TVA     1018600024415 /
ф.к./ код НДС   0308845   

2. Cumpărător/beneficiar:  
     Покупатель/получатель

PRIMARIA COMUNEI FLORITOAIA VECHE, S.FLORITOAIA VECHE c.f./ nr.TVA     1007601003220  /
ф.к./ код НДС   

3. Delegaţie          
    Доверенность

delegatul
делегированный

 data
 дата

seria
серия

număr
номер

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы

Act

5. Punct încărcare
    Пункт погрузки

m.Chisinau Gradina Botanica nr.14 bl.3 of.307 6. Punct descărcare
    Пункт разгрузки

 satul Grozasca, comuna Florițoaia 
Veche, r. Ungheni

7. Redirijări
    Переадресовки

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei 

tarifare  al mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной 

позиции товара/астива.

10.2
Unitate 

de 
măsură
Единиц

а 
измере

ния

10.3
Cantitatea 

mărfurilor/ac
tivelor, 
volumul 

serviciilor
Количество 
товаров/акти
вов, объем 

услуг

10.4
Preţ unitar 

fără TVA, lei
Цена 

единицы без 
НДС, леев

10.5
Valoarea totală 

fără TVA, lei
Общая сумма 
без НДС, леев

10.6
Cota 

TVA,%
Ставка 
НДС, %

10.7
Suma totală a 

TVA, lei
Общая сумма 

НДС, леев

10.8
Valoarea 

mărfurilor/activelor
, serviciilor, lei

Стоимость 
товаров/активов, 

услуг, леев

10.9
Altă 

informaţie
Другая 

информация

10.10
Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11
Număr 
locuri
Коли-

чество 
мест

10.12
Masa 

brută, tone
Масса 
брутто, 

тонн

Lucrari de Renovare a rețelei de iluminat public PT-
210 din satul Grozasca, comuna Florițoaia Veche, r. 
Ungheni

serv 1 374374.52 374374,52 20 74874,90 449249,42

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 374374,52 X 74874,90 449249,42 X X X 0,00

13. Permis eliberarea:
                      Отпуск 
разрешил:
                    Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя,  подпись

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): 
                      Сдал товары/активы (услуги)
                    

director ION CHISCA

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): 

                      Принял товары/активы посредник (перевозчик)
                    

  L.Ş.
                   
   М.П
                   
 

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul 
(transportatorul):: 
                      Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
                    

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

director DUMITRU FRASIN17. Primit mărfurile/activele (serviciile) 
cumpărătorul/beneficiarul:
       Принял товары/активы (услуги) 
покупатель/получатель

director ION CHISCA     Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 06.12.2023

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 06.12.2023

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена 
электронная подпись Покупателя 06.12.2023
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18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 
                                       Время простоя транспортного средства
                              

19. Ruta şi distanţa de transport, km 
                                       Маршрут движения и расстояние перевозки, км
                              

Operaţia
Операция

Ziua, luna, ora, minutele la
День, месяц, час, минуты

Semnătura
Подпись

Sosire
Прибытия

Plecare
Убытия

Staţionare
Простоя

Încărcare
Погрузка

Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
       Вид оплаты

21. Menţiuni

                                    
Отметки
                                  

22. Calculul prestaţiilor de transport
        Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы
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FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAL000158677



 

 

 

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 28 

privind achiziţia prin licitație publică 
  

"16"_octombrie___2023 

s.Floritoaia Veche 

               (municipiu, oraş)       
  

I. PARTEA GENERALĂ 

(OBLIGATORIU) 
  

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

  

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr._____ din data 

_________între____Primăria comunei  Floritoaia Veche  raionul  Ungheni__, cu 

sediul în  _satul Floritoaia Veche  raionul  Ungheni 

                                                                                           (localitatea) 

str.____________, telefon: ____________, fax: _____________, IDNO 
_1007601003220______ reprezentat prin ______Margarint Sergiu , primar _______, 

                                                (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) 

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, ___SRL ZEPTO_________________________, 
                                                                        (denumirea operatorului economic) 

cu sediul în __Mun. Chișinău 

_____________________________str._________________________________, 

                           (localitatea) 
telefon: _069822963___, fax: _____________, IDNO_1018600024415__ autorizat 

pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr._______ din "__"______________20__, 

eliberată de __________________, pe un termen de _________ ani, pentru genurile de 
activitate_____________,reprezentat prin __Rotari Dmitri_- director______, în calitate 

de Antreprenor, pe de altă parte. 

                       

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrari de Renovare a rețelei de 

iluminat public PT-210 din satul Grozasca, comuna Florițoaia Veche, r. Ungheni_în 
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu 

normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

  

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _3 luni  fără dreptul de a 

încheia acord adițional privind prelungirea termenului de îndeplinire a 

lucrărilor.__ luni și zile___după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării 

lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 



2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la 

prezentul contract. 
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea 

activităţii se datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii 

extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor 

stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se 
va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia 
lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul 

consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în 

mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate 

în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În 
cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta 

suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea 

lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt 

îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei 

notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe 
teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de 

recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la 

cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare 
pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi 

deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de 

recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 

documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În 
funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia 

poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor__5 ani_________________. 

  
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

 

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este 
 De  449249.42  (Patru sute patruzeci si noua mii doua sute patruzeci si noua lei, 42 

bani)_inclusic   cu TVA_   74874.90( Sapte zeci si patru mii opt sute saptezeci si 

patru lei 90 bani )_ MD.___________________________________________________ 

(suma cu cifre şi litere) 
3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea 

proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către 

Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în 

termen de ….. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de 



plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, 

dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în 
litigiu va fi plătită imediat. 

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie 

la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările 
au fost executate conform contractului. 

3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării 

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu 
obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

  

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune 

de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite 
în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele 

stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte 
proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul 

construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de 

muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură 
provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea 

asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 

contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către 

acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, 

precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) 

şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi 

sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către 

Antreprenor. 
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi 

completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate 

operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină 

instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica 

Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau 

întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se 
cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 

întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va 
fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din 

subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de 



muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru 

executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile 
executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte 

garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului 
atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie 

Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la 

terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va 
restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea 

scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu 
şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului 

pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile 

stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar 
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor 

normale de folosire sau a celor explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită 
atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în 

conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se 

va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară 
activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la 

dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate 

lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată 
în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare 

executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează 

în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care 
trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să 

i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija 

execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate 
sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a 

executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. 

Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care 
generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor 

terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în 

imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul 

este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la 

trasarea lucrărilor. 
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse 

la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt 

hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 



Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează 
raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de 

către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ 

necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare 
din punct de vedere calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., 

Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, 
totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în 

legătură cu faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă 

valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia 
lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau 

organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile 
de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi 

lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, 

Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de 

materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile 

şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi 

pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 
  

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului 

privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor 
normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de 

ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 

  

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi 

de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în 

subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista 

subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la 
cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei 

subcontractări. 
  

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare 



angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate 

cu prevederile legislaţiei. 
  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a 

fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 

Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele 

necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 
8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este 

prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări 
sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că 

materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu 

prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces 
tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de 

materiale prefabricate etc. 

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului 
tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora 

să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul 

va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, 

inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi 
proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia 

Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se 
constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform 

documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de 

Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 
aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, 

costurile se suportă proporţional de către aceştia. 

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără 

dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a 
exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite 

Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu 

Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care 
le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se 

dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care 

caz vor fi notificate imediat. 

8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în 
modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

  

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE 

GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de _5__ ani. 

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până 



la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate 
defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei 

notificări transmise de către Beneficiar. 

  
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova. 
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună 

unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru 

stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama 
de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele 

contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt 

obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a 
obligațiilor contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de 

beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai 
dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor 

pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a 

terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca 
urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la 

dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El 
trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice 

şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament 

sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube 

pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre 

părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea 
pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile 

contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în 
cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate 

pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în 

culpă a intrat în întârziere. 

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, 
compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui 

accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu 

excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a 
angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea 

obligațiilor contractuale. 



  

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, 

procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie 

folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară 
efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor 

efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 

  

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta 

pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 

contractuale. 
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

sub sechestru; 
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a 

lucrărilor; 

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu 
a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale. 

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris 

celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 

din prezentul contract. 
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de 

recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în 

maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor 
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se 

vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile 

contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina 
căruia s-a rezolvit contractul. 

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor 

cu respectarea prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în 

perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 

privind achizițiile publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă 



procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind 

achizițiile publice; 
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere 

o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile 

publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost 
constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, 

internaționale. 

13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte 
integrantă a prezentului contract: 

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 
c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ; 

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră 

semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până 

la 31.12.2023 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE 

SPECIALE A CONTRACTULUI 
(LA NECESITATE) 

  

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

Adresa poştală: Mun. Chișinău  

str. Grădina Botanică 14/3, of. 307 

Adresa poştală: s. Floritoaia Veche 

Telefon:  Telefon: 069359135 

Cod fiscal: 1018600024415 Cod fiscal: 1007601003220 

Banca: BC MOLDINCOMBANK SA Banca:  

Cod: MOLDMD2X303 Cod:TREZMD2X 

IBAN MD28ML000000002251103462 IBAN MD53TRPDAD313120G11592AE 

  

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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Anexa nr.1 
la Contractul nr.69 

din "16" octombrie  2023 

  

SPECIFICAŢII TEHNICE 

  

Nr. Denumirea lucrărilor Cod 

CPV 
Specificarea tehnică 

deplină solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant 

Standarde 

de referinţă 

1 Lucrari de Renovare a 

rețelei de iluminat public 

PT-210 din satul Grozasca, 

comuna Florițoaia Veche, r. 

Ungheni  

45200000-9    

 TOTAL     

 

 

 

 

   

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

 

ANTREPRENORUL BENEFICIAR 
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Anexa nr.2 
la Contractul nr.__________ 

din "__16__" __octombrie______ 2023___ 

  

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

  

Nr. Denumirea 

lucrărilor 
Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei 

MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii 

de 

executare 

1 Lucrari de Renovare 

a rețelei de iluminat 

public PT-210 din 

satul Grozasca, 

comuna Florițoaia 

Veche, r. Ungheni  

45200000-9 BUC 1 449249.42 449249.42 3 luni 

 TOTAL    449249.42 449249.42  

  

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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Investitor:Primaria соm. Flori{oaia Veche
Executor:,,ZEPTO" SRL

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE TERMINAREA LUCRдrurOK

Nr. 1/1 din 0б.\2,202З

Privind lucrarea ,, Luсrаri de Rепочаrе а retelei de iluminat public РТ-210 din satul
Grozasca, соmuпа Floritoaia Yесhе, r. Unghenio' in cadrul corrtractului nr. 28 din 16.10.202З
incheiat intre Primaria соm. Floriloaia Vесhе 9i ,,ZEPTO" SRL

1. Comisia de receplie la terTninarea luсrйгilоr qi-a desfiqurat activitatea irr irrtervalul
06.12.2023, fiind forrnat5 din:

Рrеsеdiпtеlе coпtisiei: Frasin Dumitru, prirnar;

Membrii comisiei : Cauia Iurii- responsabil tclrtric, mеmЬrul con-risiei;

Slupelcaia Соriпа - contabil qef, mеmЬrul cornisiei;

Cucu Nicolae- cotlsilier, nrembtul conrisiei;

Postolaclri Vеасеslач - consilier , пtешЬru al comisiei;

2. Аu mai participat 1а receplie:

3. Corrstatirile comisiei de recep{ie:
1) documentalia de proiect 9i de executare а 1uсr:irilоr de constructie este cor-rrplectё.
2) luсrбrilе au fost executate сопfоrm prevederilor proiectului de execu{ie 9i а Caietului

de sarcini.
4. Cornisia de receplie, in urmа corrstatйгi1ol f7rcute, рrорullе:

De а recep{iona terminarea lucririlor 1а obiectivul: ,, Lucrari cle Rспоr,аrе а rcfclei
de iluminat public РТ-210 din s:rtul Grozasca, comunil Flori{oaia Yeclre, r.
Ungheni"

5. Comisia de recep{ie motiveazй рrорuпеrса ficutй prirr:
- Pгezentarea documenta{iei de proiect conrisiei de rесер{iе 1а tегmitlаrеа luсrйrilоr,
саrе au servit drept ЬаzЙ pentru executarea collstruc{iei qi а avizelor orgatrelor abilitate
pozitive;
- modul de indeplinire а condiliilor tehnice dirr proiect qi dirr Caictul de sаrсiпi ре baza
сйrоrа sau executat luсгбrilе;
- examinarea vizualй qi carrtitativй а luсririlоr executate;

б. Comisia de rесер|iе rесоmапdй unnitoat,ele:
- de supus receptiei 1а tегmiпаrеа luсrйгilоr, cu рrорullеrеа acestuia sрrе rесер{iе
finali;

7 . Descrierea obiectului recomandat spre rесер{iе:
Obiectul, adresa ро;tаlй соm. Floritoaia Veche, destina{ia iluminarea stradal1 din localitate

gi este compus din uппйtоаrеlе:
- Eviden!й de iluminat public - 1 buc.
- Piloni din beton аrmаt 9.5 -22buc.
- Conductor SIP-5 2х25 22З2 m;



Corpuri de ilunrinat
Corpuri de ilumirrat

14W- 32 buc.;
I 9.1W- 30 buc.;

valoarea totala a lucrdrilor executate constituie 449249.4?lei.

8. Prezcntul proces-ver.bal, confininci 5

exemplare.

file, a fost inclreiat astdzi 06.12.2023,itt I

Digitatly signcd by Slupstcaia Corjna
Datc: 2013,I2.06 l2:12:2-5 EET
Reason: MoldSign Sisnitrur.c
Location: Moldolra -

3. Au mai
Reprezcntanfii

B:*i'i';,: :yJ$ 1s.6gri g g6' r 

" 
i

Rr'ason: MoldSien SisnarLrr.u
Location: Molclo-r,a 

*

cxecutorului:

Preqedintcle comisiei: Frasin Dumitr.u, prirlar; Digitally siened by Frasin Dumitru
DaIe:2023.1 2 ()6 12:13:32 EET
Reason : MoldSign Signatur.c
Locatiorr: Molckiva -

responsabil tehnic-rlembrLrI cornisiei;

ppetcaia (lorina - contabil ;ef, rnernbr.ul corlisiei

Cucu Nicolitc- col"lsilier, membrul cclnrisiei;

Postolachi Veaceslav - consilier , membru al corlisici;

9. Lucriireir ,, Lucrari dc llenovare a rctclci cle
comuna Florifoaia \/cche, r. Unghclri este;

TRANS]VIISA:
IIXECU'TAN'TTII,:
slll," ,,ZlilrT'0"
Aclminisfrator Ilotari Drnitrii

ilunrin:rt public IrT-2lll tlin s:rful Grozasca.

I'RI}{ITA:
INVESTITOI{TJL:
IlrimI ria com. lrlorifo:ria Vcrche

Prinrar Frasin Dutnitru

'l't
iZFtD

L,$

LVZJ



Anexa nr.1
La procesul-verbal de recep}ie la terminarea luсrйrilоr

Nr. _lД din,, ф_" dýý9шЬф Щ
Lista pieselor din documenta{ia scrisб qi desenati а obiectului

саrе sunt lips1 sau incomplete

Рrimаr

F'rasin Dumitru

Responsabil Tehnic

Nun-rele, ргеtrчlпеlе



Anexa пr.2
La procesul-verbal de recep{ie la tetminarea lucrйrilor

Nr. lД din,, Цi " d9а9!цЬц9 2023
Lista luсrйrilоr care пu аu fost executate

1,1 s//J/

Рrimаr

Frasin Durrritru

Responsabil Tehnic

NuInele, prctruInele



Anexa пr.3
La procesul-verbal de receplie la terminarea luсrйrilоr

Nr. 1Д din,, ф " d99ýmЬцý ДЛ
Lista luсrйrilоr la саrе nu s-au respectat prevederile proiectului

У"i S,,.l / /

Рrimаr

Frasin Dumitru _rquffi

Responsabil Tehnic
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