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EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de constructie:termoizolarea fatadei si
lucrari de timplarie la IMSP Spitalul raional Riscani .

2. Numarul s1 data contractului _nr.22din 08 ianuarie 2016

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul raional Riscani

4. Adresa beneficiarului__or.Riscanistr.Testemitanu 6

5. Tara _ Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului

(se noteaza optiunea corespunzitoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)V
antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald

(la data semnarii contractului )  3095991.69 lei _ _185722.35 dolari SUA

b) finala

(la data finalizarii contractului) 3486950.61 lei 209175.20dolari

SU

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si
modul lor de solutionare:

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 3 luni

b) efectiv realizata 3 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.01 din
31.10.2017

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie  -----

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte = ------------ooo-




Data completarii:15.11.2018



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 31.10.2017

privind lucrarea “Ternoizolarea fatadei si lucrari de timplarie” executata la obiectul chirurgie
blocul A si pediatrie blocul B in cadrul contractului nr. 22/16 si 53/17 din 22 august 2016 §i 12 mai
2017 incheiat intreIMSP “Spitalul raional Riscani” si “Aflux-Prim™ SRL pentru lucrarile de
“Ternoizolarea fatadei si lucréri de timplarie” .

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr.43, eliberatd de primaria or. Riscani la
12.09.2016, cu valabilitate pina la 12.09.2017.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ZE 10 LE/F ‘J/W/ﬁﬁfind

formata din:

7. Tcaci — presedintele comisiei — vicepresedinte raionului Riscani.

Gheorghe Rosu — director IMSP “Spitalul raional Riscani”;

Ion Costetchi — sef sectiei constructii, gospodarii comunale si drumuri,
manager regional a Eficientei energerice;

Vasile Varzari — responsabil tehnic; Y

V.Gutu — inspectia ecologica raionali;

Vergil Manole - CMP Riscani;

A.Caraman — serviciu protectie civila si situatii exceptionale:

R.Croitor — inginer comstructor a IMSP “Spitalul raional Riscani™;

A.Albot — sef serviciului economie.

3. Au mai participat la receptie:
Catlabuga A . invitat — sef de santier.
(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisid si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

forfirdes 5/ Lecrra 2/ o Lingplazee

isia de recpgie otiveaza propunerea faguta prin: EZ /
ELEceclG 2 cayecdfefes o CEH 20 L2

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral 7101105,179.01; 7101105.179,10, adresa postala or. Riscani str.
N.testemitanu, 6, destinatia sociald, compus din urmatoarele constructii — penoplast, vata minerala, tinc,
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suprafata la sol 1509,9 m?, suprafata totald, 7549.5 m’, numirul de etaje — subsol + 4 etaje si 3 etaje,
conform certificatului despre rezultatele inspectirii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, coninind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astizi 2O 2O/ g
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /)//z

privind achizitia prin Licitatie Publica
august 2016 or.Riscani
1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publicd nr. 16/01877 din
10.08.2016 , intre IMSP Spitalul Raional Riscani . cu sediul in Or.Riscani

«Q 7 9
<A

str. Testemitanu 6 , telefon: 0256 2 24 48 | fax: 0256 2 24 48 .e-mail:
imsp_riscani@mail.ru , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.MD 0000759
din “20”decembrie 2004, reprezentat prin director Gh. Rosu in calitate de Beneficiar,
pe de o parte, si “AFLUX-PRIM” SRL cu sediul in raionul Singeri, satul Singerii Noi
telefon: 0231- 2 03 67 fax 0 2312 66 58 e-mail: afluxprim@gmail.com

inregistrat la Camera [nregistrarii de Stat, cu nr1008602001596, din.,14"februarie 2008,
licentiat pentru activitatea in constructii: licenta nr.030107 seria A MMII din =
noiembrie 2008, eliberatd de Camera de Licentiere, valabild pina la .,117 nonembrle
2018, pentru genurile de activitate Constructii de cladiri. instalatii §i retelc tehnico-
edilitare.reconstructii , reprezentat prin administratorul_Sergiu Tarpan , in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile de constructie: termoizolarea fatadei si
lucriri de timplérie ,Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor i prescriptiilor
tehnice in vigoare.
3. Perioada de executie
3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 3 funi (calendaristice) de la
semnarea contractului, primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii
lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitdtii se datoreaza
urmdatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel
national i recunoscute ca legale prin justitie ale personalului
Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfasurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului
general;

¢) datorita fortei majore sau altei situaii extreme neimputabile si imprevizibile
pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executic a
normelor si reglementrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de
sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
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4.6.

lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata i in modul in care Beneficiarul
considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja $i
conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de

- Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Artreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei
notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executiei $i a constatarilor efectuate pe
teren, Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea
comisiei de receptie. In cazul in care se constata i sint lipsuri §i deficiente acestea
vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele
necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarca lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului - general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile
in vigoare si cu prevederile din contract. In functic de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
pirti de constructie distincte fizic §i functional.

4. Valoarea lucrdrilor si modalitdtile de plati
Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului
contract este de 3 095991,69(Trei milioane noudizeci si_cinci mii noua sute
nouiizeci si unu) 69 bani MD (inclusiv TVA).
‘Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare parvenite de la Fondator §i
Fondul Eficientd Energeticd conform etapelor de implementare anexa nr.8 si
graficului de angajamente anexa nr.7 .
Plata facturii finale se va face®imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de
platd definitive de cditre Beneficiar.cu conditia ca plata in méirime de 10% din
valoarea tuturor  lucrdrilor va fi achitatd dupd 2 ani. Dacd verificarea se
prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.
Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi
conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.
Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificérii

Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-
verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative
cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a
valorii contractelor de achizitii publice.

6.1

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate
Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, previzute in contract,
in termenele stabilite prin graficul general de realizarc a lucrarilor si graficul de
executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare
si prezentului contract. : ‘
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in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul  general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista
subantreprenorilor de specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.
Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice.
la cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de
specialitate. ¢
Angajarea fortei de munci pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul
unei subcontractari. |
7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului
Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de
citre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in
termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor
publice.
Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in
contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii.
De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrarii contractate §i de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfagoara activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii
tehnice;
b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un
exemplar se pastreaza la santier, iar '
¢) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre
Inspectia de Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.
Desencle, caleulele, verificaril€ calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si
alte documente, pe Care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le
intocmeasci si sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia
acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea §i in
termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi
publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract §i
trebuie si fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si
completd. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate
operatiunile pentru terminarea i intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa
acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre
aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executiei
lucrarilor, corelate cu graficul de executie a lucrarilor, conform ordinii tehnologice
de executie.
Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind
instructiuni sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va
notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sa
provoace intirzieri sau intreruperi in desfagurarea lucririlor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer i va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.
Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi
pusd la dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fira plata, in
doud exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd),
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stabilite prin graficul de executie.

Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de
munca, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu
pentru executarea lucrérilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate
operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de exccutie utilizate.
Garantia de buna executie s¢'va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului ctre agentul bancar. Conform conditiilor contractuale.
Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buna executie dupd primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp
cit el nu si-a indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa retind
Antreprenorului general garantia pentru oferta.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat,
cel tirziu la expirarea duratei de bund executie, dacad acesta nu a inaintat pina la
acea datd pretentii asupra ei. Alita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-
au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte corespunzatoare din valoarca
garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteazd ca, la data receptiei, lucrarea exccutatd are
calititile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu
este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

_La lucrdrile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita

timp cit rezultatele se inscriu in limitele minime admise prin reglementirile
descrise in anexele la prezentul contract.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate
cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va
asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, deporite si oriunde sc desfisoard
activitdti legate de realizarea abligagiilor contractuale. La cerere, trebuie si i sc
puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i s i se
dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale
Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrcte vor
fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considera necesare
executdrii. lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general.
Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui
de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol
iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor §i va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considerd cd disporitiile Beneficiarului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a
executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor
legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in
executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarca
cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale
Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general
este obligat sd protejeze §i sd péstreze toate reperele, bornele sau alte obiccte
>
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folosite la trasarea lucrdrilor.
Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarca
contractului sint hotaritoare. Antreprenorul general este obligat sd verifice
documentele primite si sd instiineze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactititile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fatd de Beneficiar
pentru respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si
obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile §i avizele prevazute de
actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrdrilor in
cauza. 1
Pé parcursul executdrii lucrrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:
a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ
necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele
corespunzatoare; ;
¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare
necorespunzitoare din punct de vedere calitativ.
in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24.,
Beneficiarul poate opri lucrrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea
acestor lucriri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat,
in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in
legaturd cu faptul neexecutérii. '
in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera
valori istorice, artistice sau stiintifice. Antreprenorul general este obligat sa
opreascd executia lucrdrilor in zona respectiva si sd comunice Beneficiarului,
organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
in timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentind
ciile de acces libere, si retragd utilajele, s indeparteze surplusurile de materiale,
deseuri si lucrari provizorii de orice fel. care nu sint necesare, iar la terminarea
Jucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrdrile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si
aprobirile §i sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum
si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.
Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume fin urma
confirmarii de cétre acesta.
8. Forta de munci

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare
angajdrii intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare.
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9. Materialele si executia lucrdrilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare si
implementare (anexa nr. 3, 4) urmind a fi supuse periodic la diverse testari de cétre
proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la
cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor,]a necesitate raportul laboratorului
acreditat.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general.
Probele nepreviizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se
dovedeste cd materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acegtia au acces tot
timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului
tchnic atestat si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind
posibilitatea acestora sd examineze §i sd.urmareascd orice lucrare care urmeaza sa
fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic atestat,
proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la
examinarea si misurarea lucrdrilor de mai sus, noteficind si semnind un proces
verbal intre partile contractuale.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia
Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dac este cazul. Daca
se constatd cd lucrdrile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform
documentatiei de exequtie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si pund la dispozitia Antreprenorului general. in cazul in care
nu s-a convenit altfel, fard plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncé pe santier;

b) caile de acces rutier i racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suportd de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor
antreprenori, costurile se suportd proportional de catre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract
sau fard dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile
contractului, fird a exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor
fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste
lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile
respective vor fi plitite Antreprenorului general numai dacad se dovedesc a fi
necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi
notificate imediat.
Lucrdrile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in
modul corespunzator si primirea ordinului de executie.
Graficul de executic a lucrarilor la obiectul lucrari de constructie: termoizolarea
fatadei si lucriri de timplarie se anexeazd — (anexa nr, 6 Formularul F3-5, fila 35)
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10. Perioadu de garantie si remedieri in perioada de garantie
Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la art. 2 al prezentului contract este
de 4 ani de la darea in exploatare a luerérilor . cu conditia ¢a plata in mirime de
5% din valoarea tuturor lucrdrilor va fi achitata dupa 2 ani .
Perioada de garantie curge de la data receptiei finale i pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantic sd inlature toate
defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in
urma unei notificiri transmise de catre Beneficiar.
Daca defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului
general, lucrarile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului,
costul remedierilor va fi evaluat i platit ca lucréri suplimentare.

11. Rdspunderea pdrtilor

.Partile de contract raspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum si pentru cele

ale reprezentantilor lor legali §i ale persoanclor fizice si juridice pe care le
utilizeazi pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui
ter, partile- contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru
stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine
seama de gradul de vinovitie a fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in
clauzele contractuale nu s-a previzut altfel. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane
este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata,
atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd Antreprenorul general l-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a
terenurilor limitrofe prin depozﬁarea de piamint, materiale sau alte obiecte, precum
si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a
lucrdrii, la

modul de asigurare impotriva accidentelor. la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la
Jucririle executate de alti agen{i economici, atunci el trebuie sa-i comunice
obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat $i pe cit posibil, inainte de inceperea
lucrarilor. Beneficiarul ramine rispunzitor pentru informatiile, dispozitiile si
livririle sale.

Antreprenorul general trebuie s asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le
are la dispozitie impotriva degraddrii si furturilor pina la predarea lucrarilor cétre
Beneficiar. El trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita
actiunilor atmosferice si a apei i sa indeparteze zapada si gheata.

Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui
regulament sau hotdriri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor
organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea
lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.

_Daca intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului,

partea culpabild va plati celeilalte parti penaliziri §i/sau despigubiri In cuantum de




0.01% (de la 0.01% pind la 0.1%) din valoarea lucrarilor executate pentru fiecare
zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpd a
intrat in intirziere.
11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese,
" compensatii platibile conform prevederilor legale. in privinta sau ca urmare a unui
accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
12. Solurionarea litigiilor
in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuarii probelor. a utilajelor de constructic folosite.
fiecare parte poate, dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte parti. sa ceard efectuarea
unor cercetdri de citre o institutic publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se
suportd de partea a crei culpa a fost dovedita.
13. Rezilierea contractului
13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin
aceasta pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa

lucrarca; .
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevazute 51
datoritd unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue
indeplinirea obligatiunilor conmractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractulul. daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea
fuziondrii sau arc o ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird si aiba un motiv justificat sau
nu reia lucrarile suspendate. in termen rezonabil de la primirea dispozitiei
scrise de reincepere a lucrarilor:

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzétoare de pe
santier sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract,

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 131 si
13.2. din prezentul articol se va comunica in seris partii contractante cu cel putin
15 7ile lucratoare anterior dfii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care
va efectua receptia cantitativi si calitativa a lucrdrilor executate.

13.5 In cazul rezilierii contractului. Beneticiarul va intoemi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor.
vor stabili sumele care urmeazd sa le plateasca in conformitate cu prevederile
contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general
din vina céruia s-a reziliat contractu!

13.6. Plata garantiei de buna executic = va efectua numai dupi cxpirarea perioadei de
garantie (dupd efectuarea receptici finale). iar in cazurile prevazute la literele c) si
d) punctul 13.1. din prezentul articol dupd rezilierea contractului.

13.7. Dupé rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si
calitativda @ lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii
contractului.




14. Dispozitii finale
14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi
interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:
"~ a) scrisoarea de acceptare (anexa nr. 1, filanr. 10);

b) prezentul formular de contract completat i semnat (fila 1- 9 );

¢) oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de ofertd (anexa nr.2
Formularul F3.3fila 11, 12);

d) caietele de sarcini — fila 13,14,15 anexa 3 (specificatiile tehnice, anexa nr. 4,
fila 16-18) ;

e) listele cu cantitati de lucrdri i utilaje, devizele-oferta si listele cu
consumurile de resurse anexate (anexa nr. 5, fila 19-34);

f) plangele (partea desenatd a proiectului tehnic ( anexa nr. 4 fila 17-18):

g) Graficul de executia a lucrdrilor (anexa nr, 6 Formularul F3-5, fila 35).

h) Graficul angajamentelor ( anexa nr. 7 fila 36);

i) FEtapele de implementare ( anexa nr. 8 fila 37);

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate,
in alta limba de circulatie internationald.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens
pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5.In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul
contract la data si anul indicat mai sus, fiind valabil pina la finalizarea lucrarilor sl
efectuarea platilor integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor
“ BENEFICIAR”:IMSP Spitalul r-1 Riscani “ ANTREPRENOR”: “AFLUX-PRIM”

i SRL
Adresa: Adresa: i i i
e Or.Riscani str.Testemitanu 6 s rillonu!.Sln.gerl, sl
‘ Singerii Noi
Tel./Fax: 02562 24 48 Tel/Fax: 0231-203 67/02312 6658
Demfml'r.e BC Moldindconbank SA fil.Riscani Dcnu_mlf-.c BC Moldindconbank SA fil.
a Bancii: aBancii: gy
Adresa Or. Riscani, str.Independentei Adresa
Bancii: 14/C Bancii:
Cod - oLpmp2x3sa Cod -y roLomp2x321
Bancar: Bancar:
Cont de : Cont de
decontare:  MD06ML000000002251954354 Qi - UDEOOOGENOOORIZAR2L 61
_Cod 1 003602150754 Cod 108602001596
fiscal: fiseal:

16. Semndturile partilor

“ BENEFICIAR”:
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