

## Договор подряда № 312-20

г. Днестровск

« 10 » сентября 2020 года

ЗАО «Молдавская ГРЭС» (РМ, ПМР, код страны 498), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Технического директора Губы М.Л., действующего на основании Доверенности № 01-01-00/87-12-2 от 08.01.2020 года, с одной стороны, и

SC «TURBOENERGY POWER» S.R.L. (г. Кишинев), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Сливински В.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании Протокола заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя открытого запроса предложений №170370/ОЗП-ПВП от 07.07.2020 года и Протокола заседания Закупочной комиссии по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя открытого запроса предложений №170370/ОЗП-ПЦС от 14.07.2020 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Предмет Договора.

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы по **Переоблопачиванию рабочих колес ступеней №26, №27, №30, №31 РНД паровой турбины К-200-130-3, ст. №10** (далее по тексту – «Работы») и передать результат выполненной Работы Заказчику в порядке, определенном Договором и приложениями к нему, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Перечень, объем, последовательность и стоимость выполняемых Работ по настоящему Договору, определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) и Калькуляцией №1 (Приложение № 2 к настоящему договору, далее по тексту – «Калькуляция»).

1.3. За выполненные Работы Заказчик обязуется оплатить Подрядчику их стоимость в размере и в порядке, согласно условий настоящего Договора.

1.4. На момент заключения настоящего Договора Подрядчик получил и внимательно изучил всю представленную ему документацию для производства работ, оценил характер и содержание Работ, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход и результат Работ.

1.5. Работы по настоящему Договору должны выполняться в соответствии с СО 153-34.17.462-2003 «Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта», технологического процесса капитального ремонта турбины К-200-130-3 ЛМЗ «Перелопачивание и проточка роторов 380091.ХФ.01102.00008», правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003, с Техническим заданием, с соблюдением нормативно-правовых актов ПМР, регулирующих данный вид деятельности. Оформление и сдача отчетной технической документации на выполненный комплекс работ по настоящему Договору должна соответствовать требованиям раздела 3.3 СО 153-34.17.462-2003 «Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта».

1.6. Место выполнения Работ: ЗАО «Молдавская ГРЭС», РМ, ПМР, г. Днестровск, ул. Лиманная, 1.

### 2. Общая сумма договора.

2.1. Валюта Договора – леи РМ. Код валюты – 498.

2.2. Общая сумма договора определяется общей стоимостью Работ и составляет ориентировочно до **3 213 479,98 (Три миллиона двести тринадцать тысяч четыреста семьдесят девять, 98/100) лей РМ**. Стоимость Работ включает в себя компенсацию расходов Подрядчика на выполнение Работ, расходы на амортизацию оборудования, стоимость материалов Подрядчика, включая их транспортировку, погрузку и разгрузку, командировочные расходы, а также вознаграждение ему за выполненные Работы. Заказчик компенсирует Подрядчику только фактически понесенные командировочные расходы, подтвержденные оправдательными документами, указанными в пункте 6.6. настоящего договора, составленными в соответствии с нормами, действующими на территории

Договор подряда № 312-20 на выполнение работ по Переоблопачиванию рабочих колес ступеней №26, №27, №30, №31 РНД паровой турбины К-200-130-3, ст. №10, между ЗАО «Молдавская ГРЭС» и SC «TURBOENERGY POWER» S.R.L.



12.17. Подрядчик обязан в случае предъявления контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушений требований правил природоохранного законодательства, сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов в предназначенных для этих целей местах, произошедших по вине Подрядчика, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов.

12.18. В случае нарушения Подрядчиком и его работниками требований природоохранного законодательства, если они зафиксированы Актом, подписанным ответственными работниками Заказчика или надзорными органами, в отношении Подрядчика может быть установлена ответственность предусмотренная действующим законодательством РФ.

### 13. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора.

13.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

13.2. Приложение № 2 – Калькуляция.

### 14. Адреса и банковские реквизиты сторон.

#### «ЗАКАЗЧИК»

#### ЗАО «Молдавская ГРЭС»

Юридический и почтовый адрес: 3352, Молдова,  
г. Днестровск, ул. Лиманная, 1  
Тел: (373-219) 79-019 Факс: (373-219) 79-178.  
ф/к. 0200004680. Код предприятия: 9540.  
e-mail: [office@moldgres.com](mailto:office@moldgres.com)

1. Banca beneficiara:

CENTRUL DE CASA SI DECONTARI  
OR.TIRASPOL, SWIFT: TIRCMD2X

Beneficiar:

SAI AGROPROMBANK,  
TIRASPOL, MOLDOVA

IBAN: MD35TI000020210049807216

COD FISCAL 0200019878

Destinatia platii:

Pentru ZAO «MOLDAVSKAYA GRES»

Транзитный счет 2094754980000163

За что, номер и дата счета, контракта.

2. Codul Bancii (BIC) : MOBAMD22

MOBIASBANCA – OTP GROUP S.A.

Chisinau Moldova

(R) MOLDAVSCAIA GRES SA DE TIP INCHIS

C/F (IDNO) 1004615000423

Cont Nr. 2224710SV80615107100

IBAN: MD20MO2224ASV80615107100

#### «ПОДРЯДЧИК»

#### SC «TURBOENERGY POWER» S.R.L.

Юридический адрес:

Республика Молдова мун.Кишинев,  
ул.Матеевич, 27; MD-2009

Офис:

Республика Молдова мун.Кишинев, ул.Мирча  
чел Батрын, 11/6

Тел/факс: 022999028

Фискальный код: 1007607001228

Код НДС: 8400779

счет IBAN/ лей РМ:

MD11AG000000022512082521

BC "Moldova – Agroindbank" SA

филиал №1 AGRNMD2X885

Технический директор



М.Л. Губа

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года.

Генеральный директор



В.С. Сливински

«10» сентября 2020 года.

Договор подряда № 312-20 на выполнение работ по Переоблачиванию рабочих колес ступеней

№26, №27, №30, №31 РНД паровой турбины К-200-130-3, ст. №10,  
между ЗАО «Молдавская ГРЭС» и SC «TURBOENERGY POWER» S.R.L.



**Дополнительное соглашение №2  
к Договору подряда №312-20 от 10.09.2020 года.**

г. Днестровск

« 17 » 09 2021 года.

ЗАО «Молдавская ГРЭС» (г. Днестровск), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Трубчанина В.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

S.C. «TURBOENERGY POWER» S.R.L. (г. Кишинёв), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Генерального директора Сливински В., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

на основании письменного обращения Подрядчика (исх. № 165 от 08.07.2021), Акта об изменении объема работ в рамках исполнения Договора №297-20 от 10.09.2020г. на «Замена трубок конденсатора турбины К-200-130-3 ст.№10» и Акта об изменении объема работ и продления срока в рамках исполнения Договора №312-20 от 10.09.2020г. на «Переоблопачивание рабочих колес ступеней №№26,27,30,31 РНД паровой турбины К-200-130-3 ст.№10», а также Протокола заочного заседания ЦЗК №340-0025-2021 от 09.09.2021, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Настоящим стороны договорились внести в Договор подряда №312-20 от 10.09.2020 года (далее по тексту – «Договор»), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 Договор изложить в следующей редакции:

«2.2. Общая сумма договора определяется общей стоимостью Работ и составляет ориентировочно до **3 872 597,01 (Три миллиона восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот девяносто семь, 01/100) лей РМ.** Стоимость Работ включает в себя компенсацию расходов Подрядчика на выполнение Работ, расходы на амортизацию оборудования, стоимость материалов Подрядчика, включая их транспортировку, погрузку и разгрузку, командировочные расходы, а также вознаграждение ему за выполненные Работы. Заказчик компенсирует Подрядчику только фактически понесенные командировочные расходы, подтвержденные оправдательными документами, указанными в пункте 6.6. настоящего договора, составленными в соответствии с нормами, действующими на территории страны Подрядчика. В случае если калькуляция составлена на основе фактических (расчетных) затрат труда (т.е. стоимость работ не учтена в действующих нормативных базах), то Подрядчику будет компенсирована стоимость фактических трудозатрат только на основе отдельного табеля учета этих работ, со средним разрядом и стоимостью чел/часа, учтенного в калькуляции, но не выше суммы, указанной в Договоре».

1.2. Пункт 4.1 Договор изложить в следующей редакции:

«4.1. Срок выполнения Работ:

- Начало выполнения работ: со дня оформления наряд-допуска;
- Окончание выполнения Работ - не позднее 30 сентября 2021 года.

В случае наступления неблагоприятных погодных условий, препятствующих качественному выполнению Работ, данное обстоятельство и его продолжительность фиксируется двусторонним актом, который является основанием для продления срока выполнения работ. Оформление двустороннего Акта и предоставление обосновывающих документов из Гидрометцентра возлагается на Подрядчика».

1.3. Калькуляцию №1 к Договору (Приложение №2) изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Положения и условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

*Дополнительное соглашение №2 к Договору подряда №312-20 от 10.09.2020 года,  
заключенному между ЗАО «Молдавская ГРЭС» и S.C. «TURBOENERGY POWER» S.R.L.*

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке. Экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу.
5. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения.
- 5.1. Приложение №1 – Калькуляция №1 (Приложение №2 к Договору).

**6. Подписи Сторон.**

**«ЗАКАЗЧИК»**  
**ЗАО «Молдавская ГРЭС»**  
Генеральный директор  
  
\_\_\_\_\_  
**В.А. Трубочанин**  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
**2021 года.**



**«ПОДРЯДЧИК»**  
**«TURBOENERGY POWER» SRL**  
Генеральный директор  
  
\_\_\_\_\_  
**В. Сливински**  
« 17 » \_\_\_\_\_  
**2021 года.**



Дополнительное соглашение №2 к Договору подряда №312-20 от 10.09.2020 года.,  
заключенному между ЗАО «Молдавская ГРЭС» и S.C. «TURBOENERGY POWER» S.R.L.



**АКТ  
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 01/312**

г. Кишинев

«\_\_\_» 17 СЕН 2021

**ЗАО «Молдавская ГРЭС»** (г. Днестровск), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Технического директора Бухаткина А.А., действующего на основании доверенности № 01-01-00/87-12-01 от 11.01.2021г., с одной стороны, и

**«TURBOENERGY POWER» SRL** (г. Кишинев), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Генерального директора Сливински В., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые **«Стороны»**,

заключили настоящий Акт о нижеследующем:


1. В соответствии с Договором подряда № 312-20 от 10.09.2020г. (далее по тексту – «Договор») Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:
  - 1.1. **Переоблопачивание рабочих колес ступеней №26, №27, №30, №31 РНД паровой турбины К-200-130-3, ст. №10** (далее по тексту – «Работы»)
2. Фактическое качество выполненных Работ соответствует требованиям Договора.
3. Вышеуказанные Работ согласно Договору, должны быть выполнены **23.08.2021г.**, фактически выполнены **09.08.2021г.**
4. Недостатков в результате выполненных Работ – **не выявлено.**
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора, составляет **3 872 597,01 (три миллиона восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот девяносто семь, 01) лей РМ.**
  - 5.1. Перечень, объем, последовательность и стоимость выполненных Работ по Договору указаны в Калькуляции № 3 (Приложение №1 к настоящему Акту).
6. Претензий к количеству и качеству выполненных работ Заказчик не имеет.

**ЗАКАЗЧИК  
ЗАО «Молдавская ГРЭС»**

  
\_\_\_\_\_  
А.А. Бухаткин



**ПОДРЯДЧИК  
«TURBOENERGY POWER» SRL**

  
\_\_\_\_\_  
В.С. Сливински

