

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea si dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrala de la str. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat).
2. Numărul și data contractului Nr.52/20 din 07.10.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția generală transport public și căi de comunicație
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. S. Lazo, 18
5. Tara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              |                                                           |                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>7 501 284,14 lei</u>                                   | <u>444 126 dol SUA</u>                   |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>8 225 143,86 lei</u>                                   | <u>487 271 dol SUA</u>                   |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 3 luni
  - b) efectiv realizată 3 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 17 mai, a.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 14.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL





# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 52/20

04.10. 2020

mun. Chișinău

Cod CPV:45231600-1

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. oc ds-b3wdp1-MD-1597042289062 din 24.08.2020, între  **Direcția generală transport public și căi de comunicație**, cu sediul în mun. Chișinău, str. S.Lazo, 18, tel: 022-20-46-90, e-mail: dirtrans@pmc.md, IDNO 1007601009657, reprezentată prin Șef adjunct dl **Dumitru CEBAN**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

**SA „Compania Electrica”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului 2, telefon: 022 505-547, e-mail: compania.eletrica@mail.ru, IDNO 1003600092733, reprezentată prin dna **Maria ENI** administrator general, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reconstrucție a rețelilor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat)** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE


2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 (trei) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.



2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare.

În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

✓ 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **7 501 284,14 (șapte milioane cinci sute unu mii două sute optzeci și patru lei și paisprezece bani), inclusiv TVA.**

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în timp de 10 zile lucrătoare.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele -verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% din suma totală a contractului.

3.5 Plata facturii finale se va efectua după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 de zile după finisarea lucrărilor.

### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

Pentru cazurile cînd urmează să fie efectuate modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul de realizare a lucrărilor.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere.



12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

12.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

12.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la data de 31.12.2020.

### 13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: SA „Compania Electrica”  
mun. Chișinău str. Plaiului 2

Telefon: 022-505-547

Cod fiscal: 1003600092733

Banca: BC Moldincombank SA sect Centru

Cod: MOLDMD2X309

IBAN MD20ML00000022249500705

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: Direcția Generală Transport  
Public și Căi de Comunicație  
mun. Chișinău, str. S. Lazo 18

Telefon:


IDNO 1007601009657

TREZMD2X, MF Trezoreria regională Centru  
Chișinău

MD 09TRPDAK312120B09746AE

### 14. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL



*Maria Eni*  
Maria Eni

#### BENEFICIAR



*Dumitru CEBAN*  
Dumitru CEBAN

*Dina Popescu*  
Dina Popescu

*[Signature]*



Anexa nr. 1  
la contractul nr. 52/20  
din 04.10. 2020

INVESTITOR: Direcția generală transport public și căi de comunicație a Consiliului municipal Chișinău

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 17 mai 2021.

privind lucrarea reconstrucția rețelelor de contact executată la obiectul bd. Grigore Vieru - str. Vasile Alecsandri în cadrul contractului nr. 52/20 din 07.10.2020 încheiat între Direcția generală transport public și căi de comunicație și S.A. „Compania Electrică” pentru lucrările de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la bd. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 348-c/20, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 16.11.2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul luni 17 mai 2021.

fiind formată din:

Ceban Dumitru – șef adjunct al Direcției generale transport public și căi de comunicație

Svaga Valentin – șef al Direcției lucrări edilitare a DGTP și CC

Copaci Lilian – șef al Direcției management în transport a DGTP și CC

Buț Veaceslav – director, Î.M.R.E.I. „Lumteh”

Ciornii Dorin – director, Î.M. „Regia Transport Electric”

Melnic Anatol – șef serviciu rețele electrice, Î.M. „Regia Transport Electric”

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

Cojocaru Andrei – responsabil tehnic

Sofroniuc Mihail – director general, S.A. „Compania Electrică”

Flueraș Valentina – inginer șef, I.M.P. „ChișinăuProiect”

Brusnic Anatol – proiectant, „ChișinăuProiect”

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Defecțiunile constatate sunt incluse în lista-anexă nr. 1.;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Identificarea cauzei neconformităților depistate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Necesitatea asigurării nivelului de calitate pentru exploatarea sistemului de iluminat stradal în condiții de siguranță pentru pietoni.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Remediarea neconformităților în termen de 30 de zile

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:



Adresa obiectului mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru – str. Vasile Alecsandri destinația drumuri publice compus din construcții de rețele de contact.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și o anexă, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi luni 17 mai în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ceban Dumitru

Membri: Șvaga Valentin

Copaci Lilian

Buț Veaceslav

(numele, prenumele, semnătura)

Ciornii Dorin

Melnic Anatol


(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea „Reconstrucția rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la bd. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri”, mun. Chișinău este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

" " 2020


L.Ș.



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

" " 2020

L.Ș.




la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 14 mai 2011**Constatările comisiei de recepție**

| Nr. d/o | Lucrări de reconstrucție a rețelilor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la bd. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11.     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12.     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13.     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15.     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16.     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17.     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18.     |                                                                                                                                                                                                                                                    |

Comisia de recepție:

Președinte: Ceban DumitruMembri: Svaga ValentinCopaci LilianBuș VeaceslavCiornii DorinMelnic AnatolInvitați: Cojocaru AndreiSofroniuc MihailFlueras ValentinaBrusnic Anatol



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC  
ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE

nr. 01-2-51 din 03.02.2022

la nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.**  
MD-2002, Republica Moldova  
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2  
IDNO 1003600092733

Nr 04/02-22 03 februarie 2022

### Scrisoare de recomandare

"COMPANIA ELECTRICA" SRL a executat lucrări de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru pînă la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău. Colectivul întreprinderii dispune de cunoștințe tehnice, a îndeplinit la timp și calificat toate obiectivele prevăzute. Normele de Securitate a muncii, prevenirea accidentelor, cerințe de protecție și igienă a muncii se respectă pe deplin. Direcția generală transport public și căi de comunicație este mulțumită de calitatea lucrărilor executate și recomandă "COMPANIA ELECTRICA" SRL beneficiarilor pentru colaborare.



Sef al DGTP și CC

Vitalie Mihalache



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni, raionul Falești
2. Numărul și data contractului Nr. 15, din 15 aprilie, a. 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comuna Risipeni
4. Adresa beneficiarului s. Risipeni, r-nul Falești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              |                                                           |                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului)  | <u>1352345,42 lei</u>                                     | <u>76446,87 dol SUA</u>                  |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1383344,88 lei</u>                                     | <u>78199,25 dol SUA</u>                  |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu au fost \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2 luni
  - b) efectiv realizată 2 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr1 din 20.04.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ nu se aplica \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 14.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ENI Maria


Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15

privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri a lucrărilor la obiectul  
„Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică  
în comuna Risipeni, raionul Fălești”

03 aprilie 2019

s. Risipeni, r. Fălești

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție

nr. ocds-b3wdp1-MD-1549650710421 din data 26 februarie 2019, între Primăria comunei

Risipeni, raionul Fălești, cu sediul în s. Risipeni, r. Fălești, str. Unirii nr. 77, telefon: 0 259 59 236,

fax: 0 259 59 238, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601002603, înregistrată în

Registrul de Stat cu nr. 42187 la 25.07.2007, reprezentat prin primarul comunei Risipeni,

dl Mosoreti Dmitri, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.A. „Compania Electrică” cu sediul

în mun. Chișinău, str. Plaiului nr. 2, telefon: 0 22 505 047 fax: 0 22 521 594, autentificat prin cod

unic de înregistrare nr. 1003600092733, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria A

MMU nr. 015941 din 12.01.2005, eliberată de Camera de Licențiere a R. Moldova la

22.02.2005, prelungită până la 21.02.2020 pentru genurile de activitate: Instalații și rețele de

alimentare cu energie electrică, etc., reprezentat prin director, dna Eni Maria, în calitate de

Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute lucrările la obiectul „Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni, raionul Fălești” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de recepție a lucrărilor finalizate la încheierea pilonilor și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sistă execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor, în temeiul Capitolului II al Hotărârii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Comisia de recepție recomandă admiterea recepției în cazul în care nu există obiecții sau în situațiile când cele care s-au consumat nu sînt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale. Comisia de recepție recomandă amânarea recepției în cazul când: se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări-montaj prevăzute de

proiect, lipsesc avizele organelor respective de control; construcția prezintă vicii a căror remediere este de durată și care dacă nu ar fi făcută ar diminua considerabil utilitatea lucrării; există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor și este nevoie de încercări suplimentare și expertize pentru a le clarifica; obiectul a fost construit cu abateri de la documentația de execuție; obiectul a fost construit nelegitim (fără certificat de urbanism, fără proiect, fără autorizație de construcție).

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 352 345,42 lei MD (Un milion trei sute cincizeci și două mii trei sute patruzeci și cinci lei, 42 bani), inclusiv TVA 225 390,90 lei MD. (două sute douăzeci și cinci mii trei sute nouăzeci lei, 90 bani)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

3.8 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

3.9 După executarea lucrărilor de către Antreprenor, Beneficiarul va aproba executarea lucrărilor ca fiind executate. Această aprobare va consta în verificarea dacă lucrările au fost executate conform condițiilor prezentului Contract și conform Caietului de sarcini și devizelor locale, dacă cele din urmă indicate pentru executarea lucrărilor sunt confirmate prin documente primare în sensul legii contabilității nr.113 din 27.04.2007.

3.10 În cazul în care în perioada de aprobare se stabilește că lucrările nu au fost executate conform condițiilor prezentului Contract și în parametrii descriși în documentația de proiect, sau dacă elucriile indicate pentru executarea lucrărilor nu sunt confirmate prin documente primare, Beneficiarul va acorda Antreprenorului în termen de cel mult 30 zile calendaristice pentru înlăturarea neajunsurilor. În cazul dacă în termenul suplimentar acordat nu au fost înlăturate neajunsurile, se va considera că lucrările nu sunt executate conform condițiilor prezentului Contract.

## 12. REZILIAREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vîna cărui s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;
- Oferta financiară;
- Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.




# 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| ANTREPRENORUL GENERAL                                        | BENEFICIARUL                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Adresa poștală: MD-2002<br>Str. Plaiului nr.2, mun. Chișinău | Adresa poștală: MD- 5946<br>str. Unirii nr.77, s.Risipeni,rl Fălești, |
| Telefon: 0 22 505 547                                        | Telefon: 0 259 59 236                                                 |
| Cod fiscal: 1003600092733                                    | Cod fiscal: 1007601002603                                             |
| Banca: BC Moldincombank S.A.,suc.Centru                      | Banca:Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat                        |
| Cod:BIC MOLDMD2X309                                          | Cod: 226621                                                           |
| IBAN MD 20ML000000222492500705                               | IBAN: MD81TRPDAL319230G10630AC                                        |

## 15.SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL: Maria Eni

BENEFICIAR: Dmitri Mosoreti



# **INVESTITOR Primăria comunei Risipeni.**

## **PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

**Nr.1 din 20 Aprilie 2020.**

Obiectul **Lucrării de construcție a sistemului de iluminat din comuna Risipeni , raionul Fălești** este executat în cadrul contractului **nr.15 din 03 Aprilie** încheiat între **Primăria comunei Risipeni , raionul Fălești și S.A. " Compania Electrică"** pentru lucrările de de construcție a sistemului de iluminat din comuna Risipeni , raionul Fălești

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr .1 din **03 Aprilie 2019** valabil până la **15 Decembrie 2019** de către **S.A. " Compania Electrică"**

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **05 Aprilie 2020** , fiind formată din: Președintele comisiei ;Primarul Comunei Risipeni -

Membrii comisiei Secretarul Consiliului Local-

Contabil șef-

Consilier local-

Responsabil etnic-

Dirijinte de șantier-

**Mosareti Dumitru.**

**Coliban Nelli.**

**Rusu Dora.**

**Lupușor Gheorghe.**

**Butuc Veceslav.**

**Ciobanu Viorel.**

2. Au mai participat la recepție: **Alexei Dolghii (Proiectant).**

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

a) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

b) lucrările au fost complet terminate la data de **04 Iulie 2019**;

c) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

d) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

f) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **04 Iulie 2019** până în prezent, respectiv pe o durată de **\_două luni**, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

j) valoarea obiectului este de **1383344,88 lei**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **Egzaminarea obiectului și a documentației de execuție.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

**Executarea totală a lucrărilor și comportarea corespunzător bună în perioada de garanție a obiectului.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

**Admiterea recepției finale a obiectului.**

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral adresa poștală s **.Risipeni r-nul Fălești** destinația **Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat** compus din următoarele construcții



la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform  
certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.


7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total  
de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 20 Aprilie 2020 la 10.00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Primarul com. Risipeni – Mosareti Dumitru \_\_\_\_\_

Membri comisiei:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Secretarul Consiliului local | Coliban Nelli    |
| Contabil șef                 | Rusu Dora        |
| Consilier local              | Lupușor Gheorghe |
| Responsabil Tehnic           | Butuc Veceslav   |
| Dirijinte de șantier-        | Ciobanu Viorel   |



TRANSMISĂ  
EXECUTANTULUI

PRIMITĂ  
INVESTITORUL


S.A. Compania Electrică

Primăria comunei Risipeni

"20" Aprilie 2020

"20" Aprilie 2020

L.S. \_\_\_\_\_ Sofroniuc M.



Mosareti D.



REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL FĂLEȘTI  
PRIMĂRIA COMUNEI RISIPENI

MD 5946 COD FISCAL 1007601002603  
Tel.+37325959236, fax +37325959238  
E-mail:risprim@yahoo.com



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
ФАЛЕШТСКИЙ РАЙОН  
ПРИМЭРИА КОММУНЫ РИСИПЕНЬ  
МД 5946 ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 1007601002603  
Тел.+37325959236, факс +37325959238  
E-mail:risprim@yahoo.com

Nr.35 din 24 februarie 2020

**S.A.COMPANIA ELECTRICA**

**Doamnei Victoria Smirnova**


### SCRISOARE DE RECOMANDARE

**S.A."COMPANIA ELECTRICA"** a efectuat "**Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni r-nul Fălești**" conform contractului nr.15 din 03 aprilie 2019.

Lucrările au fost efectuate calitativ, în termenii stabiliți, conform prețurilor cu respectarea tehnicii de securitate și contractului de antrepriză. Specialiștii firmei au dat dovadă de corectitudine și disciplină.

În concluzie, recomandăm **S.A."COMPANIA ELECTRICA"** și altor agenți economici, ca fiind una stabilă, de încredere, dotată cu tehnică și utilaj modern.

*Primarul  
comunei Risipeni*



*/Dmitri Mosoreti/*



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructii-montaj LEA-0.4kV, LEA-10kV. LEC-0.4kV, LEC-10kV, bransamente monofazate și trifazate.
2. Numărul și data contractului 201 din 29.04.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului S.A. "RED-NORD"
4. Adresa beneficiarului mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180a
5.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                                              |                      |                        |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                              | exprimată în moneda  | exprimată              |
|                                              | în care s-a          | în echivalent          |
|                                              | încheiat contractul  | dolari SUA             |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>conform p-v</u>   | <u>conform p-v</u>     |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>9 271 903 lei</u> | <u>520 017 dol SUA</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 8 luni
  - b) efectiv realizată 8 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție   
nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 14.09.2022

Semnat:

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

mun. Bălți



### I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. S.A. „Compania Electrică”, reprezentată de directorul Maria ENI, care activează în baza Statutului, în calitate de Antreprenor, pe de o parte, și  
1.2. S.A. „RED-Nord”, reprezentată de directorul general Vitalie PRISACARI, care activează în baza Statutului, în calitate de Client, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract cu privire la următoarele:

### II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa lucrări de construcții-montaj conform volumelor stabilite în Anexa nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Contract, în conformitate cu documentația normativă și prețurile lucrărilor prezentate la licitația publică, aprobate ulterior în rezultatul negocierilor.  
2.2. În procesul executării prezentului Contract părțile se conduc de actele normative în vigoare.  
2.3. Antreprenorul declară că practică în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele (în continuare „acte permissive”), necesare și suficiente executării prezentului Contract. Antreprenorul se obligă să mențină în vigoare toate actele permissive pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

### III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor ce urmează a fi executate de Antreprenor se determină în baza prețurilor specifice la lucrări, prevăzute în Anexele nr. 2 - 6, care au fost stabilite în urma examinării documentației de deviz, prezentate la licitație.  
3.2. Antreprenorul nu este în drept să ceară majorarea prețurilor fixate în prezentul Contract. Antreprenorul nu este în drept să pretindă la majorarea prețului în dependență de regim, condiții specifice (referitor la normele din catalog, cu excepția lucrului în soluții înghețate și terenuri stincoase punctul 3.15 NCM L.01.02-2005).  
3.3. Clientul se obligă să achite prețul lucrărilor executate în termen de 60 zile de la data semnării actelor de recepție a lucrărilor.  
3.4. Părțile au convenit că executarea obligațiilor în temeiul prezentului Contract este garantată printr-o garanție contractuală în mărime de 61 431 lei, care este plătită de Antreprenor în contul Clientului.  
3.5. Garanția contractuală în mărime de 61 431 lei va fi restituită de către Client în contul Antreprenorului în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare integrală a contractului.

### IV. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

4.1. Antreprenorul execută lucrările pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului conform termenelor stabilite în pct. 8.3. al Contractului.  
4.2. La finalizarea definitivă a lucrărilor pe obiect, părțile semnează procesul-verbal ce confirmă volumul real al lucrărilor executate de către Antreprenor, cu întocmirea actului de apreciere a calității și anexarea celorlalte documente normative-tehnice (în continuare – DNT).  
4.3. În termen de 5 zile lucrătoare, Antreprenorul comunică în scris Clientului (Serviciului Investiții și Construcții), prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace de comunicare, despre terminarea lucrărilor și solicită ieșirea comisiei în teren, pentru verificarea volumelor și calității lucrărilor efectuate, precum și măsurarea înălțimii de către inginerul STP cu aparatul GPS.  
4.4. Antreprenorul va prezenta Clientului procesele-verbale de recepție la executarea lucrărilor (formularele 7, 3, 5 (CP L.01.01.2012), anexele, certificatele și alte DNT solicitate.

### V. TERMENUL CONTRACTULUI

5.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la finalizarea integrală a

lucrărilor, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către ambele părți.

## VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Clientul se obligă să:

- transmită Antreprenorului documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu deținătorii de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri;
- efectueze admiterea la lucru a echipelor Antreprenorului;
- supravegheze permanent lucrările pe tot parcursul executării lor;
- efectueze, în termen de 5 zile lucrătoare, verificarea lucrărilor finite la obiectele prezentate spre recepționare conform cererii Antreprenorului, la care se anexează setul complet de documente;
- semneze Actul de recepție a lucrărilor în condițiile prezentului Contract;
- achite prețul lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și normele în vigoare, după semnarea Actului de recepție a lucrărilor;
- coordoneze durata întreruperilor programate la executarea lucrărilor complexe de reconstrucție a rețelilor electrice cu AAPL și să aducă la cunoștință fiecărui utilizator de sistem întreruperile programate;
- execute alte obligații asumate prin prezentul Contract.

6.2. Clientul este în drept să:

- verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- verifice calitatea materialelor livrate de Antreprenor și documentația de conformitate a acestora;
- dea, prin reprezentanții săi, indicații obligatorii Antreprenorului pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- refuze semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate necorespunzător, cu încălcarea normelor tehnice și de securitate.

6.3. Antreprenorul se obligă să:

- prezinte declarația Clientului, prin care se confirmă că IE 10-0,4kV, supuse reconstrucțiilor, corespund normelor, prescripțiilor tehnice și regulamentelor în vigoare;
- asigure Clientul că nivelul de calificare al personalului antrenat la executarea lucrărilor va corespunde complexității lucrărilor executate (lista personalului angajat se anexează);
- demareze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenii indicați în Contract (Anexa nr. 1);
- se încadreze în perioada de timp, cât durează întreruperea programată, coordonată în scris de către Client cu AAPL și adusă la cunoștință fiecărui utilizator de sistem la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucții complexe a rețelilor electrice de distribuție;
- achite compensații utilizatorilor finali calculate de Client în baza Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 537/2020 din 24.12.2020, pentru depășirea perioadei întreruperii programate, coordonată în scris de către Client cu AAPL și adusă la cunoștință fiecărui utilizator de sistem, la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucții complexe a rețelilor electrice de distribuție, cu excepția cazurilor în care depășirea se datorează faptului că Clientul nu pune la dispoziția Antreprenorului documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu deținătorii de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri sau nu pune la dispoziție materialele necesare efectuării lucrărilor;
- înștiințeze Clientul în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, despre finalizarea lucrărilor, separat pentru fiecare obiect, prezentând într-un exemplar la verificare procesul-verbal cu toate anexele, inclusiv a schemei executive, întocmită în programul MapInfo (Visio, pentru verificarea în teren) cu amplasare în teren, avizată de către dirigintele de șantier la aplicarea stampilei;
- înălțare, în termen de până la 2 zile lucrătoare, toate abaterile și/sau încălcările, depistate de către Comisia întocmită în baza Ordinului S.A. „RED-Nord” nr. 28 din 22.01.2018;
- prezinte Clientului, după lichidarea abaterilor, în termen de 3 zile lucrătoare, actele în forma stabilită pentru semnare de către președintele comisiei centrale;
- ofere o garanție a calității lucrărilor pentru o perioadă de minim 2 (doi) ani;
- respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;
- obțină aprobările pentru săpături din partea organelor competente, necesare executării prezentului Contract;

9.3. Clientul, prin intermediul personalului propriu va realiza inspecții ale lucrărilor, calității și securității lucrărilor. În cazul detectării neconformităților, Clientul va fi în drept de reziliere contractul sau să anuleze omologarea Antreprenorului.

9.4. Clientul nu poartă răspundere pentru accidente de muncă în care au fost implicați salariații Antreprenorului în timpul executării lucrărilor în baza prezentului Contract.

#### X. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat doar cu acordul ambelor părți, realizat în formă scrisă.

10.2. Contractul poate fi rezoluționat în condițiile prevăzute în Codul civil al R.M., cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile.

10.3. Toate anexele la prezentul Contract sunt părți integrante ale lui.

10.4. În partea nereglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile legislației în vigoare.

10.5. Litigiile apărute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluționate de părți pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere – în instanțele judecătorești competente, în conformitate cu legislația în vigoare.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

#### XI. RECHIZITELE BANCARE ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR:

S.A. „Compania Electrică”  
MD-2002, Republica Moldova  
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2  
c/f 1003600092733; TVA: 0200871  
IBAN: MD20ML000000222492500705  
„Moldindconbank” S.A. suc. Centru  
Codul băncii MOLDMD2X309

Administrator

Maria ENI



##### CLIENT:

S.A. „RED-Nord”  
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180<sup>A</sup>  
Cod fiscal 1003602006563  
Cod TVA 12005  
IBAN MD70VI222400001171264MDL  
BC „Victoriabank”, SA fil. Bălți  
Codul băncii VICBMD2X740

Director general

Vitalie PRISACARI



NOTA INFORMATIVA


privind valoarea lucrarilor executate  
pe luna iulie 2021

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                 | Cod fiscal              |
| Investitor (Beneficiar) S.A."RED-NORD"          | 1003602006563           |
| Antreprenor general "COMPANIA ELECTRICA" S.R.L. | 1003600092733 / 0200871 |
| Subantreprenor                                  |                         |

Contract Nr. 201 din 29.04.2021  
Denumirea obiectului de executat si adresa  
Lucrari de montare LEA-0.4KV PT 242 (fid.1, fid.2, fid.3), s. Coglinceni,  
r-nul Rezina Nr. Inv.: 26E183

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -  
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

| Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari                                                                      | Valoarea lucrarilor executate , lei                   |            |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                     | De la inceputul<br>anului, inclusiv luna<br>raportata | Total      | Inclusiv lucrari de<br>montare a utilitatii |
| A                                                                                                                   | 1                                                     | 2          | 3                                           |
| In pretrurile anului 2020                                                                                           |                                                       |            |                                             |
| Lucrari de montare LEA-0.4 kV PT 242<br>IC10 (fid.1, fid.2, fid.3), s. Coglinceni,<br>r-nul Rezina Nr. Inv.: 26E183 |                                                       | 338 423,62 |                                             |
| TV4 20%                                                                                                             |                                                       | 67 084,72  |                                             |
| TOTAL :                                                                                                             |                                                       | 406 108,34 |                                             |



ANTREPRENOR GENERAL

(functia, numele, semnatura)



an. 2021

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate  
pe luna iulie 2021

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                 | Cod fiscal              |
| Investitor (Beneficiar) S.A."RED-NORD"          | 1003602006563           |
| Antreprenor general "COMPANIA ELECTRICA" S.R.L. | 1003600092733 / 0200871 |
| Subantreprenor                                  |                         |

Contract Nr. 270 din 26.08.2020  
Denumirea obiectului de executat si adresa  
Modernizare bransamente monofazate si trifazate la PT 77 CN4 (fid.1, fid.2, fid.3),  
s. Cislăuți, r-nul Rezina Nr. Inv.: 26N166

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -  
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

| Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari                                                                      | Valoarea lucrarilor executate , lei                   |            |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                     | De la inceputul<br>anului, inclusiv luna<br>raportata | Total      | Inclusiv lucrari de<br>montare a utilitatii |
| A                                                                                                                   | 1                                                     | 2          | 3                                           |
| In pretrurile anului 2021                                                                                           |                                                       |            |                                             |
| Modernizare bransamente monofazate si<br>trifazate la PT 77 CN4 (fid.1, fid.2, fid.3),<br>s. Cislăuți, r-nul Rezina |                                                       | 191 491,92 |                                             |
| TV4 20%                                                                                                             |                                                       | 38 298,38  |                                             |
| TOTAL :                                                                                                             |                                                       | 229 790,30 |                                             |



ANTREPRENOR GENERAL

INVESTITOR (BENEFICIAR)

(functia, numele, semnatura)

an. 2021

ex

Formatul Interdepartamental tipizat nr. 29  
Aprobat de DACC al Republicii Moldova  
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

# NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate  
pe luna 2021

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                 | Cod fiscal              |
| Investitor (Beneficiar) S.A. "RED-NORD"         | 1003602006563           |
| Antreprenor general "COMPANIA ELECTRICA" S.R.L. | 1003600092733 / 0200371 |
| Subantreprenor                                  |                         |

Contract Nr. 201 din 29.04.2021

Denumirea obiectului de executat si adresa Montarea LEC-10kV: PD10OC7-PT338OC7  
or. Conila, str. Independentei -str. Lumina

Nr inv.: 43F301

1.2 - 2021

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorul general si de catre antreprenorul general -  
beneficiarului constructiei si beneficiarului a finantat executarea lucrarilor

| Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari                                      | Valoarea lucrarilor executate , lei                   |            |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                                                                                     | Din care pe luna raportata                            |            | Inclusiv lucrari de<br>montare a utilitatii |
|                                                                                     | De la inceputul<br>anului, inclusiv luna<br>raportata | Total      |                                             |
| A                                                                                   | 1                                                     | 2          | 3                                           |
| In preturile anului 2021                                                            |                                                       |            |                                             |
| Montarea LEC-10kV: PD10OC7- PT338OC7<br>or. Conila, str. Independentei -str. Lumina |                                                       | 137 633,61 |                                             |
| IVA 20%                                                                             |                                                       | 26 527,12  |                                             |
| TOTAL :                                                                             |                                                       | 159 162,73 |                                             |



ANTREPRENOR GENERAL

*[Signature]*  
functia, numele, semnatura

INVESTITOR (BENEFICIAR)

*[Signature]*  
functia, numele, semnatura

an. 2021



## S.A "Rețelele Electrice de Distribuție Nord"

REPUBLICA MOLDOVA, SOCIETATEA PE ACȚIUNI  
"REȚELELE ELECTRICE DE  
DISTRIBUȚIE NORD"  
MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180/A  
IDNO 1003602006563 / TVA 1200555  
IBAN: MD70VI222400001171264MDL  
La B.C. "Victoriabank" S.A.  
Nr. Filialei Nr. Bălți, R.M. MD2X740  
La Nr. 03 / 02 2022

MD3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180"A" tel. +373 231 53100,

fax: +373 231 53118 Email: anticamera@rednord.md;

"COMPANIA ELECTRICA" S.R.L.  
MD-2002, Republica Moldova  
mun. Chișinău, str. Plăluț, 2  
IDNO 1003600092733  
Nr. 08/02-22 07 februarie 2022

### SCRISOARE DE RECOMANDARE

"COMPANIA ELECTRICA" SRL a efectuat "Lucrări de reconstrucție și montaj la LEA-0.4kV, LEA-10kV, LEC -0.4kV, LEC-10kV, branșamente monofazate și trifazate" pe teritoriul R.M., conform contractului de antrepriza Nr. 201 din 29.04.2021

Au fost executate toate lucrările conform contractului cu respectarea normelor de securitate. Lucrările au fost efectuate la timp, calitativ de către specialiști profesioniști.

S.A. "Rețelele Electrice de Distribuție Nord", recomandă "COMPANIA ELECTRICA" SRL și altor beneficiari pentru executarea lucrărilor de reconstrucție și montaj electric pe piața muncii din Republica Moldova.

Cu respect,

Director tehnic al

S.A "Rețelele Electrice de Distribuție Nord"

Viorel CORBU

