
FORMULARUL F 3.9

expemenja similara

2 .

3.
4.
5.
6 .

1.

7.

Denumirea §i obiectul contractului: „Renovare a sectorului de drum L-20 Briceni- 
Grimancauti frontiera cu Ucraina (inclusiv renovarea pod PC 9+10,10)”
Numarul §i data contractului: nr. 11 din 26 mai 2014 
Denumirea/numele beneficiarului : Agenda de Dezvoltare Regionala Nord 
Adresa beneficiarului: mnn. Balti 
Jara : Repnblica Moldova
Calitatea in care a participat la intreprinderea contractului: Antreprenor 2eneral

(se noteaza oppunea corespunzatoare)
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociape)
• antreprenor asociat
• sub antreprenor

Valoarea contractului

e) inipala
(la data semnarii contractului)

f) finala
(la data finalizarii contractului)

exprimata in moneda 
(lei) in care s-a 

incheiat contractul

39 528 722

40 835 564

exprinata 
in echivalent 
dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 
soluponare : - la moment nn snnt.

9. Perioada de execupe a lucrarilor: (31 luni)
a) Contractata -
b) Efectiv realizata : -15 decembrie 2016
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi suspnut pe
baza de acte adiponale incheiate cu beneficiarul: ___________________________________

10. Numarul §i data procesului-verbal de receppe finala -Nr. 41 din 18 octombrie 2017
11. Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal de receppe

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul i§i suspne experien(a similara, cu referire in 
mod special la suprafe(e sau volume fizice ale principalelor capacitap §i categorii de lucrari 
prevazutein contracte.

Data completarii: 28.02.2020
Semnat:_________________
Nume:
Funcpa in cadml firmei:

Vadim Scorobogatco 
Administrator

Denumirea firmei §i sigiliu: SC ’’NOUCONST” SRL



PROCES-VERBAL 
DE RECEPTIE FINALA

Nr.41 din „18” octombrie 2017

Privind lucrarea ’’Reabilitarea sectoruiui de drum L-20 Briceni- Grim3nc3uti, frontiera 
cu Ucraina”, efectuata in baza contractului de antrepriza Nr, 11 din 26 mai 2014 Tncheiat intre 
Agenfia de Dezvoltare Regionala Nord §i S.R.L. „Nouconst” pentru efectuarea lucrarilor de 
reparatie a imbracamintei rutiere.

Lucrarile au fost executate in baza autoriza^iei de construire nr.020 din 23.06.2014, eliberata 
de Consiliul Raional Briceni. -i

1. Comisia de recepfie finala §i-a desfa§urat activitatea in intervalul orelor 11.00- 15.00: 
■■18 ’’octombrie 2017

2. Fiind formats din:

Presedintele Comisiei:

Mihail GNATIUC

Membrii Comisiei:

Constantin BANDIU 
Ghenadie PLESCA 
Mihai MUNTEAN 
Dumitru DROPCA

3. Invitafi la ^edinta Comisiei:

Vladimir HAN 
Marin SIRBU 
Andrei RUSNAC 
Dinu BARALIUC 
Ion SURUCEANU 
Gheorghe BORDEI 
Visarion RO§CA 
Valeriu COSTA?

- Presedintele Raionului Briceni.

- Director interimar ADR Nord, ?ef SMP;
- Arhitector sef raionul Briceni
- ?eful Sectiei Constructii CR Briceni, manager de proiect;
- Consultant, Administratia de Stat a Drumurilor. Directia
supraveghere tehnica. i

- Autorul de proiect SRL „CARAHAN DESIGN”;
- Director SRL“Nouconst”;
- Responsabil tehnic, IS ’’SABOS”;
- ?eful inspectoratului ecologic Briceni;
- ?eful Centrului Sanatate Publica Briceni;
- ?eful Serviciuliii Situatii Exceptionale Briceni;
- Inspector de Stat in Constructii;
- ?ef, Politia Rutiera Briceni.

3. Comisia de recepfie finala, in urma examinSrii §i analizei lucrarilor efectuate §i a 
documentelor cuprinse in Cartea tehnicS a construcfiei, a constatat urmatoarele:

1) lucrarile pe specialitap au fost executate ?i recep^ionate conform listei-anexS nr. 1;
2) lucrarile au fost complet terminate la data de 15 decembrie 2016;
3) observaliile comisiei de recepiie finals sint prezentate in lista-anexa nr. 2;
4) cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;
5) instructiunile de exploatare §i urmarire a comportarii in timp a obiectului sint in posesia

Utilizatorului: ( Nu ) ( Da );



6) construcpa s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator In perioada de la tenninarea 
ei la data de 15 decembrie 2016 pina In prezent, respectiv pe о durata de lOluni.

7) valoarea obiectului este de 40.835.563,74 lei , conform listei-anexa nr. 1.

4. in baza constatarilor Ricute, comisia de recepfie finala propune:

De a receptiona obiectul ’’Reabilitarea sectorului de drum L-20 Briceni- Grimancauti, 
frontiera cu Ucraina”
5. Comisia de recepfie finala motiveazS propunerea Kcuta prin:

Obiectul corespunde cerintelor NCM si legislatiei In vigoare.

6. Comisia de recepfie finala recomanda urmStoarele: i

Obiectul ’’Reabilitarea sectorului de drum L-20 Briceni- GrimSncSuti, frontiera cu 
Ucraina”, de a fi receptionat.

7. Prezentul proces-verbal, cu un total de 2 file (inclusiv 2 anexe), a fost mcheiat astSzi „ 18’ 
octombrie 2017 Tn 6 exemplare.

Presedintele Comisiei:
Mihail GNATIU0=i /1

Membrii Comisie
Constantin BAN

Ghenadie PLE^

Mihai MUNTEA 

Dumitru DROPCA

- Presedintele Raionului Briceni.

- Director interimar ADR Nord, sef SMP;

<Arhitector ?ef r-nul Briceni;

§eful Sectiei Construcjii CR Briceni;

jltant, Administratia de Stat a Drumurilor, 
DS^tie^upraveghere tehnica

8. Concluzia Inspecjiei de Stat m Construcjii: ^
/ ,a-a____XPfcji- ,> i * • r

A ij.  ^ 0,^. /  /  ^



Апеха nr.l
la procesul-verbal de recepfieJinald 

Nr. 41 din ,, 18”octombrie 2017

Lista lucrarilor pe specialita^i ce au fost executate, conform documenta^iei de proiect
§i receptionate pe parcursul constmctiei

Nr. Denumirea lucrarilor Suma lucrarii,MDL
1. Renovarea sectorului de drum 33.534.681,97
2. Pod la PC 9+10,10. Calea podului 2.892.700,73 •,
3. Pod la PC 9+10,10. Culee si pile 444.604,20
4. Pod la PC 9+10,10. Racordarea podului cu drumul. 

Consolidari. 701.019,89
5. Pod la PC 9+10,10. Suprastructura. 3.262.556,95

TOTAL 40.835.563,74 (cu TVA)

Consta

Marin SIRBU

Andrei RUSNA

Di rector interiniar ADR Nord

Di rector SRL “Nouconst”

esponsabil tehnic, IS ’’SABQS”



Лпеха nr.2
la procesul-verbal de recepfie fmaUi 

Nr. 41 din „ 18”octombrie 2017

Observatiile Comisiei de receptie finals

Constantin BANDIU Director interimar ADR Nord

Andrei RUSNAC Responsabil tehnic, IS "SABOS”

a

й
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CONTIMCT об; ANTREPRIZA Nr. 11
privind achizitia prin Licitatie Publica

“26'’ mai 2014 mun. Balp

1. Pai ple contractante

1.1. Prezcntul contract este mcheiat in tirma безй^игагИ licitatiei publice ш‘. 14/00904 din 19 
mai 2014, mtre:

Agenda de Dezvoltare Regionala Nord, cu sediul in man. Balp, piafa Yasile Alccsandri 8, 
telefon 231 61980, fax 231 61980, c-mail: officetg.admord.md, inregistrat la Camera inregistrarii de 
Stat, cu nr. 1009601000267, reprezcnlat prin director Ion BODRUG. numit in continuare Co- 
Im'estitor,

S.R.L. “Nouconst”, cu sediul in mun. Chisinau, str. Petncani 94, cod fiscal 1005600012120, 
autorizat pentru activitatea in construcpi: autorizapa seria A MMII nr. 039255 din 15 aprilie 2005, 
eliberata de Camera de Licenpcre, valabila pana la 15 aprilie 2010, prelungita pana la 15 aprilie 
2015, reprezentat prin Marin SIRBIJ, director, in calitatc de Antixprenor, pe de alia parte, si

Con.siliul Raional Briceni. prin reprezentantul legal doamna Efimia BANDALAC, 
Presedinte al raionului Briceni (in continuare -  Bencficiar, proprietarul bunurilor obtinute in 
rezultatul finalizarii lucrarilor).

2. Obicctul contractului

2.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrari de Renovare a sectorului de drum L-20 
Briceni_Grimancauti frontiera cu Ucraina, Cod CPV; 45233142-6.

2.2. Antreprenorul general se obliga sa execute lucrarile, Co-Investitorul se obliga a achita 
costal lor, iar Beneficiarul proicctului -  Consiliul Raional Briceni sc obliga a primi lucrarile linisate, 
dtipa semnarea procestilui verbal de receppe finala.



3.1. Durata de execute a liicrarilor contraclate este de 8 (opt) luni calendaristicc de !a 
semnarea contractului. inregistrarea contraclului la .A.AP si primirea ordinului de incepere a execu(iei.

3.2. Perioada de execute poate fi prelungita daca constrangerea acti^■itapi se datoreaza 
urraatoarclor cauze:

aj generate dc Benellciar sau Co-Investitor;
b) datorita unor greve organizate de federapa sindicatelor de ramura la :ni\-e] naponal ji 

recimoscute ca legale prin justipe ale personaluliii Antreprenorului general sau ca iirmare a unor 
cvenimente siniilare desfajurate la im operator economic care este un furnizor al Antreprenorului 
general;

c) datorita for{ei majore sau altei situapi extreme neimputabile ji imprevizibile pentm 
■Antreprenorul general;

d) influen^ei factorilor climatici, care impiedica respectarea In execupe a normelor ?i 
reglementarilor teluiice In vigoare a prevederilor caieielor de sarcini;

e) calamitaplor nalurale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozipei scrise a Beneticiarului si/sau a Co-Investilomlui, Antreprenorul 

general va sista execupa lucrarilor sau a unor parp ale acestora pe о durata §i m modul in care 
Beneficiarul si/sau Co-Investitonil considera necesar. Pe timpul suspeitdarii. Antreprenond general 
va proteja conserva lucrarile in mod corespunzator. Cheltuiolile suplimentare generate in unna 
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Co-Investitor.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenoral general va notifica Beneficiarul si Co- 
Investitorul. ca sunt indeplinite condipile de receppe, solicitand convocarea comisiei. in baza acestei 
notificari, se va convoca coniisia de receppe.

3.5. in baza documentelor de confirntare a execupei p a constatarilor efectuale pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite condipile pentru апип(агеа comisiei de receppe. in cazul 
in care se constata ca sunt lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cuno§tinpa Antreprenorului 
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii 
tuturor lipsurilor §:i deJlcienfelor, la о noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va 
convoca coinisia de rcccppe. Comisia de receppe va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu 
documentapa de execupe, cu reglementarile in vigoare p  cu prevederile din contract, in funepe de 
constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va resjtinge receppa. Receppa poate fi tacuta p  pentru 
parp de construepe distincte fizic p  funcponal.

3. Perioada de execufie

4. Valoarea lucrarilor .p modalitaple de platii

4.1. Valoarea lucrarilor de construepei-montaj ce reprezinta obiectul prezeiitului contract 
este de 39 528 722,60 lei (treizeci si noua de milioanc cinci sute douazcci si opt niii sapte sute 
douazeci p  doi lei 60 bani), incltisiv TV .A.

.Autoritatea contractanta, va plati un avans in marime de 10% din valoarea ofertei, direct 
proporfional cu mijloacele alocapilor pentru anul respectiv. In termen de 15 zile lucratoare din 
momenta] inregistrarii prezentului contract la AAF.

4.2. .Achitarile vor fi efectuate dc Co-Investitor, In limitele alocarilor anuale, In baza facturilor 
liscale p  proceselor-verbale de indeplinire a lucrarilor anexate la facturi, confonn sumci lucrarilor 
executate, in temien de 30 zile dc la data semnarii fiecarei facturi liscale de Co-Inveslitor.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa veilficarca ?i acceptarea situapei dc plata 
definitive de catre Co-Investitor. Daca verificarea se prelungepe din diferite motive, dar in special 
datorita unor eventuale litigii. contravaloarea lucrarilor care nu saiu in litigiu va fi platita imediat.

4.4. Conlractul nu va fi considerat terminal рапа cand procesul-verbal de receppe fmala nu va 
11 semnat de comisia de receppe, care continna ca lucrarile au fost executate conform contractului p 
a expirat tcrmenul de garanpe.

4.5. Receppa finala va fi efectuata conform prevederilor legale.
4.6. Garanpa de buna execup'e se va restiliii .Antreprenorului general in baza notificarii Co-



area se va face dupa semnarea procesului-verbal deInveslitorului catre agenUil bancav. Notific 
receppc finala.

5. Antreprenorul general §i stibantreprenorii de spccialitate

5.1. Antreprenorul general estc obligat sa execute toate iucrarile, prevazute in contract, in 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor 5! graficul de execute de о calitate 
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare .ji prezentului contract, inclusiv Iucrarile 
efectuate de subantreprenor.

5.2. in cazul in care pai'ple din lucrarea ce se contracteaza sc executa in subantrepriza, 
Antreprenorul general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilcr de specialitate 
§i Iucrarile pe care ace^tia le vor executa.

5.3. Antreprenorul General raspunde in fata Co-investitorului §i/sau Beneficiartilui, pentru 
calitatea §i termenii de executare a lucrarilor efectuate de subantreprenori.

5.4. Pe parcursul execufici lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la 
cererea Benelrcianilui §i/sati a Co-lnvestitorului, datcle de recunoa§tere ale subantreprenorilcr de 
specialitate.

5.5. Angajarea for(ei de munca pe baza de acord nti este considerata ca tacand obiectul unei 
subcontractari.

6. Drepturilc .'jii obIiga(iuniIe antreprenorului general, co-inve.stitorului î ale
bencficiarului.

6.1. Intreaga documentape necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar sati Co-Investitor la dispozipa Antreprenorului general, in termenele stabilite in contract, 
prin graficul general de rcalizare a lucrarilor publice.

6.2. Antreprenorul general are obligapa sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, 
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul. documentatia de excctipe 
.ji prevederile actelor normative in vigoare In domeniul construcpilor. De asemenea, are obligapa de 
a conduce exectipa Iticrarii contractate de a veghea astipra menpnerii ordinii la locul unde se 
desfa^oara aclivitatea. Antreprenorul General isi asuma responsabilitatea deplimi in fata Co- 
Investitonilui pentru termenii $i calitatea lucrarilor efectuate de subantreprenori.

6.3. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. 
Prepirile stabilite vor acoperi toate obligapunile din contract §i toate operaptinile pentru tenninarea §i 
intrepnerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va 
prezenta Beneficiarultii, spre aprobare, graficul de e^alonare valorica a mijloacelor financiare 
necesare exectipei lucrariloi'. corelate cii graficul de execupe a lucrarilor, conform ordinii telmologice 
de execupe.

6.4. Daca Co-Investitorul sau Beneficiarul. nu emitc in timp util dispozip'i suplimentare care 
sa contina instrucpuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica 
Co-Investitoriil prin scrisori, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intrcruperi in desta^urarea 
lucrarilor. Notificarea va conpne detaliile sau dispozipile ce se cer ji va specifica data la care acestea 
au fost necesai'e, precum î intarzierile sau Intrenipcrile ce survin datorita lipsei acestor documente.

6.5. Intreaga documcntape ncccsara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi ptisa la 
dispozipa subanireirrenorilor de catre Antreprenorul general, in termenele ,si condipile din 
.subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.6. Antreprenorul general va executa §i va intrepne toate Iucrarile, va asigura forla de munca. 
materialele, utilajele de construepi .ji obiectele cu caracler provizoriti pentru executaiea lucrarilor. 
.Acesta isi asuma intreaga re,sponsabilitate pentru toate operapunile executate pe ^antier §i pentru 
procedeele dc execupe utilizate.

6.7. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa fonneze 
garanpa de buna executie. In cuantum de 5 (cinci) % din valoarea contractului atribuit.

6.8. Forma de garanpc bancara agreata de Beneficiar si Co-in\’estitor este prin redneri 
succesive dirccte din plata cm’cnita pentni facturile partiale. avand ca scop alocarea la un cont 
Bancar special a unei sume egalc cu 5 (cinci) %  din suma contractului. Antreprenorul are obliga(ia de 
a deschide contul special pentru garanpa de buna executie la dispozipa Co-investitoruli i, la о banca

..ri' ’



agreata de ambde parfi.
6.9. Retinerile succesive se cfectueaza de catre Co-invesiitor, care pe parcursul executarii 

contiactuliii retine din .sumele datorate si cuvenite рапа la siimeJe stabilite drept gai'antie de asigurare 
a e.xeciitarii contractiilui in documentele de licitatie si contractul de achizilie piiblica de lucrari.

6.10. Garantia de buna ex'ecupe se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Co- 
Investitonilui, catre agentul bancar. Notiflcarea se va face dupa senmarea procesuliii-verbal de 
recep^ie finala.

6.11. Antreprenorul general irebuie sa asigure deschiderea contului bancar pentru garanpa de 
buna execute dupa primirea scrisorii de acceptare, dar iiu mai tarziii de data incheierii contractului. 
,'\tata timp cat el nu ji-a indeplinit aceasta obliga|iune, Co-Investitoriil piDate sa refina 
Antreprenorului genera! garanlia jjentru oferta.

6.12. Co-Investitorul trebuie sa restituie Antreprenorului general garanfia de buna executie 
dupa receptia tinala, daca acesta nu a inaintat pana la acea data pretentii asupra ei. Atata timp insa cat 
pretenbile inaintate in tennen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate repine о parte corespunzatoare din 
valoarea garanjiei. in liinitele partii aflate in litigiu sau prcj’udicnilui cauzal.

6.13. Antreprenorul general garanteaza ca, la data receppei. lucrarea execulala are calitaple 
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare ,p' nu este afectata de vicii care ar 
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condipilor normale de 
folosire sau a celor explicite in contract.

6.14. La lucrarile la care se fac incercari. se considera calitatea probei indeplinita atata timp 
cal rezultalele se inscriu in liinitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.15. Beneficiarul .si Co-Investilorul are dreptul de a supraveghea desfajurarea lucrarilor in 
confomiitate cii prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura 
accesul la locul de munca, in ateliere, depozite oriunde se desJa^oara activitap legate de realizarea 
obligapilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se jxina la dispozipe desenele $i documentapa de 
execupe pentru examinare sa 1 se dea toate lamuririle, condipa fiind ca prin aceasta sa nu se 
divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum §1 documenlapile secrete vor 
ft considerate de Co-Investitor sau Beneticiar drept confidenpale.

6.16. Beneficiarul sau Co-Investitorul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera 
necesarc executarii lucrarilor, cii respectarea dre]nurilor Antreprenorului general. Dispozipile se 
adreseaza in principiu numai Antreprenorului general dirigintelui de ^antler, cu exceppa cazurilor 
in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declaral. Co-Investitorului sau 
Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de .jantier atestat tehnico-profesional, care 
va dirija execupa lucrarilor si va verifica calitatea lor din parlea Antreprenorului general.

6.17. Daca Antreprenorul general considera ca dispozipile Co-Investitorului sau 
Beneficiarului sant nejustificate sau inoportune, el poate ridica obieepi, dar acestea nu il absolva de a 
execula dispozipile primite. In afara cazului in care ele contravin prevederilor legale.

6.IS. Ridicarile de leren, trasarile §1 cotele de nivel, precum ?i alle documente puse la 
dispozipa .Antreprenorului general de catre Co-Investitor sau Beneficiar peiitm executarea 
contractului sunt hotaratoare. .Antreprenorul general este obligat sa veritice documentele primite §i sa 
in.5tiin!:eze neintirziat Co-Investitorui sau Beneficiarul cu privire la crodle .■ji inexactitapic constatate 
sau presupuse.

6.19. Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relapile care reglementeaza 
raporturilc cu subanlreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Beneficiar pentru re.sj-)ectarea 
de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor obligatiuniior legale profesionale.

6.20. Beneficiarul are obligapa sa-$i procure toate autoiizatiile avizelc prevazute de actele 
normative, precum ?i regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea iuciarilor in cauza.

6.21. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul sau Co-Investitoriil are dreptul sa 
dispuna in scris;

a) indepartarea de pe §antier a oricaror materiale care stint calilativ nccorespunzatoare;
b) inlocuirea inaterialelor necorespunzatoare calitativ cu altcic corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau papi de lucrare necorespunzatoare din punct 

dc vedere calitativ.
6.22. In cazul neexccutarii de catre Anlreprenor a dispozi(iilor din punctul 6.16., Beneficiarul 

$i C'o-fnvestitorul pot opii lucrarile, angaja 51 plati al(i antreprenori pentru executarea acestor lucrari.,..



piinaiid ш intarziere in acest sens Antreprenorul, cai'e va fi obligat, in condipiie legii. sa compenseze 
chelluielile aferente suportate de benefidar In legatura cu fapuil neexeciUarii.

6.23. In timpiil desla îurarii lucrarilor, Antrcprenoru) general are obligafia sa nienjina caile de 
acces Iibere, sa retraga utilajele, sa Indeparteze surplusurile de materiale, de$euri .ji lucrari provizorii 
de orice iel, care nu sant necesare, iar la terminorea lucrarilor. Anlreprenorul general va evacua de pe 
,?anticr toaie utilajele de constriicjie, suritiusurile dc mateiiale, de^eurile ji lucrarile pro\'izorii.

6.24. Antreprenorul general trebuie sa obfina, pe propria cheltuiala, toate ал-’izele .ji aprobarile 
sa plateasca toate taxele necesare legate de execupa lucrarilor. precuin ?i pentru bunuri sau drepturi

alectate sau care pot fi afectate de execupa lucrarilor.

7. Forhi de munca

7.1. Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitaple necesare 
angajarii Intregii Гог[е de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu 
prevederile legislapei in vigoare.

8. Materialele 51 cxecupa lucrariloi- propriu-zise

8.1. Materialele \'or fi de calitatea prevazuta in docunientapa de executare. urmand a fi supuse 
periodic la diverse testari de catre Proiectantul, Co-Investitorul sail Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenora! general va asigura, la cercre, forpi de munca, instrumentele. utilajul ji materialele 
necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2. Costal probelor $i incercarilor \ a fi suportat de Antreprenorul general, daea acesta este 
prevazut in documentape, In caz contrar cheltuielile vor ft suportate de Co-lnvestitor.

8.3. Probele neprevazute si coniandatc de Co-lnvestitor sau Beneficiar pentru x'erificarea unor 
lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de .Antreprenorul general, daca se dovede§te ca 
materialele nu sunt corespunzator calilative sau manopera nu este in confonnitate cu prevederile 
contractului.

8.4. Co-In\'estitorul sau Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace^tia 
au acces tot timpul la lucrari pe ^antier §i in locnrile unde se pregate-jte iucrarea, in depozite de 
materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea respousabilului tehnic 
atestat .si, dupa caz, a proiectantiilui, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa 
examineze ?i ,sa urmareasca orice Incrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general л̂ а 
anun{a responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundapile 
cladirii, sant gata pentru a 11 examinate. Responsabilul telmic atestat ?i proiectantul vor participa la 
examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.

8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parp de lucrave la dispozipa Co- 
Investitorului sau a Beneficiarului 5! va reface aceasta parte sau parp de iitcrare, daca este cazul. 
Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare ?! realizate conform documentapei de 
execupe, dezvelirea, refacerea §i/sau reparai'ea vor fi suportate de Beneficiar sau Co-lnvestitor, iar in 
caz contrar. de Antreprenorul general.

8.7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozipa Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a 
convenit altfel, tSra plata:

a) suprafeiele de teren necesare pentru depozite .p locuri de munca pe ^antler;
b) caile de acces rntier .si racordurile de cale ferata;
c) racordurile pentru lUilitap (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pana la limita 

amplasamentului §antierului.
8.8. Costurile pentru consumul de utilitap, precum §i cel al contoarelor sau al alter aparatc dc 

masurat se suporta de cati'e .Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori. costurile se 
suportii proporponal de catre ace§tia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contracl sau fara 
dispozipa Co-Investitorului, precum 51 cele care nu re.speeta prevederile contractului. f.ara a exista in 
acest sens о dispoz.ipe expresa a Co-Invcstitonilui, nu vor fi platite .Antreprenorului general.



Antreprenoriil general trebuie sa lnlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Co-Investitonil. De 
asemenea, el raspunde In fa(a Co-Tnvestitonilui si Beneficiaruhii de toate pagubele pe care le-a 
piovocat acestuia. LucrariJe respective vor fi plalite AntreprenoruJui general nurnai daca se dovedesc 
a fi necesare ?i se presupiine ca ele corespimd voinfei Co-Investitoriilui sau a Beneficiarului, in care 
caz vor fi notificate imediat.

8.9. LucrM'ile vor incepe in decurs de pina la 10 zile de la semnarea si inregislrarea 
contractnlni in modul corespunzator .si primirea ordinului de execupe.

9. Perioada de garanpe 51 rcmedieri hi perioada de garanpe

9.J. Perioada de garanpe pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 36 
(treizeci si .sase) luni calendaristice.

9.2. Perioada de garanpc ciirge de la data rcceppei la terminarea lucrarilor ?i pana la expirarea 
lermenuliii prevaznt la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. Antreprenoriil general are obligapa ca in perioada de garanpe sa inlature toate 
detecpunile ce pn de nerespectarea clauzelor contractnlni, pe cheltuiala proprie, in unna unei 
notificari transmise de calre Co-Investitor sau Berieficiar.

9.4. Daca defecpunile nu se datoreaza neglijenfei sau lipsurilor .Antreprenoralui general, 
lucrarile fund executate de catre acesta, conform prevederilor contractnlni. costiil remedierilor va fi 
evaiuat $i platit ca lucrari suplimentare.

10. Ra.spunderea partilor

10.1. Parple contractactante raspund, fiecare, pentru gre5elile proprii, precum pentru ccle 
ale reprezentanplor lor legal! 5! ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru 
indeplinirea obligapilor ce le revin.

10.2. Daca in legatiira cu executarea lucrarilor de constnicpi se produce 0 dauna unui terp 
parple contractante nlspund confonn prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parp a cuantuinuUii 
raspunderii pentru .dauna provocata se va pne seama de gradul de vinovape a fiecarei parp in 
produccrea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevaznt altfel. Daca prejudiciul cauzat 
terjei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost apficata, atunci 
acesta poartil singur raspunderea, numai daca ,A.ntreprenorul general 1-a in.5tiinlat in prealabil de 
pericoliil legat de executarea dispozipei.

10.3. .Antreprenoriil general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a relelelor de utilitap, a terenurilor limitrofe prin 
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum ?i ca urmare a unor ingradii'i sau limilari 
din proprie vina.

10.4. Antreprenoriil general trebuie sa asigure lucrarile executate 5! dotarile pe care le are la 
dispozipe impotriva degradarii 5! furturilor pana la predarea lucrarilor catre Co-lnvestitor. El trebuie 
sa la masuri de proteepe contra degradarii lucrarii datorita acpunilor atmosferice ?i a apei .51 sa 
indeparteze zapada ?! gliea{a.

10.5. Daca nerespectarea de catre Antreprenoriil general a prevederilor oricarui regulament 
sau hotaiari ale autoritaplor admhiistrapei piiblice locale sau ale altor organe locale, legal constituile, 
.?! care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Co-Investitor sau 
Beneficiar, acesta va 11 ciespagubit de Antreprenoriil general In marimea sumei prejudiciului.

10.6. Daca intai'zierea in execupa lucrarilor este in culpa Anlreprenorului general, acesta va 
plat! Co-lnvcstilorului penalizari ^i/sau de.spagubiri In cuantum de la 0,1 % din valoarea lucrarilor 
executate tardiv pentru fiecare zi de Imarziere.. Penalizarca dcvinc operanta in momentui in care 
pariea inculpa a intrat In intirziere.

10.7. Beneficiarul sau Co-Invesiitoriil nu va fi rc.sponsabil pentru nici un lei de daune -  
intercse, compensapi plalibile conform prevederilor legale, in privinpi sau ca uiniare a unui accident 
sail iirejudiciu adus unui muncilor sau altei persoane angajate de Antreprenoriil general.

C..X



11. Solu{ionarea litigiilor

11.J. In cazul litigiilor privind calitatea ?i proprietafile materialelor de construcpe. procedurile 
de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construcfie folosile, fiecare parte 
poate, dupa о instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara electuarea unor cercetari de calre о 
institu|ie publica de cercetare. Costurile cercetari lor efectiiate sc suporta de partea a carei culpa a fost 
dovedita sau, in cazul in care nu a fost dovedita culjrabilitatea. de partea care a cerut efectuarea 
acestora.
11.2 Litigiile care nu vor putea ft solutionate pe cale amiabila, urnieaza a fi solutionate de instaata de 

judecata competenta, conform prevederilor legale.

12. Rczilierea contractului

12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Benetlciarul sau Co-Investitoml nu-si indeplinejte о obligatie care este in sarcina sa $i 

prin aceasla pune pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea e.xecuta lucrarea;
bj Beneficiartil nu onoreaza о plata scadenta mai mult de 3 luni;
c) Beneficiaml notifies antreprenorul general ca din moti\’e neprevazute ?i datorita unor 

conj’uncturi economice ii este iraposibil sa continue indeplinirea obliga{iunilor contractuaie.
12.2. Benetlciarul sau Co-Tnveslitorul, poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenoiad general a fost declarat faiit, intra in lichidare in r-ederea ftizionarii sau are 

о ipoteca pe capital;
b) .Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) .Antreprenoml general nu incepe Iticrarilc tiara sa aiba tin motiv justitlcat sau nu reia 

iiicrarile suspendate, in lermen rezonabil de la primirea dispoziliei de reincepere a lucrarilor;
d) Antreprenorul general nu a iudeiiartat materialele necorespunzatoai'e de pe §antier sau 

nu a refacut о lucrare in termentil stabilit prin prezentul contract.
12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menponate la punctele 12.1. ?i 12.2. 

din prezentul articol se va comunica in scris parpi contractante cu cel pupn 30 zile lucratoare 
anterior dapi solicitate de reziliere.

12.4. Beneficiaml sau Co-Investitorul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia 
dc receppe care va efcctua receppa cantitativa ji calitativa a lucrarilor executate.

12.5. In cazul rezilierii contractului, Bencficiarul^ si Co-Investitorul vor intocmi situapa 
lucrarilor efectiv executate, inventand materialelor, utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupa care se vor 
stabili suraele care urmeaza sa le plateasca In conformitate cu prevederile contractului, precum §i 
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caraia s-a reziliat contractul.

12.6. Plata garanp'ei de buna execupe se va efectua numai dupa efectuarea receppei finale, iar 
in caztirilc prevazute la literele c) si d) punctul 12.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

12.7. Dupa rezilierea contractului. Co-Investitorul poate continua execupa lucrarilor cu 
respectarca prevederilor legale.

12.8. Beneficiaml va convoca comisia de receppe care va efectua receppa cantitativa §i 
calitativa a lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Di.spozipi finale

13.1. Umiatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor li interpretale ca 
bind parte integranta a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul foimtilar de contract completat ?i semnat;
c) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
d) caietele de sarcini (specificapile tehnice);
e) listeic cu cantitap de lucrari :ji utilaje. devizele-oferta 5:! li.stele cu cottsumurilc de resurse



anexate;
1) plan^ele (partea desenata aproiectului tehnic);
g) labelelc cu informapile suplimcntare. .
13.2. Documentele coutractiilui vor fi iritocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in 

alta iimba de circulape intemaponala.
13.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepan|e in clauzele prezentuliii contract, 

acestea vor fi clarificale de Beneficiar .si/sau Co-lnvestitor. care vor emite instnicpimi in acest sens 
pentru Anlreprenorul general.

13.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul parplor.
13.5. In mariurisirea celor expuse mai sus. parple pun in aplicare executiva prezenlul

contract, fiind valabil ршга la expirarea pcrioadei de garantie prevazut in punctul 9.1 si 9.2. din 

prezentul contract.

14. Rechizitele juridicc, po.'jtale 511 de plap ale parfilor

CO-INVESTITOR
Agenpa de Dezvoltare Regionala iNord
MD-3200, mun. Balp, pia{a V. .Alecsandri, 8.
cont de decontare
Nr. 222480115
BC Victoriabank S.A
Cod Nr. VICBMD2X740
cod fiscal 1009601.000267

ANTREPRENOR 
SRL “Nouconst”
MD-2059, mun. Cltisinau str. Petricani 94 
cont de decontare 
Nr. 2251679079
banca BC '‘Moldova-.Agroindbank” fil. 10 
Chisinau, cod. AGRNfMD2X437 
cod fiscal 1005600012120 
Cod TVA: 0605333

L.S.

Beneficiar: Consiliul Raional Briceni

Pre.sedinte
Efimia BANDALAC

■') 'ip \ '

L.$.



FORMULARUL F 3.9

expemenja similara

1.

2 .

3.
4.
5.
6 .

7.

Denumirea §i obiectul contractului: „Lucrarile de reparatie a imbracamintei
rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 Floresti -  Nicolaevca -  Singerei, km
6 - 10”

Numarul §i data contractului: nr. 11-18/385 din 13 septembrie 2016 
Denumirea/numele beneficiarului : I.S. Administratia de Stat a Drnmnrilor 
Adresa beneficiarului: mnn. Chisinau str. Bucuriei 12a9
Jara : Republica Moldova
Calitateain care a participat la intreprinderea contractului: Antreprenor 2eneral

(se noteaza oppunea corespunzatoare)
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociape)
• antreprenor asociat
• sub antreprenor

Valoarea contractului

a) inipala
(la data semnarii contractului)

b) finala
(la data finalizarii contractului)

exprimata in moneda 
(lei) in care s-a 

incheiat contractul

21 356 411,73 

21 114 068.10

exprinata 
in echivalent 
dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 
soluponare : - la moment nu sunt.

9. Perioada de execupe a lucrarilor: (21 luni)
a) Contractata -
b) Efectiv realizata : - iunie 2018
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi suspnut pe
baza de acte adiponale incheiate cu beneficiarul: ___________________________________

10. Numarul §i data procesului-verbal de receppe la terminarea lucrarilor - Nr. 7 din 30 iulie 2018
11. Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal de receppe

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul i§i suspne experien(a similara, cu referire in 
mod special la suprafe(e sau volume fizice ale principalelor capacitap §i categorii de lucrari 
prevazutein contracte.

Data completarii: 28.02.2020
Semnat:______________
Nume:
Funcpa in cadml firmei:

Vadim Scorobogatco 
Administrator

Denumirea firmei §i sigiliu: SC ’’NOUCONST” SRL



V

Nr.

Privind lucrarile de reparatie a mbrdcamintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 Flore§ti — 
Nicolaevca -  Singerei, km 6^10, executate in cadrul contractelor m.11-18/385 din 13.09.2016, 
nr. 11-18/24 din 11.01.2018 p  a acordurilor aditionale nr.i din 13.12.2016, nr. 2 din 11.01.2018, nr. 3 din 
10.05.2018 §i nr. 1 din 07.06.2018, incheiate Intre IS. „Administratia de Stat a Drumurilor” 
beneficiar §i S.R.L. "Nouconst” or. Chi§indu antreprenor.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 7 din 21.09.2016 eliberata de Pre§edintele 
Raionului Flore§ti cu valabilitatea ртй la sfirptul lucrarilor.

2. Comisia de receptie desemnata de I.S .,,Administratia de Stat a Drumurilor” prin ordinal 
nr. 69 din 06 iulie 2018 §i-a desf&§urat activitatea astdzi t U / l i  3 0  /  U  О  ^
fiind formata din:

2018

a. ) Pre§edinte Iu.Pa§a
b. ) membri: R.Rogovei

V. Cotruta 
I. Grosu 
I.Alexa 
V. Cegurean

A.Dosca

V.Moraru 
F. Turcan

- director adjunct, LS. ,,ASD”
- §ef, directia infrastructura de transport a MEI
- §ef, directia constructii §i reparatii capitale, IS. ,,ASD”
- §ef, directia tehnicd, I.S. ,,ASD”
- §ef, serviciu supraveghere, I.S. ,,ASD”
- §ef, sectie constructii, gospodarie comunala §i drumuri a 

Consiliului Raional Flore^ti
- Inspector superior, sectia sistematizare circulatie rutiera, Directia 

Supraveghere, Transport p  Circulatie Rutiera
- director, S.A.,,Drumuri -  Soroca”
- S.A.,,Drumuri -  Soroca” sector Flore§ti

3. La receptie au participat in calitate, de invitati:
a. ) executant M.Sirbu- director comercial, S.R.L. „Nouconst”
b. ) proiectant S. Be]an - director, S. R. L. „Astral - Protect ”
c. ) responsabil tehnic A.Iazinschii - consultant, I.S. ,,ASD”

4. Comisia de receptie a constatat - ca lucrarea este defmitivata de constructie CLj rezerve §i 
poate fi  datd in folosinta.
a. ) Lucrarile de reparatie au fost executate de catre S.R.L. „Nouconst”
b. ) Documentatia de protect a fost elaborata de catre S.R.L. „Astral - Protect”
c. ) Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in termenii:

inceputul lucrarilor octombrie 2016 sfar§itul lucrarilor iunie 2018

5. Anexele la procesul - verbal de reeeptie la terminarea lucrarilor :
a. ) Situatia lucrarilor executate -  cartea tehnicd.
b. ) Constatarile comisiei de receptie:

6. Drumul supus receptiei are urmatorii indici de baza:
1) Lungimea drumului 3600 m.l. (km 6+300 km 9+900).
2) Latimeaplatformei drumului -9 ,0  m.
3) Latimea partii carosabile -  7,0 m (2 X 3,5m ) ,

4) Latimea acostamentelor 2 x 1,0 m, consolidate cu piatraspartd H-lOcm.



р
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Constmctia sistemul rutier: strut din nisip H ~ 10 cm, strut din piutrd spurtu H - 25 cm, strut din beton 
vibrocilindrut Btb -3,6 H - 14 cm, strut din beton usfultic Tip В МП§MBG - 11/2,3 H - 4 cm.
Podete tubulure: 3 b u c - 0 -  1000mm, PC 66+400; PC 76+900; PC 84+116. ’
1 buc - 0  — 600mm, PC 85+ 959. Cunul de scurgere и upelorpluviule L — 2453 m.l.
Drumuri de ucces -  8 buc. PC 77+ 758 dreuptu, PC 77+766 sttngu, PC 85+882 dreuptu, PC 85+959 
stmgu, PC 91+275 dreuptu, PC 92+ 751 sttngu, PC 98+360 dreuptu, PC 98+366 sttngu.
Indicutoure rutiere -1 7  buc., murcuj rutier 1069 m\ sttlpi de ghidure -150 buc.

I. Costul lucrarilor conform devizului constituie -  26,9 min. lei, inclu siv  L C M -25 ,9  min. lei.

8. Costul fondurilor fixe primite in exploatare a drumului mentionat constituie -
22 358 775, 39 lei, inclusiv LCM -  21 114 068, 10 lei, cure vor f i  directionute lu 
mujorureu costului drumului respectiv. ’

9. In urmu exumindrii vizuule pe teren и culitutii executiei lucrurilor, documentutiei prezentute §i и
certificutelor privind culituteu muteriulelor utilizute lu repurutiu drumului, comisiu de receptie и constutut 
ей lucrureu este tndeplinitd complet §i culitutiv, conform cerintelor cuietului de surcini §i и normutivelor tn 
vigoure.Repurutiu dutd и contribuit lu tmbundtdtireu conditiilor de circulutie lu trufic p  usigurureu 
siguruntei circulutiei rutiere. ’

10. Comisia de receptie recomanda urmatoarele udmitereu CUL o M ^ c ^ '^ ^ c e p tie i .

II. Prezentul proces-verbal, continand 2 file §i 7 anexa, a fost
/■/

^ceptiet'^^m

2018 tn 6 exemplure.

\Alexu

V. Cegureun

Luc
• '

A.Iuzinschii

^ t i e i  pentru Supraveghere Tehnica: ( /J p  ^

7 ^  ^

(numele, prenumele, funejia)

13. Lucrurile de repurutie и tmbrucuminteYrutiere din beton usfulti/f0drumul R18 Flore^ti -  Nicoluevcu -
Stngerei, km 6-10, tn buzu recomunddrilor comisiei §i concluziei Agenfiei pentru Supruveghere Tehnicd, 
este recepfionata. ’

Д'RANSMI - EXECUTANTUL

uconst^’f+lb

2018.1 qC

INVESTITORUL

ij/fjAdmintS^tiu de Stut и Drumurilor”

2018

^'V. Cotrutd



Lista cheltuielilor

Lucrari de reparatie curenta a ImbrScamintei rutiere din beton asfaltic pe drumul G50 
(R18) Floresti - Nicolaevca - STngerei, km 6-10

a.2018 mun. Chisinau

№ Denumirea cheltuielilor CostuI lucrarilor, lei

1 2 3

1 Lucrari de antrepriza LCM
S.R.L. ’’Nouconst"
Contract nr. 11-18/385 din 13.09.2016

21 114 068,10

2017 20 279 005,46
2018
Contract nr. 11-18/24 din 11.01.18

814 459,20

2018 20 603,44

2 Intretinerea beneficiarului 561 347,69
2017 (2,68%) 543 477,35
2018 (2,14%) 17 870,34

3 Lucrdri de proiectare
S.R.L. "Astrai-Proiect”
Contract nr. 11-19/302 din30.10.2013

570 607,60

2013
Contract nr. 11-19/219 din 20.05.2016

474 607,60

2016 96 000,00

4 Expertiza proiectelor
IS . "SSVEPC”

Contract nr. 0675-05-14 din 08.05.2014

49 752,00

2014
Contract nr. 0181-06-16 din 06.06.2016

34 800,00

2016 14 952,00

5 Monitorizare proiectelor
S.R.L. ’’Astrai-Proiect”
Contract nr. 09/2016 din 21.09.2016

63 000,00

11-19/401 din 30.09.2016 63 000,00

TOTAL: 22 358 775,39

Deviz: 
incl. LCM

26.9
25.9

min.lei 
min. lei

InceputuI lucrarilor 
Finalizarea lucrarilor

octombrie 2016 
iunie 2018

§ef serviciul S. Petru§anco



Anexa
laprocesuj verbal de receptĵ e.la terminarea 

lu c r a r i lo r / / 'g fi> l 4 i  ( a  2018

SITUAJIA
сопз1а1йг11ог comisiei de receptie la terminarea lucrSrilor

privind „Reparatia imbmcamintei rutiere din beton asfaltic ye drumul R18 Floresti - Nicolaevca - Smserei. km 6 ^1 0 ”

Denumirea §i adresa ( km §i PC)

j .  6 Xecu {a t ел________________ d t  d t ^ i h i u .  (^om lJ>n/7^i:Lrp a £ e  be/vH f fY u / ?j / / i Го,-/
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
privind achizitia prin Licitatie Publica

2016 mun. Chisinau

1. Par île contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de licita|ie publicd nr. 16/02048 din 
23.08.2016, intre I.S. “Administralia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chi§inau, str. 
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, inregistrat la Camera inregistrdrii 
de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentata de managerul-§ef interimar dl 
Veaceslav Teleman in calitate de Beneficiar, pe de о parte, §i S.R.L.”Nouconst” cu sediul in mun. 
Chisinau, str. Petricani 94, tel/fax. 022317638, email: office@nouconst.md, inregistrat la Camera 
inregistrarii de Stat sub nr. 1005600012120 din 14.03.2005, licenta de activitate seria A MMII 
nr. 045463 din 15.04.2015 valabila pina la 14.04.2020, pentru genurile constructiile de cladiri §i 
constructii ingineresti, instalatii §i retele tehnico-edilitare, reconstructii, restaurari, reprezentata de 
directorul general dl Sirbu Marin in calitate de Antreprenor general, pe de alia parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de reparatie a imbracamintei rutiere din beton 
asfaltic pe drumul R18 Flore§ti-Nicolaevca-Singerei, km 6-10, Cod CPV; 45233142-6 in 
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum §i a normativelor, 
standardelor §i prescripliilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 4 luni de la inregistrarea contractului 
la AAP, primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre 
beneficiar -  ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activita^ii se datoreaza 
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramura la nivel national §i 

recunoscute ca legale prin justilie ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este un 
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita for{ei majore sau altei situa^ii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influenlei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor §i 
reglementhrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

mailto:office@nouconst.md


е) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozi^iei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea 

lucrarilor sau a unor parji ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considers 
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod 
corespunzator, a§a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in utma 
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrSrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cS sint indeplinite 
conditiile de recepjie, solieitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul 
va convoca comisia de recep^ie.

3.5. in baza doeumentelor de eonfirmare a executSrii §i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacS sint intrunite condi^iile pentru anun^area comisiei de recep^ie. in 
cazul in care se constata ca sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cuno§tinta 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficien^elor, la о nouS solicitare a 
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recep^ie. Comisia de recep^ie 
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentalia de executare, cu 
reglementarile in vigoare §i cu prevederile din contract, in funclie de constatarile facute 
Beneficiarul va aproba sau va respinge recep^ia. Recep^ia poate fi fScuta §i pentru de 
construc^ie distincte fizic §i functional.

4. Valoarea lucrarilor modalita| île de plata

4.1 Valoarea lucrarilor de construcfiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 
21 356 411,73 (douazeci unu milioane trei sute cincizeci î ase mii patru sute 
unspreze lei, 73 bani) inclusiv TVA .

4.1. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocSrilor bugetare anuale, e§alonat in termen de 30 de 
zile bancare de la data semnarii proceselor verbale de executare a lucrarilor §i actelor de 
receptie (F2, F3). Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier 
pentru a.2016 sunt alocafi 12 234 086,48 (douSsprezece milioane doua sute treizeci §i patru 
mii optzeci si sase lei, 48 bani) inclusiv TVA.

4.2. Plata facturii finale se va face imediat dupS verificarea §i acceptarea situafiei de plata 
definitive de catre Beneficiar. DacS verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in 
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi 
piatita imediat.

4.3. Contractul nu va fi considerat teiminat pinS cind procesul-verbal de recepfie finals nu va fi 
semnat de comisia de recepfie, care confirms cS lucrSrile au fost executate conform 
contractului.

4.4. Recepfia finals va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrSrile executate nu va fi condifionata de 
semnarea procesului-verbal de recepfie finals.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sS fie facute modifieSri la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, pSrfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidenfS in domeniul achizifiilor publice ce reglementeazS modalitSfile de ajustare a valorii 
contractelor de achizi^ii publiee.

6. Antreprenorul general §;i subantreprenorii de specialitate
6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrSrile, prevazute in contract, in 

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de executare §i de 
о calitate corespunzStoare prevederilor aetelor normative in vigoare §i prezentului contract.

6.2. in cazul in care pSrfile din lucrarea ce se contracteaza se executS in subantrepriza, 
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de 
specialitate §i lucrSrile pe care ace§tia le vor executa.



6.3. Ре parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoa§tere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea foitei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei 
subcontractari.

7. Drepturile §i obliga|:iunile antreprenorului general §i ale beneficiarului

7.1. intreaga documentafie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se prme de catre 
Beneficiar la dispozi^ia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in 
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligaiia sa. execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe 
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documenta^ia de 
executare §i prevederile actelor normative in vigoare in construc^ii. De asemenea, are 
obliga^ia de a conduce executarea lucrarii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii 
la locul unde se desfa§oara activitatea.

7.3. Documentatia pusa la dispozi^ia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documenta^iei se prevede pentru completarea саг̂ И tehnice;
b) doua exemplare rdmin la dispozilia Antreprenorului general dintre care un exemplar 

se pastreaza la §antier, iar
c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozi^ie pentru consultare de catre Inspectia de 

Stat in Constructii, precum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul 
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata§amentele) §i alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca §i sint 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozi^ia acestuia de catre Beneficiar 
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele 
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte 
scopuri decit cele stabilite in contract §i trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit 
altfel.

7.5. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. 
Prelurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operaliunile pentru 
terminarea §i intrelinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, 
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de e§alonare 
valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de 
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sa con^ina instructiuni 
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul 
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in 
desfa§urarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va

. specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i intirzierile sau intreruperile ce 
survin datorita lipsei acestor documente.

7.7. intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la 
dispozilia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doua exemplare, 
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de 
executare.

7.8. Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura foifa de munca, 
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrarilor. Acesta i§i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe 
§antier §i pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanfie bancara agreata de Beneficiar este garantie bancara, sau transfer direct la 
contul de gestiune in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obfina 
garantia din partea unei banci, pentru о suma care reprezinta garanjia de buna executare a 
contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Garantia de buna executare 
se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului catre agentul bancar. 
Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de recep^ie fmaia.



7.11. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garan^ia la termenul fixat, cel tirziu 
la expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a maintat pina la acea data preten^ii 
asupra ei. Atita timp insa cit pretenjiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul 
poate reline о parte corespunzatoare din valoarea garanfiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.12. Antreprenorul general garanteaza ca, la data recepfiei, lucrarea executata are calitafile 
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectata de vicii 
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor 
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.13. La lucrarile la care se fac incercSri, se consider^ calitatea probei indeplinita atita timp cit 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfa§urarea lucrarilor in conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul 
la locul de muncS, in ateliere, depozite §i oriunde se desfa§oara activitaji legate de realizarea 
obligaliilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozilie desenele §i documentalia 
de executare pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, condilia fiind ca prin aceasta sS 
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaliile secrete, precum §i 
documentaliile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenliale.

7.15. Beneficiarul este autorizat sa emita dispoziliile pe care le considerй necesare executarii 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseaza in 
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de §antier, cu excepfia cazurilor in 
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie 
sa i se comunice numele dirigintelui de §antier atestat tehnico-profesional, care va dirija 
executarea lucrSrilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.16. Daca Antreprenorul general considera ca dispozi^iile Beneficiarului sint nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiecfii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozifiile primite, 
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozifiilor 
Beneficiarului se creeaza dificultafi in executare, care genereazS cheltuieli suplimentare, 
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

7.17. Trasarea axelor principale, bomelor de referinfa, cailor de circulafie §i limitelor terenului pus 
la dispozi^ia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata 
apropiere a terenului, sint obligafiuni ale Beneficiarului.

7.18. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 
obligat sa protejeze §i sa pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrarilor.

7.19. Ridicarile de teren, trasdrile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozifia 
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare. 
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sa in§tiinfeze 
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactita^ile constatate sau presupuse.

7.20. Antreprenorul general are obligafia sa stabileasca toate relafiile care reglementeaza 
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fafa de Beneficiar pentru 
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor §i obligaliunilor legale §i 
profesionale.

7.21. Beneficiarul are obliga^ia sa-§i procure toate autorizatiile §i avizele prevdzute de actele 
normative, precum §i regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in 
cauza.

7.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe §antier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau p&r\i de lucrare necorespunzatoare din 

punct de vedere calitativ.
7.23. in cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozi(iilor din punctul 7.23., Beneficiarul 

poate opri lucrarile, angaja §i plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind 
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condi(iile legii, sa compenseze 
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

7.24. in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, 
artistice sau §tiin(ifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea lucrarilor in



zona respectiva §i sa comunice Beneficiarului, organelor de poli^ie sau organelor competente 
acest fapt.

7.25. In timpul desfa§urarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa menlina caile de 
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de§euri §i 1исгйг1 
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucr3rilor, Antreprenorul 
general va evacua de pe §antier toate utilajele de construclie, surplusurile de materiale, 
de§eurile §i lucrarile provizorii.

7.26. Antreprenorul general trebuie sa ob^ina, pe propria cheltuiala, toate avizele §i aprobarile §i sa 
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui 
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forja de munca

8.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitaiile necesare angajarii 
intregii forje de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile 
legislaliei in vigoare.

9. Materialele §i executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentalia de executare, urmind a fi supuse 
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenorul general va asigura, la cerere, for^a de munca, instrumentele, utilajul §i 
materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este 
prevazut in documentalie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale 
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovede§te ca materialele nu 
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile 
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace§tia au acces tot timpul la 
lucrari pe §antier §i in locurile unde se pregate§te lucrarea, in depozite de materiale 
prefabricate etc.

9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat 
§i, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa 
examineze §i sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general 
va anunla responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv 
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul 
vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pdi î de lucrare la dispozi^ia Beneficiarului 
§i va reface aceasta parte sau parji de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile 
au fost de calitate corespunzatoare §i realizate conform documentaliei de executare, 
dezvelirea, refacerea §i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de 
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozilia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a 
convenit altfel, fara plata;

a) suprafe^ele de teren necesare pentru depozite §i locuri de munca pe §antier;
b) caile de acces rutier §i racordurile de cale ferata;
c) racordurile pentru utilitaii (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita 

amplasamentului §antierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitaii, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de 

masurat se suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, 
costurile se suporta proportional de catre ace§tia.

9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara 
dispozitia Beneficiarului, precum §i cele care nu respecta prevederile contractului, fara a 
exista in acest sens о dispozi^ie expresa a Beneficiarului, nu vor fi piatite Antreprenorului



general. Antreprenoral general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu 
Benefieiarul. De asemenea, el rSspunde in fa^a Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se 
dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz 
vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul 
corespunzator §i primirea ordinului de exeeutare.

10. Perioada de garanlie §i remedieri m perioada de garanfie

10.1. Perioada de garan^ie pentra lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
10.2. Perioada de garan^ie curge de la data recep^iei finale §i pina la expirarea termenului prevazut 

lapunctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenoral general are obliga^ia ca in perioada de garan^ie sa inlature toate defectiunile ce 

lin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari 
transmise de catre Beneficiar.

10.4. Daca defec^iunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile 
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat §i platit ca lucrari suplimentare.

11. Rйspunderea parlilor

11.1. Parlile de contract raspund, fiecare, pentru gre§elile proprii, precum §i pentra cele ale 
reprezentan^ilor lor legal! §i ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentra 
indeplinirea obligaiiilor ce le revin.

11.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de construcjii se produce о dauna unui ter{, parjile 
contractante raspund solidar, eonform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par^i a 
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va îne seama de gradul de vinovaiie a 
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. 
Daca prejudiciul cauzat ter{ei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in 
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca 
Antreprenorul general 1-a in§tiin^at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilita|i, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor 
ingradiri sau limitari din proprie vina.

11.4. in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de exeeutare a lucrarii, la 
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau parjilor de 
construclie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucrarile 
executate de al î agen^i economic!, atunci el trebuie sa-i comunice obiec^iile, in scris, 
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Benefieiarul ramine 
raspunzator pentru informa^iile, dispozitiile §i livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le are la 
dispozilie impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El 
trebuie sa ia masuri de protec^ie contra degradarii lucrarii datorita ac^iunilor atmosferice §i a 
apei §i sa indeparteze zapada §i ghea^a.

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau 
hotariri ale autoritatilor administra^iei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre par{ile 
contractante, atunci cealalta parte poate emite preten^ii privind despagubirea pentru daunele 
intervenite §i care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va refine garanfia de 
buna exeeutare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu 
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporta о penalitate in valoare de 5%



din suma totals a contractului.
11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartS rSspundere materials in 

valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % 
din suma totals a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depS§e§te 50 zile, se 
considers ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si 
Antreprenorul i se va retine garan^ia de bunS executare a contractului, in cazul in care ea a 
fost constituitS in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materials in valoare de 0,1% 
din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totals a 
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensatii 
plStibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceplia unui 
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenfilor sau a angajafilor 
acestora.

12. Solufionarea litigiilor

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea §i proprietStile materialelor de construcfie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuSrii probelor, a utilajelor de construcfie folosite, fiecare parte 
poate, dupS о in§tiinfare prealabilS a celeilalte pSrli, sS cearS efectuarea unor cercetSri de 
cStre о institulie publics de cercetare. Costurile cercetSrilor efectuate se suportS de partea a 
cSrei culpS a fost doveditS.

13. Rezilierea contractului

b)
c)

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacS :
a) Beneficiarul nu-§i indepline§te о obligalie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune 

pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;
Beneficiarul nu onoreazS о platS scadentS mai mult de 3 limi;
Beneficiarul notifies antreprenorul general cS din motive neprevSzute §i datoritS unor 
conjuncturi economice ii este imposibil sS continue indeplinirea obliga^iunilor 
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacS:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrS in lichidare in vederea fuzionSrii sau 

are 0 ipotecS pe capital;
Antreprenorul general a abandonat contractul;
Antreprenorul general nu incepe luerSrile farS sS aibS un motiv justificat sau nu reia 
luerSrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de 
reincepere a lucrSrilor;
Antreprenorul general nu a indepSrtat materialele necorespunzStoare de pe §antier sau 
nu a refScut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menlionate la punctele 13.1. §i 13.2. din 
prezentul articol se va comunica in scris pSrlii contractante cu cel pufin 15 zile luerStoare 
anterior dŜ ii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va 
efectua recepfia cantitativS §i calitativa a lucrSrilor executate.

13.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situa^ia lucrSrilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrSrilor provizorii, dupS care se vor stabili sumele care 
urmeazS sS le plSteascS in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe 
care trebuie sS le suporte Antreprenorul general din vina cSruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanliei de bunS executare se va efectua numai dupS expirarea perioadei de garanfie 
(dupS efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevSzute la literele c) si d) punctul 13.2. 
din prezentul articol dupS rezilierea contractului.

13.7. DupS rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrSrilor cu respectarea 
prevederilor legale.

b)
c)

d)



14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca 
fiind parte integranta a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat §i semnat;
b. oferta, formularul de oferta §i anexa la formularul de oferta;
c. listele cu cantitali de lucrari §i utilaje, devizele-oferta §i listele cu consumurile de resurse 

anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitali sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea 

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucCiuni in acest sens pentru Antreprenorul 
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parCi.
14.5. Prezentul Contract se considers, incheiat la data semnarii §i intra in vigoare dupa inregistrarea 

lui de catre Agen^ia AchiziCii Publice §i, dupa caz, de catre Trezoreria de Stat sau de catre 
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului FinanCelor, fiind valabil pina la 30 martie 
2018.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de voinCa al ambelor parCi §i este serrmat astazi, “ /S '"
16.

14.7. Peiitru confirmarea celor menCionate mai sus, ParCile au semnat prezentul Contract in 
conformitate cu legisla|ia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

IS.Rechizitele juridice, po^tale si de pla|i ale partilor

’’Beneficiar”
i.S. ’’Administrafia de Stat a Drumurilor”
MD 2004 or. Chisinau, str. Bucuriei, 12 a 
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA 
Ministerul Finantelor, Trezoraria de Stat

TREZMD2X 
c/TVA 0503301

’’Antreprenor general” 
S.R.L.”Nouconst”
MD 2059 mun.Chi§inau, str. Petricani 94 
c /f1005600012120
с/ IB AN MD68AG000000002251679079
B.C.’’Moldova Agroindbank”S.A, 
filialanr. 10Chi§inau 
c/b AGRNMD2X 
c/TVA 0605333

16.Semnaturile partilor

’’Antrep
Director general 
Marin Strbu



FORMULARUL F 3.9

expemenja similara

1.

2.

3.
4.
5.
6 .

7.

Denumirea §i obiectul contractului: „Lucrarile de intretinere periodica si reparatii 
curente a drumurilor publice nationale, amplasate teritorial in raionul 
Causeni”
Numarul §i data contractului: nr. 11-18/206 din 18 mai 2018 
Denumirea/numele beneficiarului : I.S. Administratia de Stat a Drnmnrilor 
Adresa beneficiarului: mnn. Chisinau str. Bucuriei 12a9
Jara : Republica Moldova
Calitateain care a participat la intreprinderea contractului: Antreprenor 2eneral

(se noteaza oppunea corespunzatoare)
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociape)
• antreprenor asociat
• sub antreprenor

Valoarea contractului

m) inipala
(la data semnarii contractului)

n) finala
(la data finalizarii contractului)

exprimata in moneda 
(lei) in care s-a 

incheiat contractul

55 136 006,12 

55 115 717.80

exprinata 
in echivalent 
dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 
soluponare : - la moment nu sunt.

9. Perioada de execupe a lucrarilor: (6 luni)
a) Contractata -
b) Efectiv realizata : - octombrie 2018
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi suspnut pe
baza de acte adiponale incheiate cu beneficiarul: ___________________________________

10. Numarul §i data procesului-verbal de receppe finala -  Nr. 33 din 4 ianuarie 2018
11. Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal de receppe

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul i§i suspne experien(a similara, cu referire in 
mod special la suprafe(e sau volume fizice ale principalelor capacitap §i categorii de lucrari 
prevazutein contracte.

Data completarii: 28.02.2020
Semnat:______________
Nume:
Funcpa in cadml firmei:

Vadim Scorobogatco 
Administrator

Denumirea firmei §i sigiliu: SC ’’NOUCONST” SRL



FORMULARUL F 3.9

expemenja similara

1.

2.

3.
4.
5.
6 .

7.

Denumirea §i obiectul contractului: „Lucrarile de intretinere periodica si reparatii 
curente a drumurilor publice nationale, amplasate teritorial in raionul 
Glodeni”
Numarul §i data contractului: nr. 11-18/173 din 02 mai 2018 
Denumirea/numele beneficiarului : I.S. Administratia de Stat a Drnmnrilor 
Adresa beneficiarului: mnn. Chisinau str. Bucuriei 12a9
Jara : Republica Moldova
Calitatea in care a participat la intreprinderea contractului: Antreprenor 2eneral

(se noteaza oppunea corespunzatoare)
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociape)
• antreprenor asociat
• sub antreprenor

Valoarea contractului

i) inipala
(la data semnarii contractului)

j) finala
(la data finalizarii contractului)

exprimata in moneda 
(lei) in care s-a 

incheiat contractul

38 894 449,82 

38 866 616.06

exprinata 
in echivalent 
dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 
soluponare : - la moment nu sunt.

9. Perioada de execupe a lucrarilor: (6 luni)
a) Contractata -
b) Efectiv realizata : - decembrie 2018
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi suspnut pe
baza de acte adiponale incheiate cu beneficiarul: ___________________________________

10. Numarul §i data procesului-verbal de receppe finala -  Nr. 35 din 28 ianuarie 2019
11. Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal de receppe

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul i§i suspne experien(a similara, cu referire in 
mod special la suprafe(e sau volume fizice ale principalelor capacitap §i categorii de lucrari 
prevazutein contracte.

Data completarii: 28.02.2020
Semnat:______________
Nume:
Funcpa in cadml firmei:

Vadim Scorobogatco 
Administrator

Denumirea firmei §i sigiliu: SC ’’NOUCONST” SRL



FORMULARUL F 3.9

expemenja similara

1.

2.

3.
4.
5.
6 .

7.

Denumirea §i obiectul contractului: „Lucrarile de intretinere periodica si reparatii 
curente a drumurilor publice nationale, amplasate teritorial in raionul 
Edinet”
Numarul §i data contractului: nr. 11-18/162 din 27 aprilie 2018 
Denumirea/numele beneficiarului : I.S. Administratia de Stat a Drnmnrilor 
Adresa beneficiarului: mnn. Chisinau str. Bucuriei 12a9
Jara : Republica Moldova
Calitatea in care a participat la intreprinderea contractului: Antreprenor 2eneral

(se noteaza oppunea corespunzatoare)
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociape)
• antreprenor asociat
• sub antreprenor

Valoarea contractului

k) inipala
(la data semnarii contractului)

l) finala
(la data finalizarii contractului)

exprimata in moneda 
(lei) in care s-a 

incheiat contractul

39 925 057,91 

39 918 384.00

exprinata 
in echivalent 
dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 
soluponare : - la moment nu sunt.

9. Perioada de execupe a lucrarilor: (6 luni)
a) Contractata -
b) Efectiv realizata : - octombrie 2018
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi suspnut pe
baza de acte adiponale incheiate cu beneficiarul: ___________________________________

10. Numarul §i data procesului-verbal de receppe finala -  Nr. 14 din 8 noiembrie 2018
11. Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal de receppe

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul i§i suspne experien(a similara, cu referire in 
mod special la suprafe(e sau volume fizice ale principalelor capacitap §i categorii de lucrari 
prevazutein contracte.

Data completarii: 28.02.2020
Semnat:______________
Nume:
Funcpa in cadml firmei:

Vadim Scorobogatco 
Administrator

Denumirea firmei §i sigiliu: SC ’’NOUCONST” SRL



FORMULARUL F 3.9

expemenja similara

1.

2 .

3.
4.
5.
6 .

7.

Denumirea §i obiectul contractului: „Lucrarile de intretinere periodica si reparatii 
curente a drumurilor publice nationale, amplasate teritorial in raionul 
Cahul”
Numarul §i data contractului: nr. 11-18/174 din 03 mai 2018 
Denumirea/numele beneficiarului : I.S. Administratia de Stat a Drnmnrilor 
Adresa beneficiarului: mnn. Chisinau str. Bucuriei 12a9
Jara : Republica Moldova
Calitateain care a participat la intreprinderea contractului: Antreprenor 2eneral

(se noteaza oppunea corespunzatoare)
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociape)
• antreprenor asociat
• sub antreprenor

Valoarea contractului

g) inipala
(la data semnarii contractului)

h) finala
(la data finalizarii contractului)

exprimata in moneda 
(lei) in care s-a 

incheiat contractul

51 262 700,84 

51 204 748,34

exprinata 
in echivalent 
dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 
soluponare : - la moment nu sunt.

9. Perioada de execupe a lucrarilor: (6 luni)
a) Contractata -
b) Efectiv realizata : -octombrie 2018
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi suspnut pe
baza de acte adiponale incheiate cu beneficiarul: ___________________________________

10. Numarul §i data procesului-verbal de receppe finala -  Nr. 19 din 19 noiembrie 2018
11. Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal de receppe

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul i§i suspne experien(a similara, cu referire in 
mod special la suprafe(e sau volume fizice ale principalelor capacitap §i categorii de lucrari 
prevazutein contracte.

Data completarii: 28.02.2020
Semnat:______________
Nume:
Funcpa in cadml firmei:

Vadim Scorobogatco 
Administrator

Denumirea firmei §i sigiliu: SC ’’NOUCONST” SRL
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. У/ -/s/Ш
privind achizitia prin Licita|ie Publica

■VJ' ■ m c u 2018 mun. Chi§inau

1. Par île contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de licitade publica nr. 18/01171 din 
23.04.2018, intre I.S. “Administrafia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. СЫ§тйи, str. 
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, inregistrat la Camera inregistrarii 
de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentata de directorul general dl Gheorghe 
Curmei in calitate de Beneficiar, pe de о parte, §i S.C.„Nouconst” S.R.L. cu sediul in mun. 
Chisinau, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, inregistrat la Camera Inregistrarii 
de Stat sub nr. 1005600012120 din 14.03.2005, reprezentata de directorul dl Marin Sirbu in 
calitate de Antreprenor general, pe de altdparte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de intretinere periodica §i repararie curenta a 
drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Cahul, Cod CPV: 45233141-9 in 
conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum §i a 
normativelor, standardelor §i prescrippilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 4 luni calendaristice de la inregistrarea 
contractului la Agenda Achizitii Publice si primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitS dach constringerea activitapi se datoreazS 
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federapa sindicatelor de ramurh la nivel naponal §i 

recunoscute ca legale prin justipe ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este un 
fumizor al Antreprenorului general;

c) datorith forfei majore sau altei situapi extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influenlei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamithplor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozipei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea 

lucrSrilor sau a unor parji ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera



3.4.

3.5.

necesar. Ре timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod 
corespunzStor, a§a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma 

lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite 
conditiile de recep^ie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul 
va convoca comisia de receptie.
In baza documentelor de confirmare a executarii §i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite condiiiile pentru anun^area comisiei de recep îe. in 
cazul in care se constata ca sint lipsuri §i deficienie acestea vor fi aduse la cunojtinia 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficienlelor, la о noua solicitare a 
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recep^ie. Comisia de recepjie 
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentajia de executare, cu 
reglementarile in vigoare §i cu prevederile din contract, in functie de constatarile facute 
Beneficiarul va aproba sau va respinge recep^ia. Receptia poate fi facuta §i pentru parji de 
constructie distincte fizic §i functional.

4. Valoarea lucrarilor §i modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 
51 262 700,84 (cincizeci si unu milioane doua sute saizeci si douS mii sapte sute lei, 84 
bani) cu TV A.

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, e§alonat in termen de 30 de 
zile bancare de la data semnarii proceselor verbale de executare a lucrarilor §i actelor de 
receptie (F2, F3).

4.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de 
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special datorita 
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita conform 
prevederilor p. 4.2.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie fmala nu va fi 
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului.

4.5. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de 
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, paifile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii 
contractelor de achizitii publice. (nu va fi acceptata ajustarea valorii contractuale)

6. Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de executare §i de 
о calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.
In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, 
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiaralui, lista subantreprenorilor de 
specialitate §i lucrarile pe care ace§tia le vor executa.
Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea 
Beneficiaralui, datele de recunoa§tere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei 
subcontractari.



7. Drepturile §i obliga^iunile antreprenorului general §i ale beneficiarului

7.1.

7.2.

7.3.

7.6.

7.7.

7.8.

b)

c)

7.4.

7.5.

Intreaga documentalie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pane de catre 
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in 
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contraet, pe 
proprie rйspundere. Pentru aeeasta el este obligat sa respeete proiectul, documentalia de 
executare §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are 
obliga^ia de a conduce executarea lucrarii contractate §i de a veghea asupra menlinerii ordinii 
la locul unde se desfa§oara activitatea.
Documentalia pusa la dispozilia Antreprenorului general se repartizeaza astfel: 

a) un exemplar integral al documentaliei se prevede pentru completarea carjii tehnice; 
doua exemplare ramin la dispozi|ia Antreprenorului general dintre eare un exemplar 
se pastreazй la §antier, iar
altul va fi linut de eatre acesta la dispozilie pentru eonsultare de catre Inspeelia de 
Stat in Construclii, preeum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul 
tehnic atestat.

Desenele, calculele, verifiearile calculelor, caietele de masurari (ata§amentele) §i alte 
doeumente, pe care Benefieiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intoemeasca §i sint 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de catre Beneficiar 
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele 
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte 
scopuri decit eele stabilite in contract §i trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit 
altfel.
Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. 
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din eontract §i toate operaliunile pentru 
terminarea §i intrelinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, 
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de e§alonare 
valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de 
executare a luerarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Daca Benefieiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sa con^ina instrucliuni 
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Benefieiarul 
prin serisori, de eite ori este posibil, ca aeestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in 
desfa§urarea luerarilor. Notificarea va coniine detaliile sau dispozitiile ce se eer §i va 
specifica data la care aeestea au fost neeesare, preeum §i intirzierile sau intreruperile ce 
survin datorita lipsei acestor doeumente.
Intreaga documentalie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la 
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doua exemplare, 
in termenele din subeontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de 
executare.
Antreprenorul general va exeeuta §i va intreline toate luerarile, va asigura for^a de munca, 
materialele, utilajele de construclii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrarilor. Acesta i§i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe 
§antier §i pentru proeedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garan^ie de buna executie agreata de Beneficiar este garantie bancara, transfer 
direct la contul de gestiune sau re^inerea sueeesiva din facturile parjiale pentru situaliile de 
lucrari in euantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa ob^ina 
garanlia pentru о suma eare reprezinta garan^ia de buna exeeutare a contractului, in euantum 
de 5 % din valoarea contractului atribuit sub forma de garantie bancara, sau transfer direct la 
contul de gestiune a Benefieiarului sau prin re^inerea sueeesiva de mijloacelor financiare 
conform proceselor verbale a lucrarilor executate, in euantum de 5% din valoarea lunara a 
acestora pina la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi 
efectuate pina la completarea garan|iei de buna executie. Sumele astfel re^inute vor fi 
gestionate de catre Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi in^tiinjat de transferal efeetuat.



precum §i de destina|ia lui.
7.11. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garan^ia la termenul fixat, cel tirziu 

la expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pina la acea data preten^ii 
asupra ei. Atita timp msa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul 
poate refine о parte corespunzatoare din valoarea garan^iei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.12. Antreprenorul general garanteaza ca, la data recepliei, lucrarea executata are calitaiile 
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectata de vicii 
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiiiilor 
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.13. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfa§urarea lucrarilor in conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaii. Acestora li se va asigura accesul 
la locul de munca, in ateliere, depozite §i oriunde se desfa§oara activitaii legate de realizarea 
obliga^iilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispoziiie desenele §i documentalia 
de executare pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, condi^ia fiind ca prin aceasta sa 
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaiiile secrete, precum §i 
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenliale.

7.15. Beneficiarul este autorizat sa emita dispoziiiile pe care le considera necesare executarii 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziiiile se adreseaza in 
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de §antier, cu exceplia cazurilor in 
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie 
sa i se comunice numele dirigintelui de §antier atestat tehnico-profesional, care va dirija 
executarea lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.16. Daca Antreprenorul general considera ca dispozi^iile Beneficiarului sint nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obieciii, dar acestea nu il absolva de a executa dispoziiiile primite, 
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozi|iilor 
Beneficiarului se creeaza dificultaii in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, 
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

7.17. Trasarea axelor principale, bomelor de referin^a, cailor de circulaiie §i limitelor terenului pus 
la dispoziiia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata 
apropiere a terenului, sint obligaliuni ale Beneficiarului.

7.18. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 
obligat sa protejeze §i sa pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrarilor.

7.19. Ridicarile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispoziiia 
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare. 
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sa in§tiinieze 
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitaiile constatate sau presupuse.

7.20. Antreprenorul general are obligalia sa stabileasca toate relaiiile care reglementeaza 
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fa^a de Beneficiar pentru 
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor §i obligatiunilor legale §i 
profesionale.

7.21. Beneficiarul are obligaiia sa-§i procure toate autorizaiiile §i avizele prevazute de actele 
normative, precum §i regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in 
cauza.

7.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe §antier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau par(i de lucrare necorespunzatoare din 

punct de vedere calitativ.
7.23. in cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozi(iilor din punctul 7.22., Beneficiarul 

poate opri lucrarile, angaja §i plati al î antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind 
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condi(iile legii, sa compenseze 
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

7.24. in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,



artistice sau ^tiin îfice, Antreprenorul general este obligat sa оргеазсй executarea lucrarilor in 
zona respeetiva §i sa comunice Benefieiarului, organelor de poli^ie sau organelor competente 
acest fapt.

7.25. In timpul desfa§urarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligalia sa mentina caile de 
acces libere, sa retragй utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de§euri §i 1исгйг1 
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul 
general va evacua de pe §antier toate utilajele de construclie, surplusurile de materiale, 
de§eurile §i lucrarile provizorii.

7.26. Antreprenorul general trebuie sa ob^ina, pe propria cheltuiala, toate avizele §i aprobarile §i sa 
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui 
Antreprenorului general toate aceste sume in urma conflrmarii de cfitre acesta.

8. Forja de munca

8.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitalile necesare angajarii 
intregii forje de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile 
legislaliei in vigoare.

9. Materialele §i executarea lucrSrilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentafia de executare, urmind a fi supuse 
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenorul general va asigura, la cerere, for^a de munca, instrumentele, utilajul §i 
materialele necesare pentru examinarea, m&surarea §i testarea 1исгйгИог.

9.2. Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este 
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale 
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovede§te ca materialele nu 
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile 
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace§tia au acces tot timpul la 
lucrSri pe §antier §i in locurile unde se pregate§te lucrarea, in depozite de materiale 
prefabricate etc.

9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat 
§i, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa 
examineze §i sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general 
va anun^a responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv 
funda^iile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul 
vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau paifi de lucrare la dispozifia Benefieiarului 
§i va reface aceasta parte sau parji de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile 
au fost de calitate corespunzatoare §i realizate conform documentafiei de executare, 
dezvelirea, refacerea §i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de 
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozi^ia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a 
convenit altfel, fara plata:

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite §i locuri de munca pe §antier;
b) caile de acces rutier §i racordurile de cale ferata;
c) racordurile pentru utilitafi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita 

amplasamentului §antierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de 

masurat se suporta de catre Antreprenorul general, in cazul mai multor antreprenori, 
costurile se suporta proportional de catre ace§tia.

9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara 
dispozifia Benefieiarului, precum §i cele care nu respecta prevederile contractului, fara a



exista in acest sens о dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului 
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aeeste lucrari, in termenul stabilit cu 
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fa^a Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se 
dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz 
vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul 
corespunzator §i primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanjie §i remedieri in perioada de garan îe

10.1. Perioada de garanfie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
10.2. Perioada de garan^ie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor §i pina la expirarea 

termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garanfie sa mature toate defecfiunile ce 

fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe сЬекшаШ proprie, in urma unei notificari 
transmise de catre Beneficiar.

10.4. Daca defecfiunile nu se datoreaza neglijenfei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile 
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat §i platit ca lucrSri suplimentare.

11. R^spunderea parfilor

11.1. Parfile de contract raspund, fiecare, pentru gre§elile proprii, precum §i pentru cele ale 
reprezentanfilor lor legal! §i ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeazS pentru 
indeplinirea obligafiilor ce le revin.

11.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de construcfii se produce о dauna unui terf, pSrfile 
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a 
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovafie a 
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. 
Daca prejudicial cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in 
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca 
Antreprenorul general 1-a in§tiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitafi, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor 
ingradiri sau limitari din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la 
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau parfilor de 
construcfie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucrarile 
executate de alfi agenfi economic!, atunci el trebuie sa-i comunice obiecfiile, in scris, 
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine 
raspunzator pentru informafiile, dispozifiile §i livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le are la 
dispozifie impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El 
trebuie sa ia masuri de protecfie contra degradarii lucrarii datorita acfiunilor atmosferice §i a 
apei §i sa indeparteze zapada §i gheafa.

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau 
hotariri ale autoritafilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parfile 
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretenfii privind despagubirea pentru daunele 
intervenite §i care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va refine garanfia de 
buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu



prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporta о penalitate in valoare de 5% 
din suma totala a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrSnlor, Antreprenorul роаЛй rSspundere materiala in 
valoare de 0,1% din suma luerarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % 
din suma totals a prezentului Contract, in cazul in care intirzierea depa^este 50 zile, se 
considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract §i 
Antreprenorul i se va retine garan^ia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a 
fost constituitfi in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiala in valoare de 0,1% 
din suma luerarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totals a 
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensatii 
platibile conform prevederilor legale, in privin^a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excep^ia unui 
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenjilor sau a angajatilor 
acestora.

12. Solufionarea litigiilor

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea §i proprietalile materialelor de constructie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construc^ie folosite, fiecare parte 
poate, dupa о in§tiin^are prealabila a celeilalte par^i, sa cearS efectuarea unor cercetari de 
cStre о institu^ie publica de cercetare. Costurile cercetSrilor efectuate se suporta de partea a 
carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

b)
c)

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacS :
a) Beneficiarul nu-§i indepline§te о obligaiie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune 

pe Antreprenorul general in situalia de a nu putea executa lucrarea;
Beneficiarul nu onoreaza о plata scadentS mai mult de 3 luni;
Beneficiarul notifies antreprenorul general cS din motive neprevSzute §i datoritS unor 
conjuncturi economice ii este imposibil sS continue indeplinirea obliga^iimilor 
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrS in lichidare in vederea fuzionSrii sau 

are о ipotecS pe capital;
Antreprenorul general a abandonat contractul;
Antreprenorul general nu incepe lucrSrile farS sa aibS un motiv justificat sau nu reia 
lucrSrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozi^iei scrise de 
reincepere a lucrSrilor;
Antreprenorul general nu a indepSrtat materialele necorespunzStoare de pe §antier sau 
nu a refacut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. §i 13.2. din 
prezentul articol se va comunica in scris par îi contractante cu cel pu^in 15 zile lucrStoare 
anterior dajii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recep^ie care va 
efectua recepjia cantitativa §i calitativa a lucrSrilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situa^ia luerarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor §i luerarilor provizorii, dupS care se vor stabili sumele care 
urmeazS sS le plSteascS in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe 
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanliei de bunS executare se va efectua numai dupS expirarea perioadei de garantie 
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevSzute la literele c) si d) punctul 13.2. 
din prezentul articol dupS rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrSrilor cu respectarea

b)
c)

d)



prevederilor legale.

a.
b.
c.

14. Dispozi^ii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca 
fiind parte integranta a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat §i semnat; 
oferta, formularul de oferta §i anexa la formularul de oferta;
listele cu cantita^i de lucr^ri §i utilaje, devizele-oferta §i listele cu consumurile de resurse 
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
14.3. In cazurile in care apar ambiguita^i sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea 

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucCiuni in acest sens pentru Antreprenorul 
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari 1агй acordul ambelor parji.
14.5. Prezentul Contract se considera mcheiat la data semnarii §i intra in vigoare dupa inregistrarea 

lui de catre Agenjia AchiziCii Publice §i, dupa caz, de catre Trezoreria de Stat sau de catre 
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 20 decembrie 
2019.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de voinCa al ambelor parti §i este semnat astazi
ЛФШ4, 2018. ’

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Par|ile au semnat prezentul Contract in 
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

IS.Rechizitele juridice, postale si de plati ale p5rtilor

’’Beneficiar”
A

I.S. ’’Administratia de Stat a Drumurilor”
MD 2004 or. Chi§inau, 
str. Bucuriei, 12 a 
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finantelor —Trezoreria de Stat 
MF-TT Chi§inau-bugetul de stat 
c/TVA 0503301

’’Antreprenor general”
S.C.”Nouconst” S.R.L.
mun. СЫ§1пйи, str. Petricani 94

c /f1005600012120
c/IBAN MD68AG000000002251679079
BC ,,Moldova-Agroindbank”S.A., 
fil.lO Chi§inau, c/b AGRNMD2X437 
c/TVA 0605333
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Nr. У З  din У  9 2018

La executarea lucrarilor de mtretinere periodica §i reparatii curente a drumurilor 
publice nationale (in limitele localitatilor) locale, comunale §i a str^zilor 

amplasate teritorial in r-ul Cahul, conform Programului anului2018

Privind lucrarile de intretinere periodicd p  reparatii curente a drumurilor publice nationale, amplasate 
teritorial m raionul Cahul, executate in cadrul contractului nr.11-18/174 din 03.05.2018 §i 
acordurilor aditionale nr.l din 30.05.2018, nr.2 din 27.09.2018, mcheiate mtre I.S. „Administratia 
de Stat a Drumurilor” beneficiar §i SRL. ,,Nouconst” antreprenor or. Chisinau.

1. Comisia desemnatd de I.S. ,, Administratia de Stat a Drumurilor" prin ordinul nr. 95 din 
30 octombrie 2018 §i-a desfa§urat activitatea in perioada / 5 ~ - 2018 

fiind formata din:

a.) Pre§edinte lu.Pa§a - director adjunct, I.S. ,,ASD”

b.) membri: S.Mantuc - consultant, serviciu supraveghere, IS. „ASD"

A.Morgoci - consultant, serviciu operativ, IS. „ASD”

A. Taragan - ^ef directie constructii, drumuri p  dezvoltare teritoriala 
al Consiliului Raional Cahul

N.Bocicovar - director S.A.,,Drumuri Cahul”

C.Narea - S.A.,,Drumuri Cahul” sector Cahul

M.Sirbu - director S.R.L. ,,Nouconst”

V.Moruz - responsabil tehnic, I.S. „ASD”

Primar - localitatea respectiva

In urma examindrii vizuale pe teren a lucrarilor executate, documentatiei prezentate §i a certificatelor
p riv in d  calitatea m aterio le lor utilizate la  repara lia  period ica  a drum urilor, comisia a conslatat ca lucrarea
este mdeplinita complet, conform cerintelor caietului de sarcini f  a normativelor in vigoare. Reparatia datd a 
contribuit la imbunatatirea conditiilor de circulatie la trafic f  asigurarea sigurantei circulatiei rutiere.

3. Comisia a constatat - ca lucrarea este definitivata cu/fara rezerve f  poate fi  data In folosinta.

a. ) lucrarile de reparatie au fost realizate de catre SRL. ,,Nouconst”
b. ) devizul a fost elaborat de I.S. ,,ASD ”
c. ) lucrarile au fost executate in termenii:

inceputul lucrarilor mai 2018 sfar§itul lucrarilor octombrie 2018



4. Dmmurile supuse receptiei au urmatoarele tipuri de lucrari;
1:

- Amenajarea mecanizata a imbmcamintei rutiere din piatra spartd prin metoda Impanarii 
intr-un strat cu grosimea H=15 cm
2 :

- Strat de fundatie din piatra spartd, cu a^ternere mecanid, cu impanare, grosimea H=12 cm
- Aphcarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II cu
grosimea H=5,0 cm. ’
- Aphcarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mdrunte, executat la cald SMBp-II/2 3
cu grosimea H=4,0 cm. ' '

- Aphcarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mdrunte SMBg-Il, executat la cald 
grosimea H=4,0 cm. ’ cu
4:
- Strat de fundatie din piatrd spartd, cu a^ternere mecanicd, cu impanare, grosimeaH=18cm
- Aphcarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II cu
grosimea 11=5,0 cm. ‘ ’
- Aphcarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mdrunte, executat la cald SMBs-II/2 3
cu grosimea H=4,0cm. " ' ’

5. Costal lucrarilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente(lucrdri de intocmire a
devizelor, intrejinerea beneficiarului) constituie - min. lei, inclusiv
LLM  - ^  • J ji ' min. lei.

6. Costul lucrarilor receptionate (conform anexei) constituie - J - f  о  S3, f  J  9 lei,
m dustv  L C M - J Z J S ^  care var f ,  d irec,io„ a tf la т ф Т р г е Л о З и Ы

drumurilor respective. ^

7. Prezentul proces - verbal, continind 4 file  f  2 anexe a fa s t mcheiat In perioada
yfD'cf 9  2018 In 6 exemplare.

Anexe . 1.Costul lucrdrilor executate conform Programului §i alte cheltuieli 
aferente(lucrdri de intocmire a devizelor, intretinerea beneficiarului) 
^ l ^ f j ^ ^ f f ^ fo r m i td t i l o r  in localitdtile raionului respectiv, dupd caz

Pre§edinf^\CM,^a§a “

Membri: S.Mantuc

i .,ткя\г.

A.Morgoci

A.Taragan

N.Bocicovar



Proces verbal de receptie a lucrdrilor finalizate nr. У 5  din 4  9 _____ 2018

r-ul Cahul

Primar or.Cahul -  N.Dand‘§

P rim aC s*^^^



Proces verbal de receptie a lucrarilor finalizate iir. din ______ 2018

“ ’ , , '<\ r-ul Cahul\o
Primar s.Larga Noud, inclusiv - ^^rimar
Veche -  T.Maidan , \  л  /

Primar s. 
-  A.Bo

^;,M are -  V.Carastan

\  w^/APrimar s. IM^XsJd -  « . _

Primar s.Manta, inclus



L ista  c h e l tu ie l i lo r anexa 1

Lucrarile de Tntretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice 
amplasate teritorial Tn raionul Cahul 

TOTAL
a.2018 mun. Chi§inau

№ Denumirea cheltuielilor CostuI lucrarilor, lei

1 2 3

1 Lucrari de antrepriza LCM 51 204 748,34
S.R.L. "N ouconst"
C on trac t nr. 11-18 /1 74 d in  03.05 .18
2018 51 204 748,34

2 Tntretinerea beneficiarului 783 432,65
1,53% 783 432,65

3 Intocmirea devizului 74 970,00
ASD, iunie 2018 74 970,00

TOTAL: 52 063 150,99

Deviz: 52,99
incl. LCM 51,52

min.lei 
min.lei

Inceputui lucrarilor 
Finalizarea lucrarilor

mai 2018 
octombrie 2018

§ef serviciul S. Petru§anco

tf.jr
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