

OFERTĂ

Către

Primăria com. Horești

(denumirea autorității contractante și completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

Denis TURCAN

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L.

ne oferim ca, în

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Rețele exterioare de alimentare cu apă în s. Lucăceni, com. Horești

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

684 991 lei

(șase sute optzeci și patru mii nouă sute nouăzeci și unu lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de:

136 998 lei

(una sută treizeci și șase mii nouă sute nouăzeci și opt lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

821 989 lei

(opt sute douăzeci și una mii nouă sute optzeci și nouă lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție

anexate în

60 (șaizeci) zile

calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

30 (șaizeci) zile

respectiv pînă la data de

12 decembrie 2018

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[✓] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

12 noiembrie 2018

În calitate de

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

Denis TURCAN

(denumirea/numele ofertantului)

(semnătura)



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 100960000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantrepreni 0,00% (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de rețineri bancare în cuantum 0% de
(din prețul total oferat) ce constituie lei mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 0
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției)
3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
3 zile calendaristice.


Data: 12 noiembrie 2018

Ofertant:

VALDCONGRUP S.R.L.

Denis ȚURCAN

(semnătura)



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.


C/f: 100960000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Rețele exterioare de alimentare cu apă în s. Lucăceni, com. Horești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul							
		I Lună				II Lună			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de santier Rețele exterioare de alimentare cu apă în s. Lucăceni, com. Horești								

Termenul de îndeplinire a lucrărilor:

60 (șaizeci) zile

din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnăt:

(semnătura)

Nume:

Denis TURCAN

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LPI31/15

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Lot#1 - 97628/SARD/ITB1372 Reabilitarea sistemului de asigurare cu apă și
reparația drumului spre obiectele sociale s. Bugeac, r. Comrat
și
Sistemul local de canalizare și epurare a apelor reziduale de la gimnaziul și
casa cu 12 apartamente pentru familiile specialiștilor tineri s. Cotovscoe r.
Comrat

2. Numărul și data contractului:

F/N din 05.12.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului:

UNDP, Moldova

4. Adresa beneficiarului:

str. 31 august 1989, nr. 31, Chișinău

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la
îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	2 418 538,50	119 434,00
b) finală (la data finalizării contractului)	2 418 538,50	119 434,00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul
lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

6 luni

b) Efectiv realizată:

4 luni

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va si
susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. 74 din 13.04.2017 și Nr. 1
din 13.04.2017

1. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:


Director

Semnat

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.





ENCLAVES - 18
No. 18/18/18/18/18

CONTRACT FOR WORKS

Date: 06 December 2016

Dear Sir/Madam,

Ref: **IB16/01372: Construction works for 5 social infrastructure projects - 3 LOTs. LOT #1: Bugeac and Cotovscoe villages, UTA Gagauzia;**

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage "VALDCONGRUP" LLC, duly incorporated under the laws of the Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **Construction works for social infrastructure projects: Site 1 - „Supply of good quality water for residents and local social institutions of the eastern part of the Bugeac village” in Bugeac village, UTA Gagauzia; Site 2 - „Local waste water treatment facilities for a gymnasium and 12-apartment house for young families of Cotovscoe village” in Cotovscoe village, UTA Gagauzia** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

- 1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the content of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".
- 1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
 - a. this Contract;
 - b. Annex I - The General Conditions of Contract for Civil Works;
 - c. Annex II - Schedule of Requirements and Technical Specifications dated 20 October 2016, not attached hereto but known to and in the possession of both parties;
 - d. Annex III - the Contractor's Tender including the Price Schedules and Bills of Quantities submitted by the Contractor as part of its Bid dated 07 November 2016, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.
- 1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

"Valdcongrup" LLC

#171/2, Uzmenor Street, Chisnau mun.
Republic of Moldova



Obligations of the Contractor

2. The Contractor shall commence work within **5 calendar days** from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform the Works not more than **180 calendar days** including preliminary and final commissioning and substantially complete the Works not later than **20/06/2017** in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end. This Contract will come into effect on the day of signature by both parties and shall **expire on December 01, 2017**.
- 2.3 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **12/12/2016**.
- 2.4 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.
3. **Price and payment**
- 3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **US\$ 119,434 (one hundred nineteen thousand four hundred thirty-four US dollars)**.
- 3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.
- 3.3 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.
- 3.4 The Contractor shall submit an invoice for **US\$ 23,800 (twenty-three thousand eight hundred US dollars)** upon submission and approval of the detailed Programme of Work. Invoices for the work performed and materials utilized shall be submitted every 20 to 30 days, and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer. Payments will be made in MDL at UNORE on the day of payment.
- 3.5 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the UNDP Engineer, approving the amount contained in the invoice. The UNDP Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The UNDP Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The UNDP Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.
- 3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.
- 3.7 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Final Completion by the UNDP Engineer.

3.8 All funds paid to the Contractor for works performed under this contract are carried out under the EU funded technical assistance Programme "Support for Agriculture and Rural Development in ATU Gagauzia and Taraclia" implemented by UNDP.

4. **Special conditions**

4.1 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.

4.2 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be 0.15% of the price of the Contract per week of delay, up to a maximum of 60 days, after which UNDP may terminate the contract.

5. **Submission of invoices**

5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.

5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. **Time and manner of payment**

6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor.

Bank Name: ENERBANK SA, Botanica Branch

Bank Code: ENEGMD22858

Account#: MD47EN000000222404607858

Contractor Fiscal Code: 100960000374

7. **Modifications**

7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. **Notifications**

8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Anatolie TERZI, SARD Programme Manager, UNDP Moldova
#131, 31 August 1989 Street, MD 2012 Chisinau, Moldova
Tel: (+373 221 83 98 91)
e-mail: anatolieterzi@undp.org

For the Contractor:

Denis TURCAN, Director
#171/2, Uzinelor Street, Chisinau mun. Moldova
Tel: (+373 221 42 80 62)

GSM: (+373) 69 251 598
e-mail: valdcongrup@gmail.com

8.2 For the purposes of communications with the UNDP Engineer, the address of the UNDP Engineer shall be as follows:

Alexandru URSUL

Le Roi Business Center, #29 Statul Tani Street, off. 403, Chisinau, Moldova
Tel: (+373 221 83 98 91)

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,

7/12/2014

Stefan LILLER
Deputy Resident Representative
UNDP Moldova

"Valdcongrup" LLC
Assent and Accepted:


Signature
Name: Denis TURCAN
Title: Director
Date: _____



INVESTITOR (UNDP Moldova)
BENEFICIAR (Primaria Cotovscoe),

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afecte

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 4 din 13.04.2017

Privind lucrarea «Строительство локальных очистных сооружений к территории г/мания и 12-ти квартирного дома, ремонт внутренних санитарных блоков г/мания села Котовское, Котовского района»

Execuția la obiectul «Локальные очистные сооружения к территории г/мания и 12-ти квартирного дома, внутренние санитарные блоки г/мания в селе Котовское, Котовского района» в рамках контракта от 16.01.2016 от 06.12.2016, в котором между UNDP Moldova и Antreprenor SRL «VALDCONGRUP», для работ по «Строительству локальных очистных сооружений к территории г/мания и 12-ти квартирного дома, ремонт внутренних санитарных блоков г/мания села Котовское, Котовского района».

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 68 din 06.12.2016, eliberată de Primăria s. Cotovscoe, cu valabilitate până la 06.12.2019.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.04.2017, fiind formată din:

Председатель комиссии

Палик Г.Д. – примар с. Котовское.

Члены комиссии

Драгнев Т.В. – инспектор Экологического Агентства АТО Гагаузия.

Димоло Г.П. – зав. отделения санитарного надзора.

Кальчик И.И. – специалист отдела пожарной безопасности.

Барган С.Г. – советник.

Гучь Н.Г. – председатель совета.

Чебанов Г.С. – директор гимназия.

Палик Н.Г. – технический надзор.

Чебан Н.М. – технический консультант UE-SARD

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL «VALDCONGRUP» – Цуркан Д.

Противоздатель работ SRL «VALDCONGRUP» – Цуркан А.

4. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor «Локальные очистные сооружения к территории г/мания и 12-ти квартирного дома, внутренние санитарные блоки г/мания села Котовское, Котовского района» sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3 la acest proces verbal.

Anexa 1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și sau sînt incomplete.

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sînt așa lucrări).

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

«Принимается процессуальный протокол осмотра по окончанию работ»

6. Comisia de recepție motivază propunerea făcută prin:

«Закрывается строительство локальных очистных сооружений к территории»

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

«Содержание и эксплуатация объектов согласно назначению»

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral, adresa poștală, s. Cotovscoe, r/ Cotrat, destinația: publică, cuprins din următoarele construcții: suprafața la sol, suprafața totală, numărul de etaje - conform certificatului despre rezultatele inspecțiilor bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 13.04.17, la ora 13.00, în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Палик Г.Д.

Membrii comisiei:

Драгнев Т.В.

Димоло Г.П.

Кальчик И.И.

Барган С.Г.

Гучь Н.Г.

Чебанов Г.С.

Палик Н.Г.

Чебан Н.М.

Reprezentanții antreprenorului:

Цуркан А.

Цуркан Д.



10. Lucrarea: «Локальные очистные сооружения к территории г/мания и 12-ти квартирного дома, внутренние санитарные блоки г/мания села Котовское, Котовского района».

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL
SRL «VALDCONGRUP».

PRIMITĂ:
BENEFICIAR
Primăria Cotovscoe

13.04.2017
L.S. (semnatura)

13.04.2017
L.S. (semnatura)



ANEXĂ nr.1
La procesul-verbal de recepție la terminarea
Lucrarilor nr. din 13.04.2017

Lista pieselor din documentatia scrisa si desinata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Палик Г.Д. – Примар е. Котовское
Цуркан Д. - Директор "VALDCONGRUP"
Чебан И. – технический консультант UE-SARD

Палик Г.Д. – Примар е. Котовское

Цуркан Д. - Директор "VALDCONGRUP"

Чебан И. – технический консультант UE-SARD



[Handwritten signature]

ANEXĂ nr.2
La procesul-verbal de recepție la terminarea
Lucrarilor nr. din 13.04.2017

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica
ce n-au fost executate

Палик Г.Д. – Примар е. Котовское
Цуркан Д. - Директор "VALDCONGRUP"
Чебан И. – технический консультант UE-SARD

Палик Г.Д. – Примар е. Котовское

Цуркан Д. - Директор "VALDCONGRUP"

Чебан И. – технический консультант UE-SARD

ANEXĂ nr. 2
La procesul-verbal de recepție la terminarea
Lucrarilor nr. din 13.04.2017

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
ce n-au fost executate

Дудого НН. – Примар с. Бутжак

Цуркан Д. - Директор "VALDCONGRUP"

Чебан Н. – технический консультант U.E.-SARD









5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
Организовать процедуру принятия объекта по окончанию работ.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Завершение строительных-монтажных работ предусмотренных контрактом.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Содержание и эксплуатацию объекта согласно назначению.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral, adresa poștală: s. Budeac, rîl Comiat, destinația, publica, compus din următoarele construcții: suprafața în sol, suprafața totală, numărul de etaje, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și 3 anexa numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi 13.04.17, la ora 09:00, în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Duțolo H.H.

Membrii comisiei:

Шевченко Е.И.

Стоянов М.М.

Касса В.В.

Койнак П.И.

Сариоло Н.Ф.

Палик Н.Г.

Чебан И.М.

Reprezentanții antreprenorului:

Цуркан А.

Цуркан Д.

10. Listarea: «Восстановление системы водоснабжения и ремонт дороги ведущей к социальным объектам с. Будяк, Котратского района»

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL „VALDCONGRUP”.

№ 13-а 04/ 2017

L.S.

(semnatura)

PRIMITĂ:

BENEFICIAR

Primaria Budeac

№ 13-а 04/ 2017

L.S.

(semnatura)

ANEXĂ nr.1
La procesul-verbal de recepție la terminarea
Lucrarilor nr. din 13.04.2017

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Duțolo H.H. - Примар с. Будяк

Цуркан Д. - Директор "VALDCONGRUP"

Чебан И. - технический консультант UF-SARD



(Handwritten signature)

ANEXĂ nr. 2
La procesul-verbal de recepție la terminarea
Lucrarilor nr. din 13.04.2017

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
ce n-au fost executate

Дудого НН. – Примар с. Бутжак

Цуркан Д. - Директор "VALDCONGRUP"

Чебан Н. – технический консультант U.E.-SARD









S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.
C/f: 1009600000374
Email: valdcongrup@gmail.com
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664
Fax: 0 22 428062
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a unor sectoare din s. Ignăței, r. Rezina

2. Numărul și data contractului:

Nr. 31 din 04 ianuarie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului

Primăria s. Ignăței, r. Rezina

4. Adresa beneficiarului:

s. Ignăței, r. Rezina

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	5 701 689,00	283 384,15
b) finală (la data finalizării contractului)	5 701 689,00	283 384,15

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

6 luni

b) Efectiv realizată:

5 luni

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va si susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. 1 din 19 mai 2017

1. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnăt

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.





ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 31

privind achiziția prin Licitatie Publică

"04" ianuarie 2017

s. Ignăței, r. Rezina
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 653/16 din data "16" decembrie 2016, între **Primăria s. Ignăței r. Rezina**, cu sediul în s. Ignăței r. Rezina telefon: 025448238, fax: 025448236, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601005453 din "21" iulie 2015, reprezentat prin **Călăraș Alexandru**, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **"Valdcongrup" S.R.L.** cu sediul în str. str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, telefon: 0 22 428393, fax: 0 22 428062, e-mail: valdcongrup@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009600000374 din "03" februarie 2009, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența Seria A MMII nr. 037657 din "25" februarie 2009, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **Turcan Denis**, director, în calitate, de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a unor sectoare din s. Ignăței r. Rezina**. Cod CPV: 45247130-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **6 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constringerea activității următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar,
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general și al subantreprenorilor.

urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

c) Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5 701 689.00 lei** (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenul stabilit.



prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2.

În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprizilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3.

Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprizilor de specialitate.

6.4.

Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3.

Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
- altul va fi trimis de către acesta la dispoziția pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4.

Deseenele, calculele, verificările calculelor, variantele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și să sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5.

Oferta adjectată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6.

Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detalii ale dispozițiilor ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7.

Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprizilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8.

Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9.

Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pe situațiile de lucrări, în cuantum de 5%.

7.10.

Antreprenorul general, prin adjudicarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția de la partea unei bănci, prin reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, alături de ambele părți - Antreprenorul general și Beneficiarul - și vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de

transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Altfel, timp înscît cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

7.14. La lucrările la care se face încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se inseriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în aeliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnic-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolve de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligații ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate rețelele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprizii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprizii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- înlăturarea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- îndepărtarea sau reținerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere procesul de executare, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile cauzate de întreruperea de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.



7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces ruine și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest contract dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Beneficiarul trebuie să plătească toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedește a fi necesare și se presupune că au fost executate de Beneficiarul în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 6 ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezenta articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce sînt de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în timpul execuției lucrărilor de construcții se produce o daună unui tert, părțile contractante răspund solidară, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea întregii părți a cuantumului răspunderii pentru daunele provocate se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acestora, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmarea unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea. Tercia, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea lucrărilor.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea bunurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea sau pămînt, aile sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilajele tehnologice trebuie să fie livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să informeze în scris, Beneficiarul, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție pentru finalizarea și furnizarea pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție împotriva degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă în timpul execuției lucrărilor, autoritatea publică locală sau alte organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu de executare a lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă în timpul execuției lucrărilor, constrîngerii sau ale interupții sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci toate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă în timpul execuției lucrărilor, se va reține garanția de bună execuție în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în cazul în care Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 1% din suma totală a contractului, pentru neîndeplinirea obligațiilor de executare a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspunderea materială în valoare de 0,1% din suma totală a contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,1% din suma totală a contractului. În cazul în care întârzierea depășește 180 zile, se consideră că Antreprenorul a prezentat o defecțiune în executarea lucrărilor. Beneficiarul i se va reține garanția de bună execuție în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.



11.10. Pentru lucrări contractate

11.11. Beneficiarul prezintă, în prezența persoanelor desemnate de Beneficiar, în prezența sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.

12.1. În caz de corectare, înștiințare sau cercetare

13.1. Antreprenorul

- a) B. Beneficiarul nu este responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile conform legii, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.
- b) B. Beneficiarul nu este responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile conform legii, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.
- c) B. Beneficiarul nu este responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile conform legii, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.
- d) B. Beneficiarul nu este responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile conform legii, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.

13.2. Beneficiarul

- a) A. Beneficiarul este responsabil pentru orice daune - interese, compensații plătibile conform legii, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.
- b) A. Beneficiarul este responsabil pentru orice daune - interese, compensații plătibile conform legii, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.
- c) A. Beneficiarul este responsabil pentru orice daune - interese, compensații plătibile conform legii, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.
- d) A. Beneficiarul este responsabil pentru orice daune - interese, compensații plătibile conform legii, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.

14.1. Urmatore

- a. Beneficiarul prezintă, în prezența persoanelor desemnate de Beneficiar, în prezența sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.
- b. Beneficiarul prezintă, în prezența persoanelor desemnate de Beneficiar, în prezența sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.
- c. Beneficiarul prezintă, în prezența persoanelor desemnate de Beneficiar, în prezența sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.

14.2. Documente

14.3. În caz de

11.10. Pentru lucrări contractate

11.11. Beneficiarul prezintă, în prezența persoanelor desemnate de Beneficiar, în prezența sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În caz de corectare, înștiințare sau cercetare

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul

a) B. Beneficiarul nu este responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile conform legii, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.

b) B. Beneficiarul nu este responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile conform legii, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.

c) B. Beneficiarul nu este responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile conform legii, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.

d) B. Beneficiarul nu este responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile conform legii, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.

13.2. Beneficiarul

a) A. Beneficiarul este responsabil pentru orice daune - interese, compensații plătibile conform legii, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.

b) A. Beneficiarul este responsabil pentru orice daune - interese, compensații plătibile conform legii, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.

c) A. Beneficiarul este responsabil pentru orice daune - interese, compensații plătibile conform legii, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.

d) A. Beneficiarul este responsabil pentru orice daune - interese, compensații plătibile conform legii, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.

14. Dispoziții finale

14.1. Urmatore

a. Beneficiarul prezintă, în prezența persoanelor desemnate de Beneficiar, în prezența sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.

b. Beneficiarul prezintă, în prezența persoanelor desemnate de Beneficiar, în prezența sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.

c. Beneficiarul prezintă, în prezența persoanelor desemnate de Beneficiar, în prezența sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Beneficiar, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina agentilor sau a angajaților acestora.

14.2. Documente

14.3. În caz de

clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achizițiilor Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "04" ianuarie 2017.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Reținerile juridice, postale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Primăria s. Ignățeni, Rezina

Adresa:
Primăria s. Ignățeni, Rezina

Tel./Fax:
025448238

Denumirea Băncii:
Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar:
TREZMD2X

Cont de decontare:
MD12TRPD

Cod fiscal:
1007001005453

"ANTREPRENOR":

"Valdcongrup" S.R.L.

Adresa:
str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău

Tel./Fax:
022 428393

Denumirea Băncii:
"Energbank" S.A. fil. Botanica

Cod Bancar:
ENEGMD 22858

MD47EN00000224046078

Cont de decontare:
222404607858

Cod fiscal:
1009600000374

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

"ANTREPRENOR":



44 TRPD 10/10 21/2220H 10940 000

INVESTITOR

Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferte

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 19 mai 2017

Privind lucrarea „Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a unor sectoare din s. Ignăței, r-nul Rezina” în cadrul contractului nr. 31 din 04 ianuarie 2017 încheiat între Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina și „VALDCONGRUP” S.R.L., pentru lucrările de construcție a rețelelor de apă în s. Ignăței.

1. Lucrările au fost efectuate în baza autorizației nr. 160 eliberată de primăria s. Ignăței, r-nul Rezina la data de 13 februarie 2017, cu valabilitatea de 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 mai 2017, fiind formată din:

Președinte:	1. Călărăș Alexandru	-	Primar s. Ignăței, r-nul Rezina
Membrii comisiei:	2. Tovarnițchi Iulian	-	Responsabil Tehnic al Investitorului;
	3. Ionașcu Ludmila	-	Contabil șef al Primăriei Ignăței;
	4. Tomacu Ion	-	Directorul IM Servicii comunale Ignăței;
	5. Badan Anatolie	-	Consilier;
	6. Virilan Elena	-	Secretar consiliul sătesc
3. Au mai participat la recepție	Anatolii Turcan	-	Diriginte de Saniter, "Valdcongrup" SRL
	Irina Sorocan	-	Proiectant "Hidroproiect" SRL

4. Constatările comisiei de recepție, cu privire la terminarea lucrărilor „Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a unor sectoare din s. Ignăței, r-nul Rezina” sunt cuprinse în anexele nr. 1,2,3, anexate la acest proces verbal

Anexa 1: Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;

Anexa 2: Lucrările din cauză de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări)

Anexa 3: Lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a) Organizarea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

a) Lucrările au fost finalizate conform devizului de cheltuieli și graficului de execuție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

a) De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 19 mai 2017 în 5 exemplare:

Comisia de recepție:

Președinte:

Călărăș Alexandru

Membrii comisiei:

Tovarnițchi Iulian

Ionașcu Ludmila

Tomacu Ion

Badan Anatolie

Virilan Elena

Au mai participat la recepție:

Anatolii Turcan

Irina Sorocan

9. Lucrarea „Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a unor sectoare din s. Ignăței, r-nul Rezina” este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

„19” mai 2017

L.S.

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

„19” mai 2017

L.S.

Observatiile comisiei de receptie la terminarea lucrărilor

Lista lucrărilor efectuate

Nr.	Denumirea lucrărilor	Valoarea lucrărilor
1	Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a unor sectoare din s. Ignăței, r-nul Rezina	5 701 690 lei
	Total:	5 701 690 lei

Comisia de receptie:

Președinte:

Călărăș Alexandru

Membrii comisiei:

Tovarnițchi Iulian

Ionașcu Ludmila

Tomacu Ion

Badan Anatolie

Virlian Elena

Comisia de receptie:
Președinte:
Membrii comisiei:

Călărăș Alexandru

Tovarnițchi Iulian

Ionașcu Ludmila

Tomacu Ion

Badan Anatolie

Virlian Elena



Anexa nr.3
La procesul verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 19 mai 2017

Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Comisia de recepție:

Președinte:

Călărăș Alexandru

Membrii comisiei:

Tovarnișchi Iulian

Ionășcu Ludmila

Tomacu Ion

Badan Anatolie

Virlian Elena

[Signature]



[Signature]

[Signature]



[Signature]



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 100960000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a unor sectoare din s. Ignăței, r. Rezina	Primăria s. Ignăței	contractant unic	5 701 689	6	Nr. 1 din 19.05.2017
2	Acces to urban sewerage system in the Copceac village, UTA Gagauzia and Development of new water acces point and connection to the community kindergardens and schools, Chirsova, UTA Gagauzia	UNDP, Moldova	contractant unic	3 974 468	4	Nr. 1 din 14.09.2017 Nr. 1 din 14.09.2017
3	Construction of sewerage network connected to the wastewater treatment plant and social building in Budai village, UTA Gagauzia and Development of new underground water sources and providing drinking water to the community in Chiriet Lunga, UTA Gagauzia	UNDP, Moldova	contractant unic	3 098 316	4	Nr. 1 din 29.09.2017 F/N din 29.08.2017
4	Reconstrucția edificiului Primăriei com. Bubuieci	Primăria com. Bubuieci	contractant unic	2 361 281	2	Nr.77 din 08.09.2018
5	Lucrări de reparație a postului de salvatori și pompieri Leușeni, r. Hîncești	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	contractant unic	1 995 890	2	în execuție
6	Lucrări de reparație capitală a sistemelor de încălzire, apeduct și canalizare în incinta Policlinicii MAI, str. Gh. Asachi nr. 25	Ministerul Afacerilor Interne	contractant unic	668 181	2	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
7	Lucrări de construcție a rețelei de canalizare menajer-fecaloidă din str. V. Costin, s. Ghidighici	Primăria s. Ghidighici	contractant unic	663 206	2	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
8	Lucrări de reparație curentă a acoperișurilor în cadrul Centrului de Recreare și Reabilitare a MAI	Ministerul Afacerilor Interne	contractant unic	262 234	0,5	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
9	Lucrări de construcție a stadionului de mini-fotbal, s. Oxentea, r. Dubăsari	IP Gimnaziul Oxentea	contractant unic	239 202	3	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
10	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare din blocul 1, etajul 3	UPS Ion Creangă, mun. Chișinău	contractant unic	236 889	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
11	Lucrări de construcție a stadionului de mini-fotbal, s. Susleni, r. Orhei	Primăria s. Susleni, r. Orhei	contractant unic	226 690	3	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
12	Lucrări de reparație a blocului alimentar la grădinița din s. Buțeni, r. Hîncești	Primăria s. Buțeni, r. Hîncești	contractant unic	182 824	3	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
13	Măsuri constructive adaptive în vederea sporirii accesibilității persoanelor cu mobilitate redusă în clădirea administrativă și în cămin la Școala profesională nr. 11, or. Chișinău	KulturKontakt Austria	contractant unic	160 337	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
14	Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare	ÎM Piața Centrală	contractant unic	146 657	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
15	Lucrări de reparație curentă a blocurilor sanitare DIAS-1, DIAS-2, DIAS-3	BPDS Fulger, mun. Chișinău	contractant unic	118 139	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
16	Lucrări de reparație a terenurilor de minifotbal pentru acoperirea artificială	CSC Dinamo, mun. Chișinău	contractant unic	108 986	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
17	Reparația a acoperișului Grădiniței nr. 183 din str. L. Deleanu 1/1, mun. Chișinău	DETS Buiucani	contractant unic	83 963	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
18	Reparația a acoperișului Grădiniței nr. 119 din str. I. Pelivan 22, mun. Chișinău	DETS Buiucani	contractant unic	81 902	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
19	Servicii de spălare și încercare la presiune hidraulică a sistemului de încălzire a clădirilor IMSP IM și C	IMSP Institutul Mamei și Copilului	contractant unic	79 903	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
20	Servicii de reparații a birourilor	Curtea de Conturi RM	contractant unic	78 368	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
21	Lucrări de conectare a cetățenilor la sursa de apă	AO Dealul Morilor	contractant unic	55 241	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
22	Montarea elementelor prefabricate din beton, bloc-perete pentru subsol	Primăria s. Susleni, r. Orhei	contractant unic	26 890	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
TOTAL				20 551 256		

*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnătura:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:


 (semnătura)
 Denis TURCAN
 Director
 VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica
Moldova



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	4	5	7
BAZE DE PRODUCȚIE				
1	Ateliere de producere	m2	368	Proprie
2	Depozit tip deschis	m2	988	Proprie
3	Depozit tip închis	m2	305	Proprie
MECANISME				
1	MAN TGL 8.180	buc	1	Proprie
2	Iveco Ford	buc	1	Proprie
3	Mercedes AXOR 2528	buc	1	Proprie
4	Mercedes Sprinter 213 CDI	buc	1	Proprie
5	Mercedes Sprinter 311 CDI	buc	1	Proprie
6	TEREX HR 18	buc	1	Proprie
7	Komatsu PC 75 UU	buc	1	Proprie
8	CAT 432E	buc	1	Proprie
9	CAT 432E	buc	1	Proprie
10	CAT 307C	buc	1	Proprie
11	CAT 307C	buc	1	Proprie
12	Zil ГЯ 133	buc	1	Chirie
13	URAL ORB 2.5	buc	1	Chirie
14	URAL ORB 3AM	buc	1	Chirie
15	KAMAZ ORB 2.5	buc	1	Chirie

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	4	5	7
UTILAJE				
1	Ritmo 160 Basic	buc	1	Proprie
2	Ritmo 355 Basic	buc	1	Proprie
3	Techodue PT160	buc	1	Proprie
4	-	buc	1	Proprie
5	Lombardini	buc	2	Proprie
6	FUBAG Ranger 450	buc	2	Proprie
7	STIHL BT 150	buc	1	Proprie
8	Honda	buc	1	Proprie
9	Farmer FAG 6500	buc	1	Proprie
10	Cedima C-BMH-160	buc	1	Proprie
11	-	buc	2	Proprie
12	-	buc	1	Proprie
13	-	buc	1	Proprie
14	-	buc	2	Proprie
15	Makita, Bosch	buc	4	Proprie
16	DeWalt	buc	1	Proprie
17	Einhell TC-RH 900	buc	1	Proprie
18	Einhell TC-ID 720E	buc	1	Proprie
19	Einhel TC-MX 1400-2E	buc	1	Proprie
20	Bosch PLT-2	buc	1	Proprie
21	DWT BH-850	buc	1	Proprie
22	Bosch PST 650	buc	1	Proprie
23	Stark AG2500	buc	3	Proprie
24	Stark AG850R	buc	3	Proprie
25	Stark AG750	buc		Proprie
26	Stark RH 1350	buc		Proprie
27	Stark RH 1110	buc		Proprie
28	Stark CD 12-2 Li-Ion	buc	1	Proprie
29	Hitachi DS 18DBSL	buc	1	Proprie

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	4	5	7
30	Hilti TE 6-A36	buc	1	Proprie
31	Hitachi G 23SW2	buc	1	Proprie
32	-	buc	2	Proprie
33	-	buc	2	Proprie
34	Mondial	buc	1	Proprie
35	Makita, Bosch	buc	4	Proprie
36	-	buc	4	Proprie
37	-	buc	1	Proprie
38	-	buc	1	Proprie
39	Makita, Bosch	buc	3	Proprie
40	-	buc	3	Proprie
41	2H-10KJI	buc	1	Proprie
42	3H-5JI	buc	1	Proprie
43	H3-3	buc	1	Proprie
44	PH3-3000C	buc	1	Proprie
45	Bosch GR500	buc	1	Proprie
46	Kapro 603-5M	buc	1	Proprie
47	Silverline	buc	1	Proprie
48	Bosch	buc	1	Proprie
49	-	buc	1	Proprie
50	-	m2	500	Proprie
51	-	m2	700	Proprie

Semnătura:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:




(semnătura)

TURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.





MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tanase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584, www.isc.gov.md

28.11.2017 nr. 421/17
La nr. _____ din _____

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii „VALDCONGRUP” S.R.L. conform cererii din 22.11.2017 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor genurilor de activitate stipulate în licență.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 27 noiembrie 2018.

În rezultatul verificării efectuate la agentul economic menționat, (procesul-verbal de verificare a întreprinderii (organizației),) nr. **3124/i-6** din 27.11.2017 Inspecția de Stat în Construcții constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor conform genurilor de activitate: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori, contract cu laborator de încercări acreditat sau atestat.	Da	

Notă: Avizul în cauză nu se referă la construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.



Ghenadie SAJIN

Șef Inspecție

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "VALDCONGRUP"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1009600000374

Data înregistrării

03.02.2009

Data eliberării


03.02.2009

Dragomir Ala, registrator

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


semnătura

MD 0086878





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 9349 din 19.06.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «VALDCONGRUP».**

Denumirea prescurtată: **«VALDCONGRUP» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **100960000374.**

Data înregistrării de stat: **03.02.2009.**

Sediul: **MD-2023, str. Uzinelor, 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;

2 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;

3 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;

4 Comerțul cu amănuntul al îmbrăcăminții;

5 Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism;

6 Importul și păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea și comercializarea angro a producției alcoolice și (sau) a berii importate;

7 Fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producției alcoolice, cu excepția vinului, produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate, și (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii și a producției;

8 Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun.

Capitalul social: **960214 lei.**

Administrator: ȚURCAN DENIS, IDNP 2001002096198,

Asociați:

1. ȚURCAN LUCIA , IDNP 0960606546370

cota 480107.00 lei, ce constituie 50 %

2. ȚURCAN DENIS , IDNP 2001002096198

cota 480107.00 lei, ce constituie 50 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 19.06.2018.

Specialist coordonator
tel. 022-207-839

Martnos Tatiana



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ B1808431

din
от 01.11.2018

1. Destinatar / Получатель

Pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
VALDCONGRUP S.R.L.	1009600000374
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Uzinelor nr.171 bl.2	0140-SEC.CIOCANA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату
выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 16.11.2018

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа

Sef. Serv. Registrari
Funcția/Dолжность

[Signature]
Semnatura/Подпись

Sau Hoicev
Numele și prenumele/Fамилия и имя

L.S./ М.П.

Executor:

[Signature]
Numele și prenumele/Fамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 01.11.2018 ora 10:25:04
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)
NOTA (0,00)

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2014-DLS

Numărul 0961

Eliberat domnului (doamnei): **Turcan Anatolii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare
2. Instalații și rețele de încălzire
3. Instalații de ventilație și climatizare

Exigentele esențiale:

- A - rezistența și stabilitate
- B - siguranța în exploatare
- C - siguranța la foc
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător
- E - izolație termică, hidrofuga și economie de energie
- F - protecție împotriva zgomotului


Data eliberării: **23 decembrie 2014**

Valabil pînă la: **23 decembrie 2019**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru





Support to Agriculture and Rural Development Project (SARD)
Project financed by the European Union
and implemented by the UN Development Programme



RECOMANDARE

Prin prezenta, confirm că "VALDCONGRUP" SRL a participat în calitate de antreprenor general la executarea lucrărilor de construcție în cadrul Programul SARD / UE-PNUD Moldova, **procurarea - ITB16/01372: „Construction works for 5 social infrastructure projects – 3 LOTs”**, **LOT #1: Bugeac and Cotovscoe villages, UTA Gagauzia.**

Conform contractului, "VALDCONGRUP" SRL a avut în calitate de obiectiv de construcție următoarele două proiecte:

LOT #1: "Reabilitarea sistemului de asigurare cu apă și a drumului spre obiectele sociale" din s. Bugeac, raionul Comrat; și

LOT #1: „Sistemul local de canalizare și epurare a apelor reziduale de la gimnaziul și casa cu 12 apartamente pentru familiile specialiștilor tineri” din s. Cotovscoe, raionul Comrat;

Cu această ocazie, doresc să menționez că lucrările conform contractului au fost executate în termenul propus și agreeat între părți, în mod foarte bine organizat. Managerii și personalul tehnic a companiei au acționat cu profesionalism și promptitudine. De asemenea vreau să menționez că, lucrările în cadrul proiectelor implementate cu PNUD Moldova, au fost executate în corespundere cu specificațiile tehnice solicitate, standardele și normativele în vigoare, ceea ce atestă pregătirea superioară a personalului societății "VALDCONGRUP" SRL.

Din considerentele menționate mai sus, confirmând capacitatea superioară de lucru, profesionalism, promptitudine și seriozitate în executarea sarcinilor contractuale, recomand "VALDCONGRUP" SRL în calitate de contractor pentru oricare alt investitor.

Alexandru Ursul

Expert Tehnic al Programului SARD
UE-PNUD Moldova

Data: 14.04.2017



REPUBLICA MOLDOVA

Primăria satului Ignăței
raionul Rezina.
MD 5420 s. Ignăței
Tel: (254) 48 2 36, 48 2 38
Fax: 254 48 2 36



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Примэрия села Игнацей,
Резинский район.
МД 5420 с. Игнацей
Тел. (254) 48 2 36, 48-2 38

RECOMANDARE

nr. 161

09.10.2017

Prin prezenta, Primăria s. Ignăței, r. Rezina, în persoana Primarului Alexandru Călăraș confirmă că "VALDCONGRUP" SRL a executat lucrările în cadrul proiectului **"Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a unor sectoare din s. Ignăței, r-nul Rezina"**.

Menționăm că "VALDCONGRUP" SRL a finalizat lucrările de construcție în termen, conform graficului de lucrări prezentat și a respectat condițiile contractuale. Suntem foarte mulțumiți de profesionalismul întreprinderii și de calitatea lucrărilor efectuate.

Recomandăm și altor beneficiari să apeleze la serviciile companiei "VALDCONGRUP" SRL.

Data: 19 mai 2017

Primarul s. Ignăței, r. Rezina
Alexandru Călăraș


(semnătura)



Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD-2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC„Moldindconbank”SA filiala Onest, cod MOLDMD2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Anatolie Izbînda care activează în baza Statului și:

„Valdcongrup” SRL

Rep. Moldova. or. Chișinău, str. Uzinelor 171/2

c/f 1009600000374 TVA 0404313

IBAN MD47EN000000222404607858

„Energbank” SA

(tel: 22428062)

reprezentat de Director **Denis Turcan**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 12.06.2018.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standartului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de, cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

2.9 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care Cî este obligat să anunțe OCP.

2.10 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.11 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate.



2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:**2.1.1** Să completeze feedbackul.**2.1.2** Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.**2.1.3** Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul.**2.1.4** Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.**3 CLAUZE FINALE:****3.1** După semnarea prezentului contract își pierde valabilitatea toate acordurile încheiate anterior (dacă au existat) cu privire la relațiile dintre beneficiar și centrul de încercări.**3.2** Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.**3.3** Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de imposibilitate de a le rezolva conform legislației în vigoare a RM.**3.4** Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.**3.5** Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada a 1 an de zile.**3.6** În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractate cu 30 zile înaintea datei rezilierii.**3.7** Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director



Director



BENEFICIAR:

Denis Turcan

