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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.__32_ 
privind achiziţia prin contract de mica valoare 

28  februarie  2024                                                                                                    s.Tipala 

                                                                                                                                    
 

I. PARTEA GENERALĂ 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii contract de mica valoare, între Primaria Tipala, cu sediul 

în s. Tipala r. Ialoveni,telefon: 026861236, fax: 026861238,e-mail: tipalaprimaria@gmail.com, înregistrat la 

Camera Înregistrării de Stat, cu nr._____ din “__”__________20__,reprezentat prin primarul Bivol Silviu  în 

calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi “General Construct” SRL, cu sediul în m.Chisinau, str. Calea 

Orheiului 109/2 ,of.15, tel.    , autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1017600028818, reprezentat 

prin director Negruta Alexandru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

  

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Lucrari de constructia unei portiuni de canalizare 

pe str. Sfatul Tarii s. Tipala” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, 

precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 
 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de __2____ luni și zile____după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de 

sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale 

acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul 

va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile 

suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În 

cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul 

suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 

solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  recepţie pentru 

terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 

aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că 

sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-

se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi 

deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de 

recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în 

vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge 

recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor_____1an______. 
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3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 134962.78 (Una sute treizeci si 

partu mii noua sute saizeci si doi lei 78 bani) (lei MD, inclusiv  TVA , 22493.80.lei MD.                                                                                                                              

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de 

recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 

Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, 

contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul 

bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 

dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de 

realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie 

răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor 

normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 

mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 

inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care 

Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi 

puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 

ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că 

acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile 

sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 

întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 

subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de 

subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele 

de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 

responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie 

a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea 

procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul 

recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar 

nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 

Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  
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4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 

corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 

posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se 

înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, 

depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să 

i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, 

condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent 

dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 

dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 

declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, 

care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 

înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care 

ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în 

execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt 

obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi 

să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 

obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 

constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere 

calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile 

aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice 

sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 

Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă 

utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt 

necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, 

surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească 

toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot 

fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 

achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
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6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin 

graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor 

actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie 

să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele 

de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 

muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 

diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa 

de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în 

caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 

operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau 

manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 

cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 

şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, 

a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare 

care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori 

astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi 

proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această 

parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi 

realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de 

Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 

suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către 

aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, 

precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a 

Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul 

stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 

provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi 

se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 

primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  1 ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea 

clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante 

răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru 
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dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în 

clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 

solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care 

a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil 

de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, 

materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 

degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra 

degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 

obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 

Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci 

cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă 

va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea 

lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în 

momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 

prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, 

a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, 

corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare 

prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. 

Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în 

situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este 

în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen 

rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 

termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este 

în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia 

cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul 

materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în 



6 

 

conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din 

vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate 

a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 

publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă 

a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la 

care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești 

naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei 

semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 

Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024/recepția finală a lucrărilor. 

 

 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

 Adresa poştală: m.Chisinau, str. Calea Orheiului 

109/2 bir 15, 
Adresa poştală: s.Tipala r. Ialoveni 

Telefon: ,  Telefon: 026861236 

Cod fiscal: 1017600028818 Cod fiscal: 1007601011364 

Banca: BC Moldova Agroindbank SA fil 32 Banca: MF Trezoreria de Stat 

Cod: AGRNMD2X493 Cod: TREZMD2X 

IBAN MD48AG000000022513181932 IBAN MD35TRPDAT313120C10692AC 

  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexa nr. 1 

la Contractul nr. _____32______ 

Din „_05___”  _03____ 2024 
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SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către 

autoritatea contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 „Lucrari de constructie 

unei portiuni de strada pe 

st. Sfatul Tarii, din s. 

Tipala” 

45232400-6 Conform listei cu cantitățile de 

lucrări, a caietului de sarcini și 

schițelor anexate 

Conform devizelor  

f.7, f.5, f.3, anexate 
 

 TOTAL     

 

 

 

 

 

  

 

Anexa nr. 2 

la Contractul nr.___32_______ 

din “_05___” __03______ 2024 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 
 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Canti

tatea 

Preţul unitar 

Inclusiv TVA 

Sumalei MD, 

Inclusiv TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 
„Lucrari de constructie 

unei portiuni de strada pe 

st.Sfatul Tarii, din s. 

Tipala. 

45232400-6 lucrare 1 

134962.78 134962.78 2 luni 

 
TOTAL 

    134962.78  

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 
 

 

BENEFICIAR 
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REP{JBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
PRIMДRIA TIPALA
МD-б828, соmuпа fipala
Telefon: 0(268) б1236
FАх 0(268) б1238 enrai l : tinala п ri rпаriа@рпl ai I.cont

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЯЛОВЕНСК[Й РАЙОН
ПРИМЭРI4Я ЦИПАЛА

МД-6828, комуна L{ипала
Тел. 0 (2б8) 61236

Факс 0 (2б8) 61236

lчr. Ю-9

04 septemЫte 2024

" Gепеrаl Coпstruсt" SRL

SCRISOARE DE RЕСОМЛNDАRВ

Prin prezenta, рrimйriа comunei Jipala, raionul Ialoveni, IDNIO

1007601011З64, iqi ехрrimй aprecierea in colaborarea cu "Gепеrаl Coпstruct"
,Sлa, IDI.{O l 0 1 76000288 1 8.

СоlаЬоrаrеа noastr6, cll "Gепеrаl Сопstruсt " ,SRZ а inceput in anul 2024 iп
cadrul implimentйrii proiectulu\ "Lucrdri la сопstruс|iа uпеi роr|iuпi de
сапаlizаrе ре strada Sfatul fdrii, s. fipala",

Ре parcursul executйrii luсrйrilоr, апtrерrепоrul а manifestat о mаrе
deschidere spre in{elegerea nevoilor qi agtepбrilor noastre, fapt се а dus 1а оЬ{iпеrеа
uпоr lezultate pozitive in соlаЬоrаrеа поаstrё 9i executarea calitativй qi in tеrmеп а
luсrйri l or planifi cate.

In concluzia сеlоr menlionate, rесоmапdйm cu incredere соmрапiа
"Gепеrаl Сопstruсt ".SRa, саrе are in echipa sa specialist profesioniqti qi receptivi,
la orice entitate cu care va relationa.

arul
,/fipala Bivol silviu

/,{6tОUЕц1,
d.+Ёry

fuffi:W

t''-, h .., Ч
fi',t?#ёnt
Чi,.}/Ёli;;'

-*i".a;Ц.,.i,
.-' -9_ ;,;,-,;.;iпlО" +о',



Lucrari de constructia unei de
canalizare ре str.Sfatul Tarii

s.TipaIa.
(denumirea obiectivului)

WinCrleTa2000

Fогrпulаr Nr.7

proces vеrьаl лъ 1
Retele exterioare сu canalizare

Vаlоаrеа de deviz 134 022,07 lei

simbolnoпne
9i Cod

,,: ' ГеSUfS€'

cantitate
сопfоrm

datelor din
рrоlесt

VаIоаrеа de deviz, lei

1 2 J 4 5 6..,
,|

1. Luсrаri terasamente
1 TsCO2B1 Sapatura mecanica cu excavator ре

pneuri de 0,21-0,З9 mс, cu comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala descarcare in depozit teren
catg. II.

100 m3 1,40
2282,80 з \95,92

2 TsA2OB Sapatura mапuаlа de pamint, in
taluzuri, la deblee sapate cu excavator
sau sсrереr, pentru completarea
sapaturii la profilul taluzului, in teren
mijlociu

m3 4,20 175,04 7з5,1б

J TsAl6E1 Sapatura mапuаlа de pamint, in spatii
limitate, in transe de pina la 4 m
adincime, pentru cabluri electrice de
inalta tensiune, in pamint cu umiditate
naturala cu sprijiniri latime < 1 m,
adincime 1,51-3 m, teren mijlociu

m3 5,20 225,17 1l70,89

4 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,40-0,70 mс, cu mоtоr cu аrdеrе
interna si comanda hidraulica, in
pamint cu umiditate naturala,
descarcare in autovehicule teren catg.
II ( Volumul tevei si а nisipului )

l00 m3 0,12
l l70,00 140,40

5 ТsСOЗF1 Sараturа mecanica cu excavatorul de
0,40-0,70 mс, cu mоtоr cu аrdеrе
interna si comanda hidraulica, in
pamint cu umiditate naturala,
dеsсаrсаrе in autovehicule teren catg.
II ( Volumul caminelor din beton armat
)

100 rn3 0,1 l4 1170,00 l33,3 8

6 TsISOA10 Тrапsроrtаrеа pamintului cu
autobasculanta de 5 t la distanta de 10 t 36,38 58,24 2118,78

Ns
crt.

.....
Luсriri Ei clreltuieli ре unitate de Total



1
.) J

1
+ 5 6,,

,7

km

7 TsC5lB Lucrari 1а descarcarea pamintului in
depozit, tеrеп categoria lI 100 mЗ 0,2I4

239,92 51,34

8 АсF03А Umpluturi in santuri 1а conductele de

alimentare cu ара sau canalizare, са

substrat, strat de protectie, Strat de

izolare sau strat filtrant la tuburile de

drenaj, ýxecutate cu nisip

mЗ 8,75
з l8,зз 2,785,42

9 TsDO2A1 Йрrаstiеrеа pamintului afinat provenit

din teren categoria I sau II, executata

сч buldozer ре tractor cu senile de 65-

80 СР, in straturi сu gTosimea de 15-20

сm

100 m3 0,11
52з,20 57,55

10 TsDO5B Compactarea cu maiul mccanic de 150-

200 kg а umpluturilor in straturi

succesive de 20-З0 сm grosime,

exclusiv чdаrеа fiесаrui strat in parte,

umpluturile executindu-se din pamint

coeziv

100 m3 0,1 i 1 881,04 206,9|

Total Lчсrаri
terasamente

Incluziv salariu

с1

10 595,75

2 448,55

11 АсАO7В Мопtаrеа in pamint, in exteriorul
cladirilor, а tevilor din РVС tip a(G)

sau 3(М), avind diametrul de 1l0-160
mm Teava РVС SN4 DNl lOmm

m 125,00
|44,28 18 035,10

12 АсFi 1D Spalarea tevilor din PVC, fonta,

azbociment, polietilena etc 80-110 mm,

de ара potabila dupa mопtаrеа si
imbinarea, inaintea receptiei

m 125,00
|4,20 |,774.,71

13 SFO4B Efectuarea probei de etanseitate si
functionare а instalatiei de canalizare
executata din tuburi de fonta, pentru

scurgere, teava de policlorura de vinil,
neplastiГrata, tip usor sau din material
plastic, fonta ductila teava avind
diametrul de peste 100 mm

10m 125,00
6,80 849,70

Total Retele ехtеriоаrе de

canalizare С1

Incluziv sаlаriч

20 659,54

5 523,05
I

3. Camine сirсulаrе



-=,

4 5 6
-

.2"

mз з,20
2 478,00 7 929,59

|4 АсЕl3А Ехесutаrеа caminelor dе,

elemente de beton armat prefabricat,

pentru canalizare, circulare (inelare) cu

diametrul 1,0 m, in teren fara ара

subterana

buc 10,00
2|6,зб 2 |6з,60

15 IC44E Confectionarea, montarea S1 сlmепlаrgt

tevii de protectie la trecerea

conductblor prin ziduri, teava avind

diametrul dе,З24 х 8 mm ", 356 х 9

mm ТuЬ de protectie РNб SDRl7
БZоо.. L:0.6 m 1а intrare in camine

buc 5,00
590,00 2 950,00

16 pret de
piata

Placi prefabricate pt,camlne кrlл,
(0,18 m3 )

buc 4,00
480,00 l 920,00

1,7 рrеt de
piata

Placi prefabricate pt.camlne кц
(0,1б m3 )

buc 4,00
680,00 2720,00

18 pret de
piata

Placi prefabricate pt.camlne кц,
(0,18 mЗ )

buc 5,00
590,00 2 950,0019 | pret de

I piata

Placi prefabricate pt.camlne кцI
0.9-1 (0,10 m3 )

buc 4,00
1 500,00 6 000,00

20 Рrеt de
piata

Сарас din fonta cu rаmа de tlp r ,,)

tone

@
Ьuс 1,00

880,00 880,00
21 Рrеt de

piata

1,50
1 854,99 2782,48

22 сАO3вз l Beton tчrпаt in fundattt, Soclurl, zlouIl 
l

l de soriiin. pereti sub cota zero, рrераrаt l

l .unuut si iurпаrеа cu mijloace clasice 
l

l b.ton simplu clasa С l0/8 (Вс l0/B 
l

l tsOi r Vоlчm de beton in camine 
l

| г.ni,u, rigola. si сарасе din fonta ) 
lll

mз

30 295,67

585Jp_
Total camine circulare

Tnclllziv salariu
аб.чm"' din asfalt( L=l9 m,l,
Ь=700mm,13.3 m2 fаrа
restabilirea asfaltului doar
пrеsаtirеа)

38,00
з9,45 1 498,962з Dc0"4B

, " : ,.
тuъr.u cu masina сu discuri

diamantate а rosturilor de contractie si

Jilututi. in betonul de uzura la drumuri
m

mз

100 m3

1,33

0,014

274,97 365,70
24 DI109 Decaparea mecanizata а lmьrасаfi

din beton asfaltic

1 352,00 18,93

25 TsCO3G1 Sapatura mесапiса сч excavatorut ое

l



-:,

1 2 J 4 5 6
,7

0,40-0,70 mс, сч motor сч аrdеrе
interna si comanda hidraulica, in
pamint сч umiditate naturala,
descarcare in autovehicule teren catg.
II]

26 TsI50A2 Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5 t la distanta de 2
km t 2,94

20,48 60,2z

27 TsC5lB Lucrari 1а dеsсаrсаrеа paminfului in
depozit, teren categoria II l00 m3 0,0l4 240,92 3,з7

2в TsC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,40-0,70 mс, сu motor cu аrdеrе
interna si comanda hidraulica, in
pamint сч umiditate naturala,
dеsсаrсаrе in depozit teren catg. III (

Pentru restabilirea drumului)

100 m3 5,84
| 222,00 7 |з6,48

29 TsC54A Strat de fundatie din nisip h:150mmх
l3,3m2:6.3m3 mз 2,00

489,з7 978,7 5

з0 TsC54B Strat de fundatis din piatra sparta
h:290 mm ( Nota: 50% din volumul
total )

mз 1,92
559,02 | 07з,32

31 TsC54B Strat de ftlndatie din piatra sparta
h=290mm ( Nota: 50% din volumul
total exclus piatra sparta- din decapari )

mз \,92
|45,02 278,44

Total Drчmчl din asfalt(
L:19 m.l о Ь=700mm ,13.3
m2 fаrа restabilirea
asfaltului dоаr
pregatirea)

IncIuziv salariu

|| 414,17

1 593,58

5. Drumul din pietris ( L=60
m,Ь:0.7m,42m2)

з2 ТsСOЗС1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,40-0,70 mс, cu mоtоr cu аrdеrе
interna si comanda hidraulica, in
pamint сч umiditate natural4
descarcare in depozit teren catg. III

100 mЗ 0,1 85
| 222,14 226,|0

JJ TsC54А. Strat de fundatie din nisip h=l5Omm х
42m2:6.З m3 m3 6,30

489,з7 3 08з,05

з4 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta
h:290 mm ( Nota: 50% din volumul
total )

m3 12,1 8
559,02 6 808,87

35 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta m3 12,1 8 \45,02 \ 766,з5



1 2 J 4 5 6 ,,7

h:290mm ( Nota: 50% din volur-tlul
total ехсlчs piatra sраrtа- din decapari )

Total Drumul din pietris
( L=60 mоЬ=0.7m,42m2)

Incluziv salariu

11 884,36

2 530,95

Total lei 84 849,50

Asigurarea sociala si medicala 24,00 % 4 з08,83

Cheltuieli de transportare 4,00 % 1 907,99

Cheltuieli de depozitare 2,00 "А 954,00

cheltuieli directe l00,00 + 92 020,з|

Cheltuieli de rеgiе |4,50 Уо lз з42,95

Total l00,00 + |05 збз,26

Beneficiu de deviz 6,00 % 6 з21,80

Total l00,00 + l11 685,06

тчА 20,00 % 22 зз7,0l

Total deviz:
Incluziv salariu

l34 022,07
l7 953,46
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