

REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI CHIȘINĂU

OFERTA FINANCIARA

Decembrie 2021

Formularul ofertei

Data depunerii ofertei: **"22"decembrie 2021**

Licitația Nr. **21046977** din **23.12.2021**

Invitație la licitația Nr.:achizitii.md

Către: **Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare**

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. nu se aplică.

Consortiul (Asociere):

Asociat nr. 1 Institutul Municipal de Proiectări "CHIȘINĂU PROIECT"

Asociat nr. 2 Geofix Solutions SRL

Asociat nr. 3 S.C. Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) Romania SRL

Asociat nr. 4 Western Outdoor SRL,

Se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice următoarele servicii de proiectare pentru obiectivul: **"Servicii de reactualizare a Planului Urbanistic General al orașului Chisinau, inclusiv elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale și Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUG)"**

Suma totală a ofertei **fără TVA** constituie:

15 801 000,00 lei (cincisprezece milioane opt mii unu lei)

Suma totală a ofertei **cu TVA** constituie:

18 961 200,00 lei (optsprezece milioane nouă sute șazeci și unu mii două sute lei).

a) Prezentă ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de 60 zile calendaristice, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, 23.12.2021, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

b) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice

În cazul acceptării prezentei oferte, **Consortiul (Asociere):**

Institutul Municipal de Proiectări "CHIȘINĂU PROIECT"

Geofix Solutions SRL

S.C. Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) Romania SRL

Western Outdoor SRL,

se angajează să obțină o **Garanție de bună execuție**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

c) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat electronic: _____

Nume: Anatolie Izbînda

În calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectări "CHIȘINĂU PROIECT"

Adresa: or. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2

Data: "22" decembrie 2021



INSTITUTUL MUNICIPAL DE PROIECTĂRI
„CHIȘINĂU PROIECT”

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21046977 din 17.11.2021 din privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ”**Servicii de reactualizare a Planului Urbanistic General al orașului Chisinau, inclusiv elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale și Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUG)**”, noi **Institutul Municipal de Proiectări ”CHIȘINĂU PROIECT”** în asociere cu ***Geofix Solutions SRL; S.C. Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) Romania SRL; Western Outdoor SRL*** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 22.12.2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Semnat electronic: _____

Nume: Anatolie Izbînda

În calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectări ”CHIȘINĂU PROIECT”

Adresa: or. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2



INSTITUTUL MUNICIPAL DE PROIECTĂRI

„CHIȘINĂU PROIECT”

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea serviciilor de proiectare privind: ” Servicii de reactualizare a Planului Urbanistic General al orașului Chisinau, inclusiv elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale și Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUG)”**, pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 20.02.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 22.12.2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Semnăt electronic: _____

Nume: Anatolie Izbînda

În calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectări ”CHIȘINĂU PROIECT”

Adresa: or. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Invest”

Republica Moldova, MD-2068
mun. Chișinău bd. Moscovei, 14/1
Tel.: (373 22) 43-46-07, 43-46-24
Fax: (373 22) 43-44-22

Data 17.12.2021
Nr. 03-22/1341


Республика Молдова, MD-20638
мун. Кишинэу, бул. Московей, 14/1
Тел.: (373 22) 43-46-07, 43-46-24
Факс: (373 22) 43-44-22

Beneficiar: Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare

Garanție bancară

1. BC „Moldindconbank” S.A., sucursala „Invest”, cu adresa juridică **mun. Chișinău, bd. Moscova, 14/1** a fost informată că **I.M. IMP CHISINAUPROIECT**, IDNO 1003600098931, cu adresa juridică **mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Miron Costin, 17/2** (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. până la data de **23.12.2021** (numită în continuare „ofertă”) pentru **„Servicii de reactualizare a Planului Urbanistic General al orașului Chisinau, inclusiv elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale și Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUG)”**, conform invitației la licitația nr. 21046977 din 23.12.2021.
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala „Invest”, IDNO 1002600028096, cu adresa juridică **mun. Chișinău, bd. Moscova, 14/1**, în persoana directorului dl Denis Cebanu, care activează în baza procurii, denumită în continuare „GARANT”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **158,010.00 MDL (Una suta cincizeci și opt mii zece lei)**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
 - a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
 - b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanție este valabilă până la data de **20 februarie 2022** inclusiv.
5. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.
6. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei



Denis Cebanu

Numărul procedurii de achiziție: **21046977 din 23.12.2021**

Denumirea licitației: **Servicii de reactualizare a Planului Urbanistic General al orașului Chisinau, inclusiv elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale și Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUG)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de reactualizare a Planului Urbanistic General al orașului Chisinau, inclusiv elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale și Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUG)	Servicii	RM	<u>Consortiul (Asociere)</u> <u>IMP ”Chișinăuproiect”</u> Geofix Solutions SRL S.C. Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) Romania SRL Western Outdoor SRL	Conform caietului de sarcini	Conform ofertei tehnice anexate la ofertă	La elaborarea proiectului, vor fi aplicate normativele de proiectare și construcții în vigoare, NCM, inclusiv - normele și legile stabilite prin acte elaborate și aprobate de către autoritățile europene, la care Republica Moldova este parte.

Data completării 22.12.2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Semnat electronic: _____

Nume: Anatolie Izbînda

În calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectări ”CHIȘINĂUPROIECT”

Adresa: or. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2

Numărul procedurii de achiziție: **21046977 din 23.12.2021**

Denumirea licitației: **Servicii de reactualizare a Planului Urbanistic General al orașului Chisinau, inclusiv elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale și Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUG)**

Specificații de preț (F4.2)

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitat ea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificaț bugetară (IBAN)	Discou nt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98100000-4	Servicii de reactualizare a Planului Urbanistic General al orașului Chisinau, inclusiv elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale și Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUG)	servicii	proiect	15 801 000,0	18 961 200,0	15 801 000,0	18 961 200,0	18 luni de la înregistrarea contractului la Trezorerie	MD41TRPDAK319240C07221AC	0%
	Total lot:	servicii	proiect	15 801 000,0	18 961 200,0	15 801 000,0	18 961 200,0	18 luni		
	TOTAL	servicii	proiect	15 801 000,0	18 961 200,0	15 801 000,0	18 961 200,0	18 luni		

Semnat electronic: _____

Nume: Anatolie Izbînda

În calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectări ”CHIȘINĂUPROIECT”

Adresa: or. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2

Data: “22” decembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
” Servicii de reactualizare a Planului Urbanistic General al orașului Chisinau, inclusiv
elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale și Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUG)”

etapa	cod acti vita te	Asociat respons abil	perioada in luni/semestre																											
			luna1		2		3		4		5		6		7		8		9		...16		17		18					
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
Etapa I	1.1	a1																												
	1.2	a1, a2, a3, a4																												
	1.3	a1, a2, a3, a4																												
	1.4	a1, a2, a3, a4																												
	1.5	a1																												
Etapa II	2.1	a1, a2																												
	2.2	a1, a2																												
	2.3	a1, a2																												
	2.4	a1, a2,a3																												
	2.5	a1, a2																												
	2.6	a1, a2																												
	2.7	a1, a2																												
	2.8	a1																												
	2.9	a1																												
Etapa III	3.1	a3																												
	3.2	a3																												
	3.3	a3																												
	3.4	a3																												
	3.5	a3, a1																												
	3.6	a3, a1, a2																												
	3.7	a3																												
	3.8	a3, a2																												
	3.9	a1																												
Etapa IV	4.1	a4, a3																												
	4.2	a4, a2, a1																												
	4.3	a4, a2																												
	4.4	a4, a2, a1																												
	4.5	a4, a2, a1																												
	4.6	a4, a2																												
	4.7	a4, a2																												
	4.8	a1																												
	4.9	a1																												
Etapa V	5.1	a4, a2																												
	5.2	a4, a2																												
	5.3	a4, a2																												
	5.4	a4, a2, a1																												
	5.5	a4, a2, a1																												
	5.6	a4, a2																												
	5.7	a4, a2																												
	5.8	a1																												
	5.9	a1																												
Etapa VI	6.1	a1																												
	6.2	a1																												
	6.3	a1																												
	6.4	a1, a2, a3, a4																												

Legenda

a1	asociat 1	Institutului Municipal de Proiectări “CHIȘINĂU PROIECT”
a2	asociat 2	Geofix Solutions SRL
a3	asociat 3	S.C. IHS Romania SRL
a4	asociat 4	S.C. Western Outdoor SRL
S1, S2	semestrul 1, semestrul 2	

Tabelul 5. Atribuții ale Ofertantului în realizarea documentației PUG Chișinău

	Etape conf. Caiet de Sarcini	Responsabilități			
		IMP CHIȘINĂU PROIECT	Geofix Solutions SRL	IHS Romania SRL	Western Outdoor SRL
1	Etapa 1: activități pregătitoare. Durata: 1 lună				
	1.1. Actualizare suport topografic				
	1.2. Concretizarea listei definitive a datelor inițiale necesare				
	1.3. Agregarea termenilor de colectare și predare către elaborator către beneficiar				
	1.4. Elaborarea și coordonarea cu beneficiarul a planului detaliat de acțiune				
2	Etapa 2: Elaborarea studiilor de fundamentare/proгноze de dezvoltare pe termen lung (2035) Durata: 3 luni				
	2.1. Studiul sociologic (cunoașterea necesităților și doleanțelor locuitorilor privind dezvoltarea urbană	format sondaj de opinie; raport de specialitate	suportul GIS / hărți		
	2.2. Cooperare teritorială	documentație de specialitate	suportul GIS / hărți		
	2.3. Demografie	documentație de specialitate	suportul GIS / hărți		
	2.4. Dezvoltarea teritorială	documentație de specialitate	suportul GIS / hărți		
	2.5. Centrul istoric și patrimoniul construit	documentație de specialitate	suportul GIS / hărți		
	2.6. Locuire	documentație de specialitate	suportul GIS / hărți		
	2.7. Dezvoltare economică	documentație de specialitate	suportul GIS / hărți		
	2.8. Infrastructura edilitară	documentație de specialitate	suportul GIS / hărți		
	2.9. Servicii publice	documentație de specialitate	suportul GIS / hărți		
	2.10. Circulația și căile de comunicații	documentație de specialitate	suportul GIS / hărți		
	2.11. Patrimoniul natural	documentație de specialitate	suportul GIS / hărți		
	2.12. Protecția mediului riscuri naturale și antropice	documentație de specialitate	suportul GIS / hărți		
3	Etapa 3: Elaborarea și consultarea publică a concepției PUG: Durata: 2 luni				
	3.1 Memoriu explicativ: Introducere; Concluziile analizei diagnostic; Prognoze și scenarii de dezvoltare; Viziunea 2035; Principii de dezvoltare: Obiective specifice și strategice; Planul de implementare				
	3.2. Materiale grafice (conf. NCM-B.01.02.2016)				
	3.3. Consultarea publică				

4	Etapa 4: Elaborare și consultare publică a PUG. Durata: 4 luni				
	4.1. Memoriul explicativ: Memoriul de sinteză; Memoriu general				
	4.2. Materiale grafice (conf. NCM-B.01.02.2016)				
	4.3. Consultarea publică				
5	Etapa 5: Elaborarea și consultare publică a RLU. Durata: 4 luni				
	5.1. Piese scrise: Prezentare conținut regulament				
	5.2. Piese desenate: Materiale grafice (conf. NCM- B.01.02.2016)				
	5.3. Consultarea publică				
6	Etapa 6: Obținerea avizelor necesare pentru aprobarea PUG și RLU. Durata: cca 2 luni				
	6.1. Elaborare documentații pt obținerea avizelor				
	6.2. Actualizare documentații după avizare				
	6.3. Prezentare documentație la avizatori				
	6.4. Asistență în procesul de prezentare, dezbateri și aprobare a PUG și RLU				
7	Etapa 7: Dezvoltarea componentei de E-Urbanism				
	7.1. Cerințe specifice conf. Caiet de Sarcini				

Total termen de execuție a documentației de proiect până la 18 luni de la înregistrarea contractului la Trezorerie.

Semnat electronic: _____

Nume: Anatolie Izbînda

În calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectări "CHIȘINĂU PROIECT"

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Institutului Municipal de Proiectări “CHIȘINĂU PROIECT”
- b) Geofix Solutions SRL
- c) S.C. Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) Romania SRL
- d) Western Outdoor SRL

2. Adrese, telefon, fax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) MD 2068, mun. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2, tel./fax 022 49-31-00; e-mail chisinauproiect@gmail.com;
- b) MD 2025, mun. Chișinău, str. M. Lomonosov, 49/7; tel. +373 69562611; e-mail nick.craciun@gmail.com
- c) intr. Victor Eftimiu nr. 5-7, apt. 3, sector 1, București, Romania, Tel/fax +40213137475; e-mail office@ihs-romania.ro;
- d) Str. Cihoschi Stanislav, nr. 12, et. 1, sector 1, București; tel. +4022303898; e-mail: office@wod.ro.

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere 15.12.2021
- b) Locul și data înregistrării asociației: municipiul Chișinău
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun: Activități de coordonare a echipei de experți participante în reactualizarea documentației PUG oraș Chișinău, participare în dezbateri publice și de aprobare a documentației finale de către Consiliul Local al orașului Chișinău.
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

Institutului Municipal de Proiectări “CHIȘINĂU PROIECT” - realizează conf cerințelor caietului de sarcini, Etapa I: Activități pregătitoare, Etapa II: Elaborarea studiilor de fundamentare și prognozelor de dezvoltare și Etapa VI: Obținerea avizelor și permiselor necesare;

Geofix Solutions SRL - realizează conf cerințelor caietului de sarcini, Etapa VII: Dezvoltarea componentei de E-urbanism;

S.C. IHS Romania SRL - realizează conf cerințelor caietului de sarcini, Etapa III: Elaborarea și consultarea publică a concepției PUG;

Western Outdoor SRL - realizează conf cerințelor caietului de sarcini, Etapa IV: Elaborarea și consultarea publică a Planului Urbanistic General Etapa V: Elaborarea și consultarea publică a Regulamentului Local de Urbanism (RLU);

e) Valoarea și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiții de administrare a asociației conform acordului de asociere

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate conform anexei 11

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării - dacă unul din asociați nu-și îndeplinește obligațiile

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

Institutului Municipal de Proiectări “CHIȘINĂU PROIECT” asigură managementul proiectului prin Managerul de proiect (poziția nr.1), coordonează activitatea Inginerului utilități publice (poziția nr.3) și Experților (poziția nr.4, 5, 6 și 7) pentru elaborarea studiilor de fundamentare precum și asigurarea procesului de avizare a documentației PUG prin realizarea conform cerințelor caietului de sarcini, Etapa I, Activități pregătitoare, Etapa II: Elaborarea studiilor de fundamentare și prognozelor de dezvoltare și Etapa IV, Obținerea avizelor și permiselor necesare: **35%** din valoarea ofertei financiare;

Geofix Solutions SRL asigură îndeplinirea dezvoltării componente de E-urbanism prin Expertul (poziția nr.8) Coordonator în SIG/GIS în coordonare cu Expertul Urbanist Coordonator (poziția nr.2) și Managerul de proiect (poziția nr.1) și contribuie prin întocmirea și predarea în format digitală a componente de E-urbanism conform Etapa VII din caietul de sarcini: **26%** din valoarea ofertei financiare;

S.C. IHS Romania SRL asigură coordonarea documentației PUG prin Expert Urbanist Coordonator (poziția nr.2), și contribuie prin întocmirea și predarea în format electronic a Documentației Etapei a III-a, Concepție PUG; Repartizare valorică în procente: **17%** din valoarea ofertei financiare;

Western Outdoor SRL asigură coordonarea documentației PUG prin Expert Urbanist Coordonator (poziția nr.2), și contribuie prin întocmirea și predarea în format electronic a Documentației Etapa IV: Elaborarea și consultarea publică a Planului Urbanistic General, Etapa V: Elaborarea și consultarea publică a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): **22%**

j) Alte clauze - Geofix Solutions SRL, IHS Romania SRL și Western Outdoor SRL împuternicește Liderul de Asocieri, respectiv Institutului Municipal de Proiectări “CHIȘINĂU PROIECT” să reprezinte Asocieria în fața Autorităților Locale pe durata procesului de predare a Ofertei Tehnice și Financiare.

Data completării 15.12.2012

Denumirea firmei: **Institutului Municipal de Proiectări “CHIȘINĂU PROIECT”**

Semnat Liderul Asocierii: _____

Nume: Anatol Izbândă

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: **Geofix Solutions SRL**

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: Nicolae Crăciun

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei: **IHS Romania SRL**

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: Sorina Racoviceanu

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei: **Western Outdoor SRL**

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: Sorin Gabrea

Funcția în cadrul firmei: director

**LISTA ASOCIAȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa asociaților	Activități din contract (conform caietului de sarcini)	Valoarea aproximativă, MDL	% din valoarea contractului
1.	Institutului Municipal de Proiectări “CHIȘINĂU PROIECT”	Etapa I: Activități pregătitoare Etapa II: Elaborarea studiilor de fundamentare și prognozelor de dezvoltare Etapa VI: Obținerea avizelor și permiselor necesare	5 530 350	35
2.	Geofix Solutions SRL	Etapa VII: Dezvoltarea componentei de E-urbanism	4 108 260	26
3.	S.C. Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) Romania SRL	Etapa III: Elaborarea și consultarea publică a Concepției PUG (Strategia de dezvoltare teritorială)	2 686 170	17
4.	Western Outdoor SRL	Etapa IV: Elaborarea și consultarea publică a Planului Urbanistic General Etapa V: Elaborarea și consultarea publică a Regulamentului Local de Urbanism (RLU)	3 476 220	22
Total			15 801 000	100

Semnat electronic: _____

Nume: Anatolie Izbînda

În calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectări ”CHIȘINĂU PROIECT”

Adresa: or. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2

Data: “22”decembrie 2021