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DE SUBANTREPRIZA nr. 15/06-23
mun, Chigirax """

Articolul I.PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este incheiat intre «GENESIS International » S.R.L. cu sediul MD -
2003, str. Albisoara 84/6 mun. Chisiniiu care activeazd in baza Statutului, Inregistrat la Camera
inregistrarii de Stat cu sediul MD 2003, str. Albisoara 84/6 mun. Chisindu care activeazi in baza
Statutului, inregistrat la Camera inregistrarii de Stat cu nr. 1010600006879 cod. TVA 0506120 cont
bancar MD32AG000000022513705438 , BC "MAIB”SA, suc. Petru Movild, numita in continuare
sAntreprenor general” in persoana directorului general d-ul Vitalii MRUG, care activeazi in baza
Statutului, dintr-o parte si

intre_”F,C.D.H.IU.S. CONS” S.R.L., cu sediul str.Mesterul Manole,7 mun. Chisindu, IBAN:
MDS53AG000000022515323214, BC “Moldova-Agroindbank ” SA, IDNO: 1023600007694,

TVA 0612670.

numitd in continuare ,, Subantreprenor” in persoana directorului Iurie Haret, care activeazi in
baza Statutului, pe de alta parte, au incheiat prezentul contract privind urmétoarele:

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. ,Antreprenorul general” insircineaza, iar Subantreprenorul se oblige si execute Lucrdari
de reparatie capitali prin asfaltare a segmentului str. Boris Glavan L-950 m, din comuna
Ciorescu, mun. Chisindu, previzute in devizul de cheltuieli, care va servi ca temei la executarea
acestor lucrdri, in conformitate cu prevederile documentelor de licitatie, precum si a normativelor,
standardelor §i prescriptiilor tehnice in vigoare. Valoarea lucrérilor, ce reprezintd obiectul
prezentului contract, este de 2 444 777,73 lei MD, inclusiv TVA 407 462,96 lei MD .

2.2. Livrarea betonului asfaltic si pietrisului se va realiza de la baza de producere FMA
Mégdacesti cu transport beneficiarului, Beneficiarul da in arenda compactoare 2 buc , repartizor
finisor, excavator cu prefurile previzute in deviz.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Termenul limitd de executie a lucrarilor contractante este pinid la 15.08.2023.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungiti daca constrangerea activitatii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a) generate de ANTREPRENOR general;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorulu general sau ca urmare a unor
evenimente similar desfisurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului
general;

¢) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general,

d) influenei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitafilor natural recunoscute de autoritatea legald.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general va sista executia lucrarilor sau a
unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul consider necesar. Pe timpul
suspendarii, Subantreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Antreprenorului general. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrarilor
suportate de Subantreprenor vor fi platite de Antreprenorul general. ‘

3.4. La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ¢ sunt
indeplinite conditiile de recepiie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari
Antreprenorul general va convoca comisia de receptie,

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren,
Antreprenorul general va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de
receptie. In cazul in care se constatd ci sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare si remediere. Dupi
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Subantreprenorului,
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Articolul .PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este incheiat intre «GENESIS International » S.R.L. cu sediul MD -
2005, str. Albisoara 84/6 mun, Chisiniiu care activeazi in baza Statutului, inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat cu sediul MD 2005, str, Albisoara 84/6 mun. Chisindu care activeazi in baza
Statutului, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat cu nr. 1010600006879 cod. TVA 0506120 cont
bancar MD32AG000000022513705438 , BC "MAIB”SA, suc. Petru Movild, numitd in continuare
sAntreprenor general” in persoana directorului general d-ul Vitalii MRUG, care activeazi in baza
Statutului, dintr-o parte si

intre_”F.C.D.H.IU.S. CONS” S.R.L., cu sediul str.Mesterul Manole,7 mun. Chisindu, IBAN:
MD353AG000000022515323214, BC “Moldova-Agroindbank ” SA, IDNO: 1023600007694,

TVA 0612670.

numita in continuare ,, Subantreprenor” in persoana directorului Iurie Haret, care activeazi in
baza Statutului, pe de alta parte, au incheiat prezentul contract privind urmétoarele:

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. ,Antreprenorul general” insircineaza, iar Subantreprenorul se oblige s3 execute Lucrdri
de reparatie capitald prin asfaltare a segmentului str. Boris Glavan L-950 m, din comuna
Ciorescu, mun. Chisindiu, prevazute in devizul de cheltuieli, care va servi ca temei la executarea
acestor lucrdri, in conformitate cu prevederile documentelor de licitatie, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare. Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul
prezentului contract, este de 2 444 777,73 lei MD, inclusiv TVA 407 462,96 lei MD .

2.2. Livrarea betonului asfaltic si pietrisului se va realiza de la baza de producere FMA
Miégdicesti cu transport beneficiarului. Beneficiarul da in arenda compactoare 2 buc , repartizor
finisor, excavator cu preturile previzute in deviz.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Termenul limitd de executie a lucrarilor contractante este pind la 15.08. 2023.

3.2. Perioada de execuie poate fi prelungitd daca constringerea activitdtii se datoreazi
urmdtoarelor cauze:

a) generate de ANTREPRENOR general;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similar desfagurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului
general;

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execufie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitdfilor natural recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general va sista executia lucrdrilor sau a
unor parfi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul consider necesar, Pe timpul
suspendarii, Subantreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Antreprenorului general. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor
suportate de Subantreprenor vor fi plitite de Antreprenorul general.

3.4. La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ci sunt
indeplinite condifiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri
Antreprenorul general va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren,
Antreprenorul general va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de
receptie. In cazul in care se constati ci sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare si remediere. Dupi
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficienelor, la o noua solicitare a Subantreprenorului,



luerdrilor in conformitate cu documentafia de execufie, cu reglementirile in vigoare si cu
prevederile din contract/ In functie de constatérile facute Antreprenorul general va aproba sau va
respinge receptia. e

Articolul 4. VALORILE LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

4.1 Valoarea lucririlor de construcfie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract
este, conform devizului,

4.2 Achitarile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare, esalonat in termen de 30 zile
bancare de la data semnsrij proceselor verbale de executare a lucrarilor si actelor de receptie (F2;
F3).

4.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plati definitive
de cdtre Antreprenorul general. Dac verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorité unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi plititd imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pand cand procesul-verbal de receptie finald nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului,

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Antreprenorul general  Subantreprenorului pentru lucririle executate nu va fi
conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

4.6. Subantreprenorul restituie Antreprenorului general in marime de 2% (doud) din
valoarea cheltuielilor pentru serviciile de marketing. Achitarea se efectueaza prin transfer pe
conturile Antreprenorului general,

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza si fie ficute modificir] la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenfd in domeniul achizigiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizifii publice (nu va fi acceptatd ajustarea valorii contractuale).

Articolul 6, ANTREPRENORUL GENERAL SI
SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

:6.1. Subantreprenorul este obligat si execute toate lucririle, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteazi se execute in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate
si lucrarile pe care acestia le vor executa,

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Subantreprenorul este obligat sa comunice, la cererea
Antreprenorul general, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate,

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este consideratd ca facand obiectul une;
subcontractari.

Articolul 7. DREPTURILE SI OBLIGATIHLE ANTREPRENORULUI
i GENERAL $I ALE ANTREPRENORULUI

7.1. Intreaga documentatie necesars pentru executarea lucrdrilor contractante se pune de citre
Antreprenorul general la dispozitia Subantreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

7.2. Subantreprenorul are obligatia s execute lucrarea, in termenele stabilite 1n contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte documentatia de executie si prevederile
actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce execufia lucrarii
contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoard activitatea,

1.3, Oferta adjudecats face parte integrantd din contract, Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract $i toate operatiunile pentru terminarea Si
intrefinerea corespunzitoare a lucririlor. Dupd acceptarea ofertei sale, Subantreprenorul va prezenta
Antreprenorului general, spre aprobare, graficul de esalonare valorici a mijloacelor financiare necesare

execufiei lucrrilor, corelate cu graficul de executie a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executie.
7.4. Dacd Antrenrenoril oenaral.m amita fn taw well 2o _tas .



" instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul
general prin scrisori, de céte ori este posibil, ¢ acestea pot s& provoace intdrzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data Ia
care acestea au fost necesare, precum si intérzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acuswor
documente.

7.5. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrérilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, stabilite prin graficul de executie.

7.6. Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munc,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta fsi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

7.7. Subantreprenorul garanteaza c, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate
in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicate In contract.

7.8. La lucrérile la care se fac incerciri, se consider calitatea probei indeplinitd atdta timp ct
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare,

7.9. Antreprenorului general are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura
accesul la locul de munca, depozite si oriunde se desfisoard activititi legate de realizarea obligafiilor
contractuale. La cerere, trebuie s& i se pund la dispozitie documentatia de executie pentru examinare si
sd i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale Subantreprenorului.

7.10. Antreprénorului general este autorizat s3 emitd dispozitiile pe care le consider necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Subantreprenorului §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit Impotriva unui pericol iminent sau declarant. Antreprenorului general trebuie s i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrrilor Si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general,

7.11. Daca Subantreprenorul consider3 ca dispoziiile Antreprenorului general sunt nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolve de a executa dispozitiile primate, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Subantreprenorului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Antreprenorul general. ,

7.12. Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de citre Antreprenorul general
pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Este obligat sd verifice documentele primate Si s#
instiinfeze Antreprenorului general cu privire la erorile §i inexactitéile constatate sau presupuse.

7.13. Subantreprenorul are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate i este raspunzitor fafd de Antreprenorul general pentru respectarea
de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiilor legale si profesionale.

7.14. Antreprenorul general are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de
actele normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permit executarea lucrarilor in cauza,

7.15. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are dreptul si dispuni in scris:

a) indepértarea de pe santier a oricéror material care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) Inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) Indepértarea sau refacerea oricérei lucréri sau par{i de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

7.16. In cazul neexecutarii de catre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.2, Antreprenorul
general poate opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, pundnd in
intarziere in acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile
aferente suportate de Antreprenorul general in legaturd cu faptul neexecutdrii.

7.17. In timpul desfagurarii lucrarilor, Subantreprenorul are obligatia si menina cile de acces
libere, sa retrags utilajele, sa Indepérteze surplusurile de material, deseuri i lucrdri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Subantreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de material, deseurile i lucrérile provizorii.

7.18 Subantreprenorul trebuie sa obting, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sa
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum Si pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.



Articolul 8. FORTA DE MUNCA
8.1. Antreprenorul general si Subantreprenorul vor indeplini toate formalitatile necesare
angajdrii intregii forte de munca pentru realizarea lucririlor contractate In conformitate cu prevederile
legislatiei In vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA
LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi
supuse periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Antreprenorul general ce le va solicita.
Subantreprenorul va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, mésurarea si testarea lucririlor.

9.2. Probele neprevizute si comandate de Subantreprenor pentru verificarea unor lucriri sau
material puse in opera vor fi suportate de Subantreprenor, dacd se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. ?n caz
contrar, Antreprenorul general va suporta aceste cheltuieli.

9.3. Antreprenorul general sau orice alti persoana autorizatd de acesta are acces tot timpul
la lucréri pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de material prefabricate
etc.

9.4. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat, Subantreprenorul asigurand posibilitatea acestuia si examineze Si sd urméreascd orice
lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Subantreprenorul va anunfa responsabilul tehnic atestat, ori de
cte ori astfel de lucrdri sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la
examinarea §i méasurarea lucririlor de mai sus,

9.5. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozifia Antreprenorul
general §i va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ci lucririle
au fost de calitate corespunzitoare Si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, iar in caz contrar, de
Subantreprenor.

9.6. Antreprenorul general trebuie si pund la dispozitia Subantreprenorului, in cazul in care
nu s-a convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren pe care este amplasat obiectul;

- b) céile de acces rutier. _

9.7. Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor prevézute in contract sau fard
dispozifia Antreprenorului general, precum si cele care nu respect prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozifie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi platite
Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie si inliture aceste lucrdr, In termenul stabilit cu
Antreprenorul general. De asemenea, el raspunde in fafa Antreprenorului general de toate pagubele
pe carele-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Subantreprenorului numai daci se
dovedesc a fi necesare Si se presupune cd ele corespund vointei Antreprenorului general, in care caz
vor fi notificate imediat,

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE SI
REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

10.1. Perioada de garanfie pentru lucrdrile prevazute la art.2 al prezentului contract
constituie S(cinci) ani, de la data recepiiei finale.

10.2. Subantreprenorul are obligafia ca In perioada de garantie s inliture toate defectiunile
ce fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise
de citre Antreprenorul general. '

10.3. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,
lucrarile fiind executate de citre acestea, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va
fi evaluat si platit ca lucréri suplimentare.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR
11.1. Pértile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanclor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.



11.2.Daci In legturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui tert,
partea vinovata raspunde conform prevederilor legale. Dac# prejudicial cauzat terfei personale este
urmare a unei mésuri dispuse de Antreprenorul general in forma in care a fost aplicats, atunci. ¢ ~u
poarta singur réspunderea, numai dac Subantreprenorul 1-a ingtiinfat In prealabil de pericolul legat
de executarea dispozitiei.

11.3. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces au a retelelor de unitai, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pimant, material sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor Ingradiri sau limitari
din proprie vina.

11.4. In cazul in care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de executie a lucrdrii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenorul general, precum i cu privire la lucrarile executate
de alti agenti economici, atunci el trebuje si-; comunice obiectiile, In scris, Antreprenorul general,
imediat $i pe cat de posibil, tnainte de inceperea lucrarilor. Subantreprenorul rimane rdspunzitor
pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

1.5, Subantreprenorul trebuie si asigure lucrdrile executate §i dotirile pe care le are la
dispozitie Impotriva degradarii si furturilor pani la predarea lucrarilor catre Antreprenorul general,
El trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei.

11.6. Daca nerespectarea de citre Subantreprenor a prevederilor oricirui regulament sau
hotdrari ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si
care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru Antreprenorul general,
acesta va fi despagubit de Subantreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

I1.7. Dacd motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Dacd Intarzierea in executarea vreunei obligatii contractuale, asumate prin prezentul
contract, este in culpd unuia din pari a contractului, partea culpabild va plati celeilalte parti
penalizdri in cuantum de 0,1% din valoarea obligaiei executate cu intarziere sau neexecutate, pentru
fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a contractului. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere,

11.9. Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese,
compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din culpa Antreprenorului general, a agentilor sau a angajatilor
acestora. _

Articolul 12, SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1.In cazul litigiilor privind calitatea si proprietifile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite,
fiecare parte poate, dupi o Ingtiintare prealabili a celeilalte parti, s ceard efectuarea unor cercetiri
de citre o institutie publici de cercetare, Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a carei
culpd a fost dovedita.

Articolul 13, REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca;

a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune pe Subantreprenor in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 (teri) luni;

¢) Antreprenorul general notifica subantreprenorul, ¢ din motive neprevizute si datorita
unor conjuncturi economice i este imposibil s continui indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Subantreprenorul a fost declarant falit, intrd In lichidare in vederea fuzionarii sau are o0
ipoteci pe capital; o

b) Subantreprenorul nu~§idhldepline$te obligafiunile contractuale sau a abandonat contractul,
iar aceste actiuni / inactiuni se datoreazi, exclusiv culpei sale;

¢) Subantreprenorul nu incepe lucrérile fird si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabi] de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

d) Subantreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzatoare de pe santier san nn a



refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1 si 13.2.
Din prezentul articol se va comunica in scris pértii contractante cu cel pufin 15 zile calendaristice.
anterior datii solicitate de reziliere. '

13.4. Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de
recepiie care va efectua receptia cantitativi si calitativd a lucrérilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucririlor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupé care se vor stabili
sumele care urmeaza sd i le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele
pe care trebuie sé le suporte Subantreprenorul, in caz cd, contractul s-a reziliat din vina sa.

13.6. Plata garantiei de bund executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de
garantie (dupa efectuarea receptiei finale).

13.7. Dupa rezilierea contractului, Antreprenorul general poate continua executia lucrdrilor
cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Antreprenorul general va convoca comisia de recepfie care va efectua receptia
cantitativa si calitativd a lucrérilor executate in maximum 5 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZITII FINALE

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite Si vor fi interpretate
ca fiind parte integranta a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;

b) prezentul contract semnat;

¢) oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta;

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

e) listele cu cantitafi de lucréri si utilaje, devizele-oferta Si listele cu consumurile de resurse
anexate;

f) tabelele cu informatiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Subantreprenor.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul scris a ambelor
parti.

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, parfile pun in aplicare executive prezentul
contract la data si anul indicat mai sus, fiind valabil pana la indeplinirea tuturor obligatiunilor
contractuale.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor, semniturile

ANTREPRENOR GENERAL:
«GENESIS International» S.R.L.
MD 2005 mun. Chisindu,

str. Albisoara 84/6

IDNO: 1010600006879

cod TVA: 0506120

IBAN: MD32AG000000022513705438
BIC: AGRNMD2X723

BC ,,MAIB,, SA ,suc. Petru Movila

e- mail: drumuri,gi@gmail.com
tel/fax: 022 29 00 50, cont: 022 29 01 12
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SUBANTEREPRENOR:
«F.C.D.H.IU.S.CONS » S.R.L.

MD mun. Chisindu,

str. Mesterul Manole 7,

[DNO: ,1023600007694TVA: 0612670
IBAN: MDS53AG000000022515323214

in BC "Moldova-Agroindbank ” SA

BIC: AGRNMD2X413

e- mail: haretiurie@gmail,com

tel.mob: 069720030, cont.sef Vasile Gherman
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