

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ” **Lucrări de reabilitarea drumului local, str.Pacii în satul Copceac r-n Ștefan Vodă**”.
2. Numărul și data contractului **Nr.23 din 18.08.2025.**
3. Denumirea/numele Beneficiarului ”**Primăria s.Copceac**”
4. Adresa beneficiarului **s.Copceac, r-l Ștefan Vodă str. Păcii, MD4217,**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, lei**
 - a) inițială (la data semnării contractului) **2 139 395,68**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **2 455 708,52**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **august 2025.**
 - b) efectiv realizată **noiembrie 2025.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.01 din 04.12.2025.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: **semnatura electronica**
Nume: **Zingan Alexandru**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
Denumirea întreprinderii: **FCP”LINCONS”SRL**

Digitally signed by Zingan Alexandru
Date: 2026.01.19 09:31:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 23 privind achiziția prin Licitație publică

“18” august 2025

Primăria s.Copceac

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.21458824 ocds-b3wdp1-MD-1753270369204 din data **23 iulie 2025**, între **PRIMĂRIA SATULUI COPCEAC**, cu sediul în **s.Copceac, r-l Ștefan Vodă**, str. Păcii, MD4217, telefon: 0(242) 38138, mob.067615711, 078845058, e-mail: primaria.copceac@apl.gov.md, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1007601005280, reprezentat de primarul satului domnul **Vasile Țîntari**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **FCP LINCONS S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău, sec.Ciocana, str.Industrială, 50, MD2037, telefon: 079447594, mob.067601877, contab.067601884 e-mail. lincons.srl@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1002600018615, autorizat pentru activitatea în construcții: reprezentat de domnul **Zingan Alexandru**, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reabilitarea drumului local, str.Pacii în satul Copceac r-n Ștefan Vodă**, în conformitate cu prevederile devizelor și caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este, **august – octombrie 2025**.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie **2 139 395,67 lei (două milioane una sută treizeci și nouă mii trei sute nouăzeci cinci lei), 67 bani**, inclusiv TVA **356 565,94 (trei sute cincizeci șase mii cinci sute șasezeci și cinci lei), 94 bani**.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele,

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5%** din valoarea contractului atribuit, constituită prin rețineri succesive directe din partea cuvenită pentru facturile prezentate.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

FCP "LINCONS" SRL

IDNO-cod fiscal 1002600018615
MD2023, mun. Chisinau
str. Industrială, 50
cod TVA 0404091
IBAN: MD85MO2224ASV80748637100
BC,,OTP Bank" S.A.
Codul băncii MOBBMD22

BENEFICIARUL

PRIMĂRIA SATULUI COPCEAC

IDNO-cod fiscal 1007601005280
MD4217, s.Copceac, r-l Ștefan Vodă
str.Pacii
cod TVA
IBAN:MD54TRPDBG312120M11074AB
BC:Ministerul de Finante Trezoreria de Stat
Codul băncii:TREZMD2X

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Zingan Alexandru
Date: 2025.08.28 15:29:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Zingan Alexandru

BENEFICIAR

Digitally signed by Țințari Vasile
Date: 2025.08.28 13:49:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Țințari Vasile

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție 21458824 ocde-b3wdp1-MD-1753270369204 din data 23 iulie 2025						
Obiectul achiziției: Lucrări de reabilitarea drumului local, str.Pacii în satul Copceac r-n Ștefan Vodă						
Denumirea bunului	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lucrări						
Lucrări de reabilitarea drumului local, str.Pacii în satul Copceac r-n Ștefan Vodă. Instalatii de semnalizare rutiere	lucrări	RM	RM	Caietul de sarcini	Caietul de sarcini	
TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

_____ Zingan Alexandru

Digitally signed by Zingan Alexandru
Date: 2025.08.28 15:30:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

_____ Țîntari Vasile

Digitally signed by Țîntari Vasile
Date: 2025.08.28 13:50:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lucrări								
45200000-9	Lucrări de reabilitarea drumului local, str.Pacii în satul Copceac r-n Ștefan Vodă	1,0			1782829.73	2139395.67	august-octombrie		
	TOTAL				1 782 829,73	2 139 395,67			

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Zingan Alexandru
Date: 2025.08.28 15:30:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Zingan Alexandru

BENEFICIAR

_____ Țințari Vasile

Digitally signed by Țințari Vasile
Date: 2025.08.28 13:51:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.01 din 04.12.2025

Cu privire la lucrările: **"Reabilitarea drumului local str.Pacii în s.Copceac, r-nl Ștefan Vodă"** executată în cadrul contractului de antrepriză nr.23 din 18 august 2025 (nr.procedurii ocde-b3wdp1-MD-1753270369204), încheiat între **PRIMĂRIA SATULUI COPCEAC** cu sediul în sat.Copceac, r-l Ștefan Vodă, str.Păcii, MD 4217, reprezentant prin dl primar **Vasile Țîntari** în calitate de beneficiar și **FCP "LINCONS" SRL** cu sediul în mun.Chișinău str.Industrială,50 reprezentant prin director **Alexandru Zingan** în calitate de Antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar și a Normativ în Construcții NCM A 05.01:2025
2. Comisia de recepție desemnată de Primăria sat.Copceac prin dispoziția nr.112-a din 01.12.2025 și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.12.2025, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Vasile Țîntari** – Primarul satului Copceac, r-nl Ștefan Vodă.

Membrii Comisiei:

Valeriu MOCANU	autorul devizelor/caietul de sarcini
Alexandru CIJICENCO	diriginte de șantier, certificate nr.2112, seria DȘ-2024 din. 16.08.2024
Andrei BORTA	responsabil tehnic, certificate nr.1668, seria RT-2022 din 23.09.2022
Vasile CHETRARI	candidat independent

La recepție au mai participat:

a) executantul: **Alexandru ZINGAN** – antreprenor **FCP "LINCONS" SRL**

3. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: "Reabilitarea drumului local str.Pacii în s.Copceac, r-nl Ștefan Vodă"

4. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control a constatat următoarele:
 - a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform Documentației de proiect;
 - b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 28.11.2025.
 - c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr.2;
 - d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr.3;
 - e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
 - f) valoarea obiectivului este de **2 455 708.52 lei**, conform contractului de antrepriză.
5. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:
 - Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: actele permisibile în volum complet.
 - Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: Conform proiectului tehnic;
 - Capitolul C - Documentația privind recepția construcției: completă.

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției.

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: Se admite spre recepție la terminarea lucrărilor.
7. Comisia de recepție motivează propunerea prin: Lucrările au fost executate în caietul de sarcini pentru **”Reabilitarea drumului local str.Pacii în s.Copceac, r-nl Ștefan Voda”**
8. Comisia de recepție recomandă următoarele: De recepționat lucrările.
9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un număr total de 3file, a fost încheiat la data de 04 decembrie 2025 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Vasile Țîțari _____

Digitally signed by Țîțari Vasile
Date: 2025.12.05 10:22:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Valeriu MOCANU _____

MOLDOVA EUROPEANĂ
Digitally signed by Mocanu Valeriu
Date: 2025.12.05 10:44:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandru CIJICENCO _____

Andrei BORTĂ _____

Vasile CHETRARI _____

Reprezentantul INST ⁽²⁾	_____	_____
	(nume, prenume)	(semnătură)
Şef/şef adjunct al INST ⁽²⁾	_____	_____
	(nume, prenume)	(semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului şi construcţiilor nr. 434/2023.

12. Construcţia este: _____

Transmisă:
Executantul: FCP”LINCONS”SRL

Primită:
Investitorul: Primăria sat.Copceac

" _____ " _____ 2025

" _____ " _____ 2025

Director _____ A.Zingan
 (semnătura)

Digitally signed by Zingan Alexandru
 Date: 2025.12.05 14:33:43 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Primăria sat.Copceac _____ V.Țîțari
 (semnătura)

Digitally signed by Țîțari Vasile
 Date: 2025.12.05 10:25:42 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

Vasile Țîțari

Digitally signed by Țîțari Vasile
Date: 2025.12.05 10:23:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Valeriu MOCANU

Digitally signed by Mocanu Valeriu
Date: 2025.12.05 10:44:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandru CIJICENCO

Andrei BORTĂ

Vasile CHETRARI

Lucrările cuprinse în listă-anexă nr.2 nu au fost executate.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

Vasile Țințari

Digitally signed by Țințari Vasile
Date: 2025.12.05 10:24:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Valeriu MOCANU

Digitally signed by Mocanu Valeriu
Date: 2025.12.05 10:45:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Alexandru CIJICENCO

Andrei BORTĂ

Vasile CHETRARI

Anexa nr.3
La Procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr.01 din 04.12.2025

Lucrările cuprinse în listă-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

Vasile Țîțari

Digitally signed by Țîțari Vasile
Date: 2025.12.05 10:25:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ Digitally signed by Mocanu Valeriu

Date: 2025.12.05 10:44:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Valeriu MOCANU

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandru CIJICENCO

Andrei BORTĂ

Vasile CHETRARI



**REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ȘTEFAN VODĂ
PRIMĂRIA S. COPCEAC**

**MD-4217 s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă tel.(242)38136, fax (242)38136 e-mail:
primaria.copceac@apl.gov.md**

Nr.04 din 15 ianuarie 2026

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta Primăria s.Copceac r-l Ștefan Vodă, confirmă faptul executării lucrărilor de reabilitarea drumului local str.Pacii în s.Copceac, r-nl Ștefan Vodă de către **FCP”LINCONS”SRL**.

Lucrările au fost îndeplinite în termeni stabiliți, calitatea lucrărilor efectuate corespunde cerințelor și normelor contractuale, neconformități sau defecte care au condus la refaceri parțiale nu sau înregistrat.

Personalul întreprinderii încadrat în procesul de lucru a dat dovadă de un grad înalt din punct de vedere atât tehnic cât și economic dispun și de profesionist.

Primăria s.Copceac recomandă beneficiarilor entitatea **FCP ”LINCONS”SRL** ca o companie cu o experiență în domeniu o bună capacitate tehnico-materială cu personal profesionist și bine instruit.

Primăria s.Copceac

Digitally signed by Țîntari Vasile
Date: 2026.01.15 11:18:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Țîntari Vasile

Digitally signed by Zingan Alexandru
Date: 2026.01.19 09:31:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

