

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Valeriu Severin** în funcție de Director general, reprezentant al ofertantului **FȘP „Universinț” SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50** pentru suma fără TVA de **3 785 336 (trei milioane șapte sute optzeci și cinci mii trei sute treizeci și șase) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **757 067 (șapte cincizeci și șapte mii șizeci și șapte) lei**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **8 (opt)** luni calendaristice.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de 02 octombrie 2020, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 14 / august / 2020

Valeriu Severin,


în calitate de **director general**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele **FȘP „Universinț” SRL**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară eliberată de banca comercială, în cuantum de 10% (din prețul total ofertat) și constituie 454,24 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate constituie 1 lună calendaristică după termenul limită de execuție.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,



Valeriu Severin

Director general

F&P „Universin” SRL

Deviz general pe compartimente

1. Beneficiar: **I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**
2. Ofertant: **FSP "Universinij" SRL**
3. Obiectul achiziției: **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50**

Nr	Denumirea lucrărilor	Argumentare	Total, lei
1	Proiectare drum	Deviz de cheltuieli	1620639
2	Proiectare poduri	Deviz de cheltuieli	713744
3	Proiectare rețele electrice	Deviz de cheltuieli	253102
4	Examinare sistem rutier	Deviz de cheltuieli	475728
5	Examinare poduri	Deviz de cheltuieli	501734
6	Studii geotehnice	Deviz de cheltuieli	469955
7	Studii geodezice	Deviz de cheltuieli	1077975
8	Studii hidrologice	Deviz de cheltuieli	72513
Total:			5185392
Total cu coeficient de piata:		0,73	3785336
Total inclusiv TVA:			4542403

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL
V. Severin



Deviz

Lucrări proiectare drum

Beneficiar: I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Obiect: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50

Nr.	Denumirea lucrărilor:	Nr. catalog de prețuri la lucrările de proiectare și cercetare în construcții	Calcul de preț $a+bx \times 100\%$ sau suma*preț	Costul lucrărilor, mii lei
1	Proiectare drum cu lungimea 30,5 km, categoria tehnică - III, categoria de complexitate - II	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 2, p. 14, C PE=0,85, C = 0,85 reparație	$(542,72+43,04*30,5)$ $*0,85*0,85$	1340,555
2	Proiectare intersecție denivelată Categoria de complexitate - II, 1 unit. Km 49+500	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 2, C pE=0,85, Cv=0,5	$366,71*0,85*0,5$	155,852
3	Proiectare intersecții, Categoria de complexitate - I, 6 unit.	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 1, C PE=0,85, C=0,35, fără benzi AD, nota 2, Cv=0,25	$166,5*0,85*0,35$ $*0,25*6$	74,301
4	Proiectare accese, Categoria de complexitate - I, 48 unit.	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 1, C PE=0,85, C=0,35, fără benzi AD, nota 2, C=0,75, acces, nota 2, Cv=0,25	$166,5*0,85*0,35*0,75$ $*0,25*48$	455,091
	Total:			2025,799
	Total valoare deviz cu coeficient de volum:		0,8	1620,639

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL
V. Severin



DEVIZ GENERAL

pentru servicii de proiectare de reparatie poduri

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumire lucrarii	Pret, lei
1	Pod la km 29+150	152836
2	Pod la km 38+480	198706
3	Pod la km 41+940	143830
4	Pod la km 44+390	130651
5	Pod la km 48+030	109169
6	Pod la km 55+740	156988
	Total:	892180
	Total cu coeficient de volum C=0,8	713744
	TVA, 20%	142749
	Total general, inclusiv TVA:	856493

Ofertant: **FȘP "Universinij" S.R.L.**

Director general:

V. Severin

" _____ " _____ a.2020



Comanda Nr.

DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pod de sosea, km 29+150

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat Lungime maximala dala - 6,0m Lunguimea podului - 6,5m Latimea podului - 10,50m Gabaritul podului - 8,5m Inaltimea infrastructurii < 10m Kfp = 0,94 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 0,91- latime pod K = 1,1- evacuarea apelor pluviale K = 1,5 - reconstructia podului Ks = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.7 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x12,6)x0,94x0,85 x0,91x(1+0,1+0,5+0,15)	135734	
2	Constructii speciale auxiliare 63% Kv = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	135734	17102
Total :					152836
TVA 20%					30567
Total general, inclusiv TVA					183403

Ofertant: **FSP "Universinij" S.R.L.**

Director general:

"  a.2020 V. Severin



Comanda Nr.
DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pod de sosea Km 38+480

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50**

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"


Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat. Schema statica - 6+12+15+12+6 m; Lungimea podului - 51,7m; Gabaritul podului - 8,5m; Lățimea podului - 12,0m; Înălțimea pilelor - <10,0m; Kfp = 0,93 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 0.95 - latime pod K = 1,1- evacuarea apelor Ks = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.3, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.7 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(76630+2154x51,7)x0,93x0,85x0,95x(1+0,1+0,15)	176471	
2	Constructii speciale auxiliare 63% Kv = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	176471	22235
	Total :				198706
	TVA 20%				39741
	Total general, inclusiv TVA				238447

Ofertant: **FSP "Universinij" S.R.L.**

Director general:

V. Severin

a.2020



Comanda Nr.
DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pod de sosea Km 41+940

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"


Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod de sosea cu suprastructura pe grinzi din beton armat. Schema statica - 6,0+12,0+6,0m Lungimea podului - 24,6m; Gabaritul podului - 15,7m+2x1,5m Lățimea podului - 19,2m; Înălțimea pilelor - <10,0m; Kfp = 0,94 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 1,1 - latime pod K = 1,1- evacuarea apelor Ks = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x24,6)x0,94x0,85x1, 1x(1+0,1+0,15)	127735	
2	Constructii speciale auxiliare 63% Kv = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	127735	16095
	Total :				143830
	TVA 20%				28766
	Total general, inclusiv TVA				172596

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

"



Comanda Nr.
DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pod de sosea Km 44+390

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat. Schema statica - 1x4,0m Lungimea podului - 4,5 Lățimea podului - 17,2m; K _{fp} = 0,94 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 1,1 - latime pod K = 1,1 - evacuarea apelor K _s = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x4,5)x0,94x0,85x1,1 x(1+0,1+0,15)	116031	
2	Constructii speciale auxiliare 63% K _v = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	116031	14620
Total :					130651
TVA 20%					26130
Total general, inclusiv TVA					156781

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

" a.2020



Comanda Nr.
DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pod de sosea Km 48+030

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"


Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod rutier cu suprastructura din beton armat. Schema statica - 1x6,0m Lungimea podului - 6,5m ; Gabaritul podului - 8,5m Lățimea podului - 10,5m ; Înălțimea pilelor - <10,0m ; K _{fp} = 0,94 - PE K = 0,85 - înaltime pile K = 0,91 - latime pod K = 1,1 - evacuarea apelor K _s = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.1, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(103230+530x6,5)x0,94x0,85x0,9 1x(1+0,1+0,15)	96953	
2	Constructii speciale auxiliare 63% K _v = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	96953	12216
	Total :				109169
	TVA 20%				21834
	Total general, inclusiv TVA				131003

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

" 22.10.2020



Comanda Nr.
DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pod de sosea Km 55+740

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, lei	
1	Pod de sosea cu suprastructura pe grinzi din beton armat. Schema statica - 3x12,0m Lungimea podului - 36,6m; Lățimea podului - 15,0m; Înălțimea pilelor - <10,0m; Kfp = 0,93 - PE K = 0,85 - inaltime pile K = 1,0 - latime pod K = 1,1- evacuarea apelor Ks = 1,15 - grad de seismicitate	NCM L.02.11-4:2013 tab.1 p.2.2, col. 4;5;10, nota 5 p.4.1 p.4.3 p.4.6 p.4.17 NCM L.0.1.15-2012 p.3.11 p.4.2 p.5.6, tab.1	(93700+1295x36,6)x0,93x0,85x1,0x(1+0,1+0,15)	139421	
2	Constructii speciale auxiliare 63% Kv = 0,2 - coeficient reducere volum	NCM L.02.11-4:2013, tab.5 p.2, c.3	0,63x0,2	139421	17567
Total :					156988
TVA 20%					31398
Total general, inclusiv TVA					188386

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

" " " " V. Severin
a 2020

DE V I Z
pentru lucrări de proiectare

Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Denumire obiect: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50

Nr. 1	Caracteristica lucrărilor 2	Referire la culegerea de prețuri 3	Calculul costului 4	Costul lei 5,00
1	Reconstructia LEA-10kV, L=5,1km	Culegerea de prețuri nr.1, т. 1-46 пар.8 K=1,4 прим.2 k= 21.2 k= 1.13	$(156+76*5,1)*1.13*21.2*1.2$	15626,98
2	Calculul prizei de pamint: 14 buc	Culegerea de prețuri nr.1, tab.1-47, p.5: k3=21.2 ind. de preț	$44*14*21.2$	13059,20
3	Montarea trecerilor peste carosabil : 55 buc	Culegerea de prețuri nr.1, tab.1-47, p.8: 1.13 tab	$30*55*21.2*1.13*1.2$	47432,88
4	Montarea panou de comanda a iluminarii,10 unit	Culegerea de prețuri nr.64, tab. 64-10, p.2: k1=1,0 tabel k1=1,15tabel	$131*1,0*10*1.15*21.2*2$	63875,60
5	Montarea cablului 10kV L=3.3km	Culegerea de prețuri nr.1, tab. 1-53, p.1: k1=1,0 tabel, 0,8, 1,4	$(133+294*3,3)*1,14*0,8*1,4*21.$	29861,59
6	Iluminarea Stradala 11km	Culegerea de prețuri nr.1, tab. 64-11, p.2: k1=1,0 tabel, 1,4	$(382+194*11)*1*1.15*21.2$	73608,10
7	Calculul curentului scurt circuit: 0,4 kV-80, 10buc	Culegerea de prețuri nr.1, tab.1-51, p.2: tab.1-52, p.1:	$80*21.2*10$	16960,00
8	Proiectarea retele telecomunicatii aeriene L=5km	Culegerea de prețuri nr.37, tab.37-6, p.3:	$(171+25*5)*1.06*21.2$	7982,05
9	Proiectarea retele telecomunicatii L=3.7km	Culegerea de prețuri nr.37, tab.37-4, p.10:	$(158+381*3.7)*21.2*1.09*1.2$	43471,69
10	Cheltuieli de coordonare			4500,00
	Total valoarea deviz:			316378,10
	Total cu coeficient de volum:		0,8	253102,48
	Total valoarea deviz cu TVA 20%:			303722,97

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL



V. Severin

Deviz

Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50

1. Beneficiar: **I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"**

2. Ofertant: **FSP "Universinij" SRL**

I.	Studiu traficului în intersecții (1 buc.). Numărătoare 12h.					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Echipament	Cantitatea zile	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Salariu, lei
1	Analiza volumului și componenței traficului rutier pe teren (1 buc.). Numărătoare 12h x 2zile.	Salariu personalului	8	450		3600
		Mașini și utilaje	2		600	1200
	Total lucrări pe șantier:					4800
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu mediu	Salariu, lei	
1a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, prognoze de trafic)	Șef Proiect	0,5	1300	650	
		Șef Echipa	1	1100	1100	
		Inginer coordonator	2	750	1500	
		Inginer	2	550	1100	
	Total lucrări birou:		5,5		4350	
Total I:					9150	
II.	Starea Tehnica					
2	Determinarea stării tehnice a drumului (planeitatea, starea de degradare)	Salariu personalului	1	3374		3374
		Amortizarea echipamentului ROMDAS	1		1275,15	1275,15
	Total lucrări pe șantier:					4649,15
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu mediu	Salariu, lei	
2a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, testare)	Șef Proiect	0,5	1300	650	
		Șef Echipa	2	1100	2200	
		Inginer coordonator	4	750	3000	
		Inginer	4	550	2200	
	Total lucrări birou:		10,5		8050	
Total II:					12699,2	

III.	Măsurarea grosimilor existente					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Cheltuieli de execuție a lucrării	Număr teste	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Total, lei
3	Masurarea grosimilor a structurii rutiere existente (Carote)	Remunerare	100	110		11000
		Mașini și utilaje	100		101,06	10106
Total lucrări pe șantier:						21106
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
3a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Proiect	0,5	1300	650	
		Șef Echipa	1	1100	1100	
		Inginer coordonator	3	750	2250	
		Inginer	3	550	1650	
	Total lucrări birou:		7,5		5650	
Total III:						26756
IV.	Determinarea capacității portante a straturilor de bază și terenului de fundare					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Cheltuieli de execuție a lucrării	Număr teste	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Total, lei
4	Determinarea capacitatii portante a straturilor de bază cu placa statica Lukas	Remunerare	97	420		40740
		Mașini și utilaje	97		229	22213
	Total lucrări pe șantier:					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
4a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Echipa	1	1100	1100	
		Inginer coordonator	4	750	3000	
		Inginer	4	550	2200	
Total lucrări birou:		9		6300,0		
4b	Determinarea capacitatii portante cu pîrghia KP-204	Remunerare	600	66,97		40182
		Mașini și utilaje	600		57,22	34332
	Total lucrări pe șantier:					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
4c	Lucrări de birou (procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Echipa	2	1100	2200	
		Inginer coordonator	5	750	3750	
		Inginer	5	550	2750	
Total lucrări birou:		12		8700		

Total IV:						152467
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de persoane	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei
5	Examinarea documentatiei existente și mobilizarea-demobilizarea personalului	Șef Echipa	1	2	1100	2200
		Inginer coordonator	1	2	750	1500
		Inginer	1	2	550	1100
Total V:						4800
Total lucrări I+II+III+IV+V:						205872
Asigurare socială și medicală - 22,5%		136746	0,225			30768
Total:						236640
Transport, 18 deplasări		18*190*2*4,0				27360
Total:						264000
Alte cheltuieli 70%		264000	0,7			184800
Total:						448800
Rentabilitatea 6%		448800	0,06			26928
Total:						475728
Total cu TVA 20 %		475728	*1,2			570874

Întocmit: Șef Echipa Investigații sistem rutier

Rogate Gheorghe

Ofertant: Director general "Universinij" SRL

Valeriu Severin



DEVIZ GENERAL

pentru servicii de expertizare tehnica

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumire lucrării	Pret, lei
1	Pod la km 29+150	73877
2	Pod la km 38+480	91850
3	Pod la km 41+940	82037
4	Pod la km 44+390	79339
5	Pod la km 48+030	66809
6	Pod la km 55+740	107822
	Total:	501734
	TVA, 20%	100347
	Total general, inclusiv TVA:	602081

Ofertant: FȘP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

" " a.2020



Comanda Nr.

DEVIZ

pentru Expertizarea Tehnica a podului, Km 38+480

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manopera, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Pod de sosea cu suprastructura dalata din beton armat. Schema statica - 6+12+15+12+6 m Lungimea podului - 51,7m; Lățimea podului - 12,1m;	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de catre trustul "Orgdorstoi", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	Studiu documentatie tehnice					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.1.1.	un pod	3	55,7	55,7
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	2	37,1	37
3	Examinarea suprasnstructurii si a infrastructurii					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.3.1.	100ml	4,51	148,6x0,517	77,0
4	Masurare pod					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.4.1.	100ml	2,25	74,3x0,517	38,0
5	Releveul podului					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.5.1.	100ml	7,3	241,4x0,517	125,0
6	Elaborarea situatiei de defecte					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.6.1.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor și deformațiilor de la sarcina de incercare sau proiectată					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.7.1.	Un tip suprastr.	8	148,6	148,6
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, otel cu zabrele, otel cu inima plina	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fara incercarea podului)					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.10.1.	un pod	10	185,7	185,7
10	Elaborarea recomandarilor privind regimul de exploanare si a lucrarilor de reparație	Partea II p.16.	un pod	16	274	274
11	Examinarea podului aflat in exploanare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	lucrari de prelucrare a datelor privind examinarea si incercarea podului in exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
	C3= 0,65 - prelucrare date fără încercare pod	Nota: p.7.				
13	Total 1:			144		3676
14	C5= 14,1 - actualizare preț	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007		3676	x14,1	51833
15	Incerari nedistructive a betonului (cu slerometru)	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 2277x0.2665=606,82 MDL	un element	6	15x607	9105
16	Incerari nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 2947x0.2665=785,38 MDL	un test	4	20x785	15700
18	Determinarea rezistentei betonului la inghet- desghet	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 229x0.2665=61,029 MDL	un ciclu	8	0x61x20	0
19	Determinarea adâncimii de carbonatare a betonului	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 763,3x0.2665=203,42 MDL	un element	2	20x203	4060
20	Total 2, lei:			20		80698
21	Lucrari de teren, 34%					27437
22	Lucrari de birou, 66%					53261
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	27437	2469
24	Translort extern tab.5, p.2, 14%			0,14x	27437	3841
25	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6.p.1, 6%			0,06x	80698	4842
26	Total 3, lei:					91850

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

a.2020



Formular Nr.2-P

Comanda Nr.

DEVIZ

pentru Expertizarea Tehnica a podului, Km 41+940

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50**

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manopera, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Pod de sosea cu suprastructura pe grinzi din beton armat. Schema statica - 6,0+12,0+6,0m Lungimea podului - 24,6m ; Lățimea podului - 17,6m ;	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de catre trustul "Orgdorstoi", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	Studiu documentatie tehnice					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.1.1.	un pod	3	55,7	55,7
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	2	37,1	37
3	Examinarea suprasnrueturii si a infrastructurii					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.3.1.	100ml	4,51	148,6x0,246	37,0
4	Masurare pod					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.4.1.	100ml	2,25	74,3x0,246	18,0
5	Releveul podului					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.5.1.	100ml	7,3	241,4x0,246	59,0
6	Elaborarea situatiei de defecte					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.6.1.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor și deformațiilor de la sarcina de incercare sau proiectată					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.7.1.	Un tip suprastr.	8	148,6	148,6
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, otel cu zabrele, otel cu inima plina	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fara incercarea podului)					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.10.1.	un pod	10	185,7	185,7
10	Elaborarea recomandarilor privind regimul de exploanare si a lucrarilor de reparație	Partea II p.16.	un pod	16	274	274
11	Examinarea podului aflat in exploanare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	lucrari de prelucrare a datelor privind examinarea si incercarea podului in exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
	C3= 0,65 - prelucrare date fără încercare pod	Nota: p.7.				
13	Total 1:			144		3550
14	C5= 14,1 - actualizare preț	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007		3550	x14,1	50056
15	Incerari nedistructive a betonului (cu sclerometru)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2277x0.2665=606,82 MDL	un element	6	20x607	12140
16	Incerari nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2947x0.2665=785,38 MDL	un test	4	10x785	7850
18	Determinarea rezistentei betonului la inghet-desghet	ODM 218.4.2014, Anexa B 229x0.2665=61,029 MDL	un ciclu	8	0x61x20	0
19	Determinarea adâncimii de carbonatare a betonului	ODM 218.4.2014, Anexa B 763,3x0.2665=203,42 MDL	un element	2	10x203	2030
20	Total 2, lei:			20		72076
21	Lucrari de teren, 34%					24506
22	Lucrari de birou, 66%					47570
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	24506	2206
24	Translort extern tab.5, p.2, 14%			0,14x	24506	3431
25	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6,p.1, 6%			0,06x	72076	4325
26	Total 3, lei:					82037

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

"



a.2020

V. Severin

Formular Nr.2-P

Comanda Nr.

DEVIZ

pentru Expertizarea Tehnica a podului, Km 44+390

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universin" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manopera, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Pod de sosea cu suprastructura dalata din beton armat. Schema statica - 1x4,0m Lungimea podului - 4,5m; Lățimea podului - 17,2m;	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de catre trustul "Orgdorstoi", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	Studiu documentatie tehnice					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.1.1.	un pod	3	55,7	55,7
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	2	37,1	37
3	Examinarea suprasnstructurii si a infrastructurii					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.3.1.	100ml	4,51	148,6x0,045	7,0
4	Masurare pod					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.4.1.	100ml	2,25	74,3x0,045	3,0
5	Releveul podului					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.5.1.	100ml	7,3	241,4x0,045	11,0
6	Elaborarea situatiei de defecte					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.6.1.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor și deformațiilor de la sarcina de incercare sau proiectată					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.7.1.	Un tip suprastr.	8	148,6	148,6
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, otel cu zabrele, otel cu inima plina	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fara incercarea podului)					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.10.1.	un pod	10	185,7	185,7
10	Elaborarea recomandarilor privind regimul de exploanare si a lucrarilor de reparație	Partea II p.16.	un pod	16	274	274
11	Examinarea podului aflat in exploanare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	lucrari de prelucrare a datelor privind examinarea si incercarea podului in exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
	C3= 0,65 - prelucrare date fără incercare pod	Nota: p.7.				
13	Total 1:			144		3457
14	C5= 14,1 - actualizare preț	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007		3457	x14,1	48745
15	Incercari nedistructive a betonului (cu slerometru)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2277x0.2665=606,82 MDL	un element	6	15x607	9105
16	Incercari nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2947x0.2665=785,38 MDL	un test	4	12x785	9420
18	Determinarea rezistentei betonului la inghet-desghet	ODM 218.4.2014, Anexa B 229x0.2665=61,029 MDL	un ciclu	8	0x61x20	0
19	Determinarea adâncimii de carbonatare a betonului	ODM 218.4.2014, Anexa B 763,3x0.2665=203,42 MDL	un element	2	12x203	2436
20	Total 2, lei:			20		69706
21	Lucrari de teren, 34%					23700
22	Lucrari de birou, 66%					46006
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	23700	2133
24	Translort extern tab.5, p.2, 14%			0,14x	23700	3318
25	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6.p.1, 6%			0,06x	69706	4182
26	Total 3, lei:					79339

Ofertant: FSP "Universin" S.R.L.

Director general:

" " "

a.2020

V. Severin



Comanda Nr.

DEVIZ

pentru Expertizarea Tehnica a podului, Km 48+030

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universinij" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manopera, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Pod de sosea cu suprastructura dalata din beton armat. Schema statica - 1x3,0m Lungimea podului - 3,5m; Lățimea podului - 9,7m; Înălțimea pilelor - <10,0m;	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de catre trustul "Orgdorstoi", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	Studiu documentatie tehnice					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.1.1.	un pod	3	55,7	55,7
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	2	37,1	37
3	Examinarea suprasnstructurii si a infrastructurii					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.3.1.	100ml	4,51	148,6x0,035	5,0
4	Masurare pod					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.4.1.	100ml	2,25	74,3x0,035	3,0
5	Releveul podului					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.5.1.	100ml	7,3	241,4x0,035	8,0
6	Elaborarea situatiei de defecte					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.6.1.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor și deformațiilor de la sarcina de incercare sau proiectată					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.7.1.	Un tip suprastr.	8	148,6	148,6
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, otel cu zabrele, otel cu inima plina	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fara incercarea podului)					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.10.1.	un pod	10	185,7	185,7
10	Elaborarea recomandarilor privind regimul de exploanare si a lucrărilor de reparație	Partea II p.16.	un pod	16	274	274
11	Examinarea podului aflat în exploanare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	lucrari de prelucrare a datelor privind examinarea si incercarea podului in exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
	C3= 0,65 - prelucrare date fără încercare pod	Nota: p.7.				
13	Total 1:			144		3452
14	C5= 14,1 - actualizare preț	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007		3452	x14,1	48675
15	Incarari nedistructive a betonului (cu slerometru)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2277x0.2665=606,82 MDL	un element	6	10x607	6070
16	Incarari nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2947x0.2665=785,38 MDL	un test	4	4x785	3140
18	Determinarea rezistentei betonului la inghet-desghet	ODM 218.4.2014, Anexa B 229x0.2665=61,029 MDL	un ciclu	8	0x61x20	0
19	Determinarea adâncimii de carbonatare a betonului	ODM 218.4.2014, Anexa B 763,3x0.2665=203,42 MDL	un element	2	4x203	812
20	Total 2, lei:			20		58697
21	Lucrari de teren, 34%					19957
22	Lucrari de birou, 66%					38740
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	19957	1796
24	Translort extern tab.5, p.2, 14%			0,14x	19957	2794
25	Organizarea si lichidarea lucrărilor tab.6.p.1, 6%			0,06x	58697	3522
26	Total 3, lei:					66809

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

" " a.2020



V. Severin

Formular Nr.2-P

Comanda Nr.

DEVIZ

pentru Expertizarea Tehnica a podului, Km 55+740

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50**

Denumire elaborator expertiza tehnica: F.S.P. "Universin" S.R.L.

Denumire Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manopera, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Pod de sosea cu suprastructura pe grinzi din beton armat. Schema statica - 3x12,0m Lungimea podului - 36,6m; Lățimea podului - 14,8m; Înălțimea pilelor - <10,0m;	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de catre trustul "Orgdorstoi", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	44					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.1.1.	un pod	3	55,7	55,7
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	2	37,1	37
3	Examinarea suprasnstructurii si a infrastructurii					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.3.1.	100ml	4,51	148,6x0,366	54,0
4	Masurare pod					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.4.1.	100ml	2,25	74,3x0,366	27,0
5	Releveul podului					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.5.1.	100ml	7,3	241,4x0,366	88,0
6	Elaborarea situatiei de defecte					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.6.1.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor și deformațiilor de la sarcina de incercare sau proiectată					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.7.1.	Un tip suprastr.	8	148,6	148,6
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, otel cu zabrele, otel cu inima plina	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fara incercarea podului)					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.10.1.	un pod	10	185,7	185,7
10	Elaborarea recomandarilor privind regimul de exploanare si a lucrarilor de reparație	Partea II p.16.	un pod	16	274	274
11	Examinarea podului aflat in exploanare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	lucrari de prelucrare a datelor privind examinarea si incercarea podului in exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
	C3= 0,65 - prelucrare date fără încercare pod	Nota: p.7.				
13	Total 1:			144		3605
14	C5= 14,1 - actualizare preț	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007		3605	x14,1	50832
15	Incerari nedistructive a betonului (cu slerometru)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2277x0.2665=606,82 MDL	un element	6	30x607	18210
16	Incerari nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2947x0.2665=785,38 MDL	un test	4	26x785	20410
18	Determinarea rezistentei betonului la inghet-desghet	ODM 218.4.2014, Anexa B 229x0.2665=61,029 MDL	un ciclu	8	0x61x20	0
19	Determinarea adâncimii de carbonatare a betonului	ODM 218.4.2014, Anexa B 763,3x0.2665=203,42 MDL	un element	2	26x203	5278
20	Total 2, lei:			20		94730
21	Lucrari de teren, 34%					32208
22	Lucrari de birou, 66%					62522
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	32208	2899
24	Translort extern tab.5, p.2, 14%			0,14x	32208	4509
25	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6.p.1, 6%			0,06x	94730	5684
26	Total 3, lei:					107822

Ofertant: FSP "Universin" S.R.L.

Director general:

" _____ "

a.2020

V. Severin



DEVIZ
pentru lucrările inginero-geologice

1. Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Ofertant: FSP "Universinij" SRL

3. Denumire obiect: **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50**

Nr. crt.		Culegere de preț	Unitate	Cat.	Cantitate	Preț (rub)	Coeficient	Preț curent (rub)
I. Lucrări de teren								
1.1	Foraj percutat cu cablu D=168mm	Tab. 186 § 1	m.l.	I	120	11	1,00	1320
1.2		Tab. 186 § 6	m.l.	II	200	12	1,00	2400
1.3		Tab. 186 § 11	m.l.	III	95	16	1,00	1520
2	Monolite de la ad. 0-10m	Tab. 246 § 1	mon.		220	10	1,00	2200
2.1	Monolite de la ad. 10-20m	Tab. 246 § 2	mon.			14	1,00	0
2.2	Monolite de la ad. 20-30m	Tab. 246 § 3	mon.			16	1,00	0
2.3	Monolite de la ad. > 30m	Tab. 246 § 4	mon.			18	1,00	0
3	Reperarea sondelor la harta locului	Tab.78	punct	II	106	3,2	1,320	448
	Total lucrări de teren							7888
4	Transport intern K-1,25	Tab. 4 § 1	%		7	7888	1,25	690
5	Transport extern K-1,4	Tab. 5 § 2	%		14	8578	1,4	1681
6	Organizarea și lichidarea lucrărilor K-2	Tab. 6 § 1	%		6	8578	2,00	1029
	Total cap. I							11289
II. Lucrări de laborator								
7	Proprietăți fizice simple/ plastic.	Tab. 295 § 4	determ.		220	13,00	1,00	2860
8	Analiza granulometrică a pământului (fr. 0.5, 0.25, 0.1mm)	Tab. 295 § 44	determ.		65	5,10	1,00	332
9	Compoziția granulometrică a nisipului (fr. Până la 0.1mm)	Tab. 296 § 15	determ.		65	1,90	1,00	124
10	Încercarea la compresiune monoaxială	Tab. 295 § 55	determ.		35	2,50	1,00	88
11	Forfecare neconsolidată	Tab. 295 § 53, 48	determ.		30	21,00	1,00	630
12	Analiza chimică a apei	Tab.299 § 90	determ.		12	7,30	1,00	88
13	Determinări umiditate optimală	Tab. 295 § 6	determ.		25	20,00	1,00	500
	Total cap. II							4620
III. Lucrări de birou								
14	Prelucrarea de birou a datelor	Tab. 309 § 1	M.	II	415	3,5	1,15	1670
15	Prelucrarea camerală a monoliților	Tab. 310 § 6	%		20	7888	1,15	1814
16	Prelucrarea de birou a datelor de laborator	Tab. 310 § 7	%		20	4620	1,15	1063
17	Elaborarea raportului k - 1,15	Tab. 311 § 1	%		10	2733	1,15	314
	Total lucrări de birou							4861
18	Defalcări amortizația și metrologia	Modif. nr. 22, an. 1990, p. 14	%		5	19741	1,0	987
	Total rub.							21757
19	coef. k-1,08 la salariu					21757	1,08	23498
20	total lei K=20					23498	20,0	469955
19	Acumulări plan %					469955	1,0	469955
21	TVA - 20%					469955	0,2	93991
	TOTAL DEVIZ (LEI)							563946

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL
V. Severin



Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

Beneficiar: **IS "Administratia de Stat a Drumurilor"**

Ofertant: **FSP "Universinij" SRL**

Denumire obiect: **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50**

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospecțiuni inginero-geodezice, drum de categoria tehnica - III	tab. 8, p. 1	km	2	22276	1,15	1,15	30,5	781331
	Total de câmp I								781331
2	Lucrări de birou pentru drum	tab. 8, p. 1	km	2	8278	1,75	1,75	30,5	441838
	Total lucrări camerale II								441838
3	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p. 1	4,80%		781331	1,00	1,00		37504
4	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		818835	1,00	1,00		49130
5	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 2	4,60%		818835	1,00	1,00		37666
	Total III								124300
	Total I + II +III								1347469
	Total inclusiv Coeficient de volum C=0,8:								1077975

Ofertant: **Director general FȘP "Universinij" SRL**
V. Severin



Deviz Nr.
pentru lucrări de proiectare (prospecțiuni)
hidrologică și hidraulică. Culegere de prețuri 1982.

Denumirea întreprinderii, construcției, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare:

Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50

Denumirea organizației de proiectare (cercetare): **FSP "Universinij" SRL**

Denumirea beneficiarului: **I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"**

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii, construcției sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului. Indicatorul de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare (prospecțiuni) în construcție	Calculul prețului curent (Pc)				Prețul curent (Pc), ruble	
			Preț	Coeficienți		Coef. de iarnă	Volumul lucrării	ruble
1	Prospecțiuni recognize (cercetare) a râului, km	Tab.313 §-1 categoria 1 preț-8,2 coef-0,6 notă. 1, (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.5 coef-1,17	8,2	0,60	1,17	1,0	4	23
2	Fixarea altitudinii NAM la diferite distanțe de secțiunea morfologică	Tab.129 §-1 categoria 1 preț-46 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	46	1,32		1,00	3	182
3	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 0,5-2,0 km ²	Tab.148 §-2 preț-8,8 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	8,8	1,32		1,00	7	81
4	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 20-50 km ²	Tab.148 §-6 preț-21 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	21,0	1,32		1,00	5	139
5	Total lucrări în teren							425
6	Transport Intern	Pct.8 Tab.4 §-2 preț- 9/100=0,09% (modificări FC № 22 din 1990) pct.8 coef suplimentar - 1,25	425	1,25	0,09			48
7	Total lucrări în teren și transport intern		425	+	48		=	473
8	Organizarea și lichidarea lucrărilor	Pct.13 Tab.6 §-5 preț (3,3+2,7)/100=0,06 % (modificări FC № 22 din 1990) pct.13 tab.6 nota1 coef - 2,5	473	2,5	0,06			71

9	Transport Extern	Pct.9 Tab.5 §-2, preț-14/100=0,14% (modificări FC № 22 din 1990) pct.9 coef -1,4	473	0,14	1,4			93
10	Total lucrări în teren și transport							637
11	Determinarea scurgerii maxime cu formula intensității limite	Tab.323 §-77 preț -38 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	38	1,17	0,5		16	356
12	Determinarea scurgerii maximale prin metodă indirectă	Tab.323 §-76 preț -13, (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	13	1,17			15	228
13	Expunerea scurtă a raportului hidrometeorologic	Tab. 324 §-1 preț-1156 notă 4 coef- 0,4 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	1156	1	1,17		1	1353
14								
15	Total lucrări camerale						rub =	1936
16								
17	Total lucrări camerale și de teren			637	+	1936	=	2573
18								
19	Index de modificare a prețurilor la lucrări de proiectare și prospecțiuni	20	Scrisoarea Min Finante №3261-01-07 din 21.12.2007 coef- 16,8	20	x	2573	= lei	51458
20	Calculul hidraulic	NCM L.02.11- 4:2013 tab.8, pct. 1.1,6	0,059	0,5	713744		lei	21055
21	TOTAL						lei	72513
23	TVA 20%		20	%			lei	14503
24	TOTAL cu TVA						lei	87016

**Ofertant: Director general FȘP "Universinț" SRL
V. Severin**

