

FORMULARULF 3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **SRL "Provladina Construct"**
2. Codul fiscal **1013600019838**
3. Adresa sediului central **mun. Chişinău, str.Nicolae Costin nr.44/5**
4. Telefon **mob. 069053421**
Fax -----
E-mail **provladinaconstruct@gmail.com**
5. Extras din Registru de stat **nr.29722 din 07.07.2020**
(numărul, data înregistrării)
„Agenția Servicii Publice” I.P.
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:**„Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.**
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) **Seria A MMII Nr.042298 „Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții”**(se permit lucrările conform listei indicate în anexă).
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **Mobiasbanka Sucursala.nr.15 din str.Alba Iulia sect.Buiucani, mun.Chişinău**
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **MD**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	13 729,661	
2	2019	12 975,965	
3	2020	13 125,659	
Media anuală:		13 277,095	

Data completării: **21.04.2021**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

FORMULARUL F 3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Pretura sectorului Buiucani	Reastabilirea infrastructurii stradale (accese pietonale) din str.Paris, sect.Buiucani (contr.Nr.3 din 07.04.2021)	2 227 068,49 lei
2.			
3.			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Provladina Construct”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Estrada de vară și WC public situat pe str. Mihai Eminescu, or.Călărași**”
 - 2.Nr. și data contr.: **nr.11/6-25 din 20.06.2018/ nr.11/9 din 04.06.2019/ nr.11/12 din 12.2019**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **Agenția de Dezvoltare Regională Centru**
 4. Adresa beneficiarului: **MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Contractant unic**
(se notează obținerea corespunzătoare)
Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)
Contractant asociat, subcontractant
 7. Valoarea contractul
exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială: **7 257 744,81 lei / 475 910,08 lei / 497 087,76 lei** /
(a data semnării contractului)
b) finala **7 166 006,96 lei 475 910,08 lei / 497 087,76 lei** /
(la data finalizării contractului)
TOTAL OBIECT: 8 139 004,80 lei MD / 467 221,86 \$ /
 - 8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 - 9.Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **10 (luni)**
 - b) efectiv realizată: **24 luni faza finala (Alocari bugetate, conditii meteo)**
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Acorduri aditionale Nr.11/9 din 04.06.2019 și Nr.11/12 din 12.2019 TOTAL OBIECT: 8 139 004,80 lei MD**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.01 din 20.10.2020**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
 12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Rezistența: Lucrari terasamente, fundatii, coloane (14 buc), rame, plansee, buiandrugii); Arhitectura: preti din blocuri de calcar, acoperis, jgheaburi, ferestre, usi, pardosele cu straturi antialunecare, lucrari de finisare interioara si exterioara (perete suport, coloane și ornamente din polistiren, îngrădirea); Lucrară sanitare; Instalatie de iluminat și luminat electric; Rigola pentru ape pluviale 500x300 nr.1-8 – 476 buc; Instalarea scaunelor pentru tribuna, din polipropilena copolimer, cu filtru UV, rezistent la T* -30* +40* - 680 buc; Amenajarea teritoriului: pavaj – 560 m2, bordure mici – 180m, flori, arbusti, trandafiri).
- Data completării: **21.04.2021**
Semnat: **semnatura electronica**
Nume: **Ion Susarenco**
Funcția în cadrul firmei: **Director**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de finalizare a construcției „Grădiniței de copii nr.3” din com.Sipoteni, r-ul Călărași”**
2. Numărul și data contractului: **nr.MD-2019-06-19-000058-1-11-73**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria s.Sipoteni, r-ul Călărași**
4. Adresa beneficiarului: **s.Sipoteni,r-ul Calarasi**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Contractant unic**
(se notează obținerea corespunzătoare)
Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)
Contractant asociat, subcontractant
7. Valoarea contractul
exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUA
c) Inițială: **2 985 437,22 lei** / **lei MDA** / / /
(la data semnării contractului)
d) finala **2 985 437,22** / **lei MDA** / / /
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d) contractată : **3 (luni)**
e) efectiv realizată : **12 luni faza finala (Alocari bugetare)**
f) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Acorduri de modificare
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 20.12.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Lucrari de finisare Blocul J,I – pardosele -889,00 m2; tavan – 858,90 m2, pereti – 1 931,40 m2, ferestre și uși PVC- 40,70 m2, pereti despartitori din PVC – 10,80 m2, Sistemul de încălzire; Rețele de apeduct și canalizare; Rețele și echipament electric; Semnalizarea antiincendiară; Lucrări de amenajare-Pavaj – 214,0 m2, bordure – 68 ml)

Data completării: **21.04.2021**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitarie la Liceul Teoretic Ion Creangă**”

2. Numărul și data contractului: **nr.50 din 16.11.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com.Coșnița/ Finanțator: I.P. „FISM”**

4. Adresa beneficiarului: **s.Coșnița, r-ul Dubăsari**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Contractant unic**
(se notează obținerea corespunzătoare)

Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

7. Valoarea contractul

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
e) Inițială: 369 271,70 lei (la data semnării contractului)	/ lei MDA /	/ /

f) finala **369 271,70 lei** / **lei MDA** / / /
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată : **1,5 (luni)**

h) efectiv realizată : **1,5 (luni)**

i) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Blocuri sanitare niv.1 și 2: lavoare-**8 buc**, vas pentru closet-**12 buc**, pisoar-**4 buc**, cabinetele la WC-**40,32 m2**, inclusiv apeduct și tevide la canalizare)

Data completării: **21.04.2021**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de amenajare a terenului aferent-construcția pavilioanelor la aer liber la grădinița pentru copii nr.2 din s.Coșnița**”
2. Numărul și data contractului: **nr.35 din 11.08.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com.Coșnița**
4. Adresa beneficiarului: **s.Coșnița, r-ul Dubăsari**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Contractant unic**
(se notează obținerea corespunzătoare)
Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)
Contractant asociat, subcontractant
7. Valoarea contractul
exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUA
g) Inițială: **422 213,44 lei** / **lei MDA** / / /
(la data semnării contractului)
h) finala **422 213,44 lei** / **lei MDA** / / /
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
j) contractată : **2 (luni)**
k) efectiv realizată : **2 (luni)**
l) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Pavilionul nr.1,2,3,4,5,6 (Fundație, carcasa de pavilioane din lemn.)

Data completării: **21.04.2021**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrari de Amenajare a scuarului Miron Costin (etapa a 2-a)**”

2. Numărul și data contractului: **nr.46-CA/20 din 23.09.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Direcția generală locativ-comunală și amenajare**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Mihai Eminescu, 33, tel:022-22-75-00**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obținerea corespunzătoare)

Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

7. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
i) Inițială: 2 251 625,19 lei (la data semnării contractului):	/ lei MDA /	/
j) Finala 2 236 351,07 (la data finalizării contractului)	/ lei MDA /	/

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată : **45 zile**

n) efectiv realizată : **45 zile**

o) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Bordure mici – **1900,0 ml**, bordure mari – **700,0 ml**, placi de trotuare gr.6 cm-(**4 300,00 m2**), transportul pavajului demontat – **1 032,0 t**, taierea cu masina cu discuri diamante – **400,0 m**)

Data completării: **21.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrari de Amenajare a scuarului din bd. Mircea cel Bătrîn, 29/3**”

2. Numărul și data contractului: **nr.22-CA/19 din 12.06.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Direcția generală locativ-comunală și amenajare**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Mihai Eminescu, 33, tel:022-22-75-00**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obținerea corespunzătoare)

Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

7. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
k) Inițială: 1 590 262,36 lei (la data semnării contractului):	lei MDA	
l) Finala 1 590 262,36 (la data finalizării contractului)	lei MDA	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată : **75 zile**

q) efectiv realizată : **75 zile**

r) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Bordure mici – **1600,0 ml**, placi de trotuare gr.6 cm-(**1 500,00 m2**), spatii verzi, rețele electrice, felinare tip LED tip PK2 – **20 buc**, banca de odihna cu picioare din fonta – **50 buc**, urne pe picior din fonta – **40 buc**)

Data completării: **21.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrari de apeduct pe str.Podgorenilor din or.Vatra, mun.Chisinau**”

2. Numărul și data contractului: **nr.45 din 28.05.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria or.Vatra, mun.Chișinău**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, or.Vatra, str.Ștefan Vodă 5, tel.022615951**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obținerea corespunzătoare)

Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

7. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
m) Inițială: 243 624,13 lei (la data semnării contractului):	lei MDA / /	/ /
n) Finala 243 624,13/ (la data finalizării contractului)	lei MDA / /	/ /

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată : **60 zile**

t) efectiv realizată : **60 zile**

u) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Țeava d=110 – 230 m, țeava de protecție d=125 mm – 72 m, vane și fittinguri, camin 1,5 , - 5 buc, cover d=25 mm – 6 buc, inclusiv și restabilirea drumului)

Data completării: **21.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de reparație și restabilire a stratului de asfalt (asfaltarea executată la cald)**”

2. Numărul și data contractului: **nr. din 07 septembrie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, Ștefan cel Mare 190**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obținerea corespunzătoare)

Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

7. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
o) Inițială: 237 486,58 lei / lei MDA /	/	/
(la data semnării contractului):		
p) Finală 237 486,58 / lei MDA /	/	/
(la data finalizării contractului)		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată : **5 zile**

w) efectiv realizată : **5 zile**

x) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Amorsarea suprafețelor cu bitum, îmbrăcăminte din beton asfaltic gr.5 cm – 750,00 m²)

Data completării: **21.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Finalizarea construcției Grădiniței de copii nr.3” din s.Sipoteni,r-ul Calarasi (etapa 5) ”**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza nr.154 din 26.10.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com.Sipoteni, r-ul Călărași**
4. Adresa beneficiarului: **sat.Sipoteni, r-ul Călărași**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obținerea corespunzătoare)

Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat

subcontractant

7. Valoarea contractul
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| q) Inițială: <u>2 489 840,35lei</u> / <u>lei MDA</u> / | / | / |
| (la data semnării contractului): | | |
| r) finala <u>2 394 805,22 lei</u> / <u>lei MDA</u> / | / | / |
| (la data finalizării contractului) | | |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată : **2,5 luni**

z) efectiv realizată : **5 luni**

aa) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **(acorduri adiționale, schimbări în proiect)**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Lucrari generale de constructie, apeduct si canalizare, incalzire OB, echipament electric, semnalizarea antiincendiu la Blocurile K și L)

Data completării: **21.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Ion Susarencu**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrari de Amenajare a scuarului Domnitorilor din or.Calarasi str.Biruinței nr.1**”

2. Numărul și data contractului: **nr.47 din 21.08.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Călărași**

4. Adresa beneficiarului: **or.Călărași, str.Biruinței 1/1, tel:(244)22058**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obținerea corespunzătoare)

Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

7. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
s) Inițială: 1 164 833,46 lei (la data semnării contractului):	/ lei MDA /	/ /
t) Finala 1 164 833,46 (la data finalizării contractului)	/ lei MDA /	/ /

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată : **3 luni**

cc) efectiv realizată : **04.04.2019**

dd) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nr.2 din 28.05.2019** Tuiele au fost sadite in luna aprilie 2019

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Desfaceri din dale – 871.70, bordure-578.20, bordure mici-134, placi de trotuare-(655+523.7), poarta sarutului si trepte – 1 buc, spatii verzi, rețele electrice – 20 buc corp de iluminat cu 3 braturi pe stilpi metalici)

Data completării: **21.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări civile la grădinița de copii nr.2 din s.Sipoteni, r-ul Călărași**”

2. Numărul și data contractului: **nr.IFB-W-10995-RO3 din 06.06.2017 (FISM)**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria s.Sipoteni, r-ul Călărași și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s.Sipoteni, r-ul Călărași**

4. Adresa beneficiarului: **s.Sipoteni,r-ul Calarasi**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Contractant unic**
(se notează obținerea corespunzătoare)

Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

7. Valoarea contractul

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
u) Inițială: 4 098 989,93 lei (la data semnării contractului)	/ lei MDA /	/ /
v) finala 4 706 116,55 (la data finalizării contractului)	/ lei MDA /	/ /

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ee) contractată : 11 (luni)

ff) efectiv realizată : 12 luni faza finala (prelungire cu 30 zile)

gg) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Acorduri aditionale Nr.1,2,3,4

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 20.06.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Acoperișul șarpant-Blocul J,I, K, L – 1 181,00 m²; Articole de tîmplărie (ferestre PVC- 219,60 m², ușa exterioare- 54,43 m²); Lucrări pe interior Bloc A, B – Pereți – 1 173,32 m²; tavane – 521,20 m²; pardosele tip I-IV – 521,21 m²; Lucrăr pe exterior (fasada, soclu, pridvor, pereu, balustrade; Sistemul de încălzire; Rețele de apeduct și canalizare; Rețele și echipament electric; Semnalizarea antiincendiară; Lucrări de amenajare-Pavaj – 2670 m², bordure – 550 ml; Lucrăr de iluminare exterioară))

Data completării: **21.04.2021**

Semnăt: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Reparația capitală a acoperișului și renovarea fațasei Centrului de cultură și agrement” din str.M.Eminescu, 32 or.Călărași**

2. Numărul și data contractului: **nr.3/6 din 25.05.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Agenția de Dezvoltare Regională Centru**

4. Adresa beneficiarului: **or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33, tel.(268-2-26-98)**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obținerea corespunzătoare)

Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

7. Valoarea contractul

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
w) Inițială:	<u>1 127 972,21 lei</u>	<u>lei MDA</u>
/		
(la data semnării contractului):		
x) finala	<u>1 297 114,98 lei</u>	<u>lei MDA</u>
/		
(la data finalizării contractului)		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată : **pina la 31.12.2017**

ii) efectiv realizată : **30.11.2017**

jj) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Contract de antrepriza Nr.3/6 din 09.2017**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.6 din 30.11.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de constructii, Arhitectura, Forme mici, amenajarea.**

Data completării: **21.04.2021**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

FORMULARUL F3.10

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
4	Lucrări civile la grădinița de copii nr.2” din s.Sipoteni, r-ul Călărași	Primăria și Agenția de Implementare a SP s.Sipoteni, Primar Vasile Rață , tel.024476236	Contractant unic	4 706 116,55	Nr.1 din 20.06.2018
5	Reparația capitală a acoperișului și renovarea fațadei Centrului de cultură și agrement” din str.M.Eminescu, 32, or.Călărași	Agenția de Dezvoltare Regională Centru, or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33 Tel: 268 27235	Contractant unic	1 297 114,98	Nr.6 din 30.11.2017
6	Reparația peretelui de sprijin, curgerii apelor pluviale și reparația apeductului la IMSP Călărași	Consiliul Raional Călărași, or.Călărași, str.Bituinței 1/1 Tel:(0244-22-058) Sergiu Artene	Contractant unic	342 290,11	An.2017
7	Lucrări de reparație la „Baza de odihnă „Povestea” din or.Vadul lui Vodă (Căsuțele nr.3,4,5,6,7,8)	ÎM.,Combinatul Sevicii Funerare”, mun.Chișinău, str.A.Mateevici, 11 D-na Ludmila Botan	Contractant unic	239 459,81	An.2018
8	Lucrări de încărcare și evacuare a deșeurilor din curățirea copacilor la Cimitirul Sf.Lazăr	ÎM.,Combinatul Sevicii Funerare”, mun.Chișinău, str.A.Mateevici, 11 D-na Ludmila Botan	Contractant unic	239 965,18	An.2018
9	Lucrări de plombare și asfaltare a căilor de acces la Cimitirul „Sf.Lazăr” din mun.Chișinău	Mun.Chișinău str.Cuza Vodă, nr.13/85, ap.38	Contractant unic	419 970,06	An.2018
10	Reparația externă a ancadramentelor la geamuri și văruiul pereților la Gimnaziul din s.Hoginești	s.Hoginești, r-ul Călărași Tel./fax: (0244-6-72-73)	Contractant unic	207 951,16	An.2018
11	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la Gara Auto din or.Cimișlia	ÎS. „Gările și Stațiile Auto” mun.Chișinău, str.M.Varlaam, 58	Contractant unic	285 961,02	An.2018
12	Lucrări de schimbare a ușilor și ferestrelor la OMF s.Rădeni, r-ul Călărași	Consiliul Raional Călărași, or.Călărași, str.Bituinței 1/1 Tel:(0244-22-058) Sergiu Artene	Contractant unic	188 736,94	An.2018
15	Construcția a 5 WC interioare. Reparația rețelei de canalizare până la fântâna de evacuare. Termoizolarea Bloc B,	Școala Primară Călărași Or.Călărași, str.31 august, nr.15 Tel/fax: (0244)2-35-35	Contractant unic	776 527,08	An.2018
16	Lucrări de Amenajare a scuarului Domnitorilor din or.Călărași str.Biruinței nr.1	Consiliul raional Călărași or.Călărași, str.Biruinței 1/1, tel/fax: 0244-22058	Contractant unic	1 164 833,46	An.2018
17	Reparația blocului „C” de studii. Lot.3, mun.Chisinau	Centrul de Excelență în InformaticăStr.Sarmizegetusa 48 Tel: 022-52-30-01	Contractant unic	449 046,16	An.2018
18	Lucrări de reparație a trotuarului pe str.Bojole din or.Călărași	Primăria or.Călărași Str.M.Eminescu, 19 Tel: 0244-2-27-73	Contractant unic	206 521,26	An.2018
19	Pavarea unei părți a curții la IP LT „Mihai Eminescu”	IP LT „Mihai Eminescu” s.Sipoteni, r-ul Călărași	Contractant unic	606 682,40	An.2018
20	„Finalizarea construcției Grădiniței de copii nr.3” din s.Sipoteni,r-ul Calarasi	Primaria sat.Sipoteni,r-ul Calarasi tel.(244)76-2-36	Contractant unic	2 394 805,22	An.2018
21	Lucrări de instalare a vitraliilor din PVC la Blocul auditorial din str.N.Testemițeanu 20”	IP USMF „N.Testemițeanu”str.Ștefan cel Mare și Sfint, 165	Contractant unic	173 880,00	An.2019
22	Lucrări de reparație a sălii de sport	IP Detașamentul Căutare-Salvare nr.1, str.Alba Iulia 75/3	Contractant unic	135 629,65	An.2019
23	Lucrari de amenajare a scuarului	Direcția Generală Locativ-Comunală și	Contractant	1 590 262,36	An.2019

	din bd.Mircea cel Bătrîn, 29/3	Amenajare	unic		
24	Lucrări de instalare a ferestrelor la colegiu	Centrul de excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale	Contractant unic	239 867,17	An.2019
25	Lucrari de reparatie la dormitor	Directia Regionala Cautare-Salvare Nr.1	Contractant unic	201 434,98	An.2019
26	Lucrari de reparatie la fasada blocului administrativ	ÎM.,„Combinatul Sevicii Funerare”, mun.Chișinău, str.A.Mateevici, 11 D-na Ludmila Botan	Contractant unic	297 290,62	An.2019
27	Lucrari de renovare completa a 740 m2 trotuar.	Asociatia de Bastinasi Razestii s.Cotiujenii Mari	Contractant unic	307 481,60	An.2019
28	Lucrari de reparatie la camin	Centrul de excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale	Contractant unic	145 459,74	An.2019
29	Lucrari de renovare a blocului sanitar IP LT Sireti	Primaria s.Siret si FISM	Contractant unic	299 299,31	An.2019
30	Lucrari de apeduct pe str.Podgorenilor, or.Vatra	Primaria or.Vatra, mun.Chisinau	Contractant unic	243 624,13	An.2019
31	Lucrari de reconstructie a imobilului in vederea amplasarii Sectorului de Politie nr.3 s.Horodiste, r-ul Calarasi	Inspectoratul General al Politiei Str.Tiraspol, 11/1 Seful Gheorghe Balan	Contractant unic	618 123,02	An.2019
32	Lucrari de reparatie la tambur si hol al blocului administrativ	ÎM.,„Combinatul Sevicii Funerare”, mun.Chișinău, str.A.Mateevici, 11 D-na Ludmila Botan	Contractant unic	299 575,43	An.2020
33	Reparatia cabinetului de informatica, directorului si scar	Școala Primară Călărași Or.Călărași, str.31 august, nr.15 Tel/fax: (0244)2-35-35	Contractant unic	224 958,76	An.2020
34	Lucrari de amenajare a teritoriului IP Telenești cu pavaj	Inspectoratul de Politie Telenești al IGP al MAI Tel: 0258-22153 Șef Roșca Vitalie	Contractant unic	237 946,73	An.2020
35	Servicii de instalare a sistemului de încălzire-răcire în secția de reanimare	IMSP Str.Toma Ciorbă nr.1, tel.250-809 Director Mihail Ciocanu	Contractant unic	493 163,75	An.2020
36	Lucrară de reparație și restabilire a stratului de asfalt (asfaltarea executată la cald)	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie Mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare Director Ștepa Serghei	Contractant unic	237 486,58	An.2020
37	Lucrăr de construcție a unui mini-teren de sport	Primăria s.Sireți Str.Mihai Eminescu 1, tel.023771236 Primar Boaghi Leonid	Contractant unic	299 679,04	An.2020
38	Lucrari de constructie a „Estradei de vara și WC public” din or.Călărași	AgențiadeDezvoltare Regională Centru, or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33 Tel: 268 27235	Contractant unic	8 139 004,80	Nr.01 din 20.10.2020
39	Lucrări de amenajare a scuarului Miron Costin et. a 2-a	Dirrecția Generală Locativ-Comunală și Amenajare	Contractant unic	2 236 351,07	An.2020
40	Amenajarea unei alei din parcul central or.Glodeni	Primăria or.Glodeni Str.Suveranitatii 4	Contractant unic	549 982,02	An.2020
41	Lucrări de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitarie la Liceul Teoretic Ion Creangă	Primaria com.Coșnița Str.Păcii 51, 0248 44 236 Primar Alexei Gafeli	Contractant unic	369 271,70	An.2020
42	Lucrări de amenajare a terenului aferent-construcția pavilioanelor la aer liber la grădinița pentru copii nr.2 din s.Coșnița	Primaria com.Coșnița Str.Păcii 51, 0248 44 236 Primar Alexei Gafeli	Contractant unic	422 213,44	An.2020

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.- seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Spațiu pentru producerea și păstrarea materialelor de construcție	M2. 500	bună	Proprie
2	Utilaj pentru producerea tâmplăriei din PVC și aluminiu	Set.1	bună	Proprie
3	Linia tehnologică pentru producerea amestecurilor uscate, adeziv pentru gresie, s.a(Depozitul or.Vatra)	Set.1	bună	Proprie
4	Agregat dizel de uscat pereți	Buc.2	bună	Proprie
5	Autovehicol Mercedes-Benz Atego 816, An.2008	Buc.1	buna	Proprie
6	Autocamion Mercedes 1733L	Buc.1	buna	Proprie
7	Autoturism Mercedes-Benz Sprinter 312D	Buc.1	buna	Arenda
8	Mercedes Benz cu Dispozitiv de ridicare	Buc.1	buna	Proprie
9	Autocamion Volkswagen LT35	Buc.1	buna	Arenda
10	BOBCAT tip 773H	Buc.1	buna	Proprie
11	Buldoexcavator pe roti Hidromek,HMK102B, șasiu HMK102BBLH2B260731, anul producerii 2020, cupa excavator 40 cm	Buc.1	nou	Proprie
12	Mercedes Sprinter 319CDI Nr.ident.WDB9062351n440118, An.fabric.2010, culoare verde	Buc.1	buna	Arenda
13	Miniexcavator usato marca HYUNDAI Robex27Z9	Buc.1	buna	Proprie
14	Mai compactor Bomag BT 65/4	Buc.1	bună	Proprie
15	Autogreider DZ99	Buc.1	buna	Arenda
16	Compactor 5-6 t	Buc.1	bună	Arenda
17	Excavator Caterpillar 438D An.2003	Buc.1	buna	Proprie
18	Aparat de lipit tevi din PPR PPW2000B	Buc.1	bună	Proprie
19	Aparat de sudură electric	Buc.2	bună	Proprie
20	Aparat de sudare invertor	Buc.1	buna	Proprie
21	Aparat de gaurit percutat-mixer	Buc.1	buna	Proprie
22	Autoturn pina la 27 m Nissan	Buc.1	buna	Arenda
23	Arzător cu flacara	Buc.1	buna	Proprie
24	Buldozer DT-75	Buc.1	bună	Arenda
25	Betoniera 0.33	Buc.2	bună	Proprie
26	Betonieră MLZ130NG	Buc.2	bună	Proprie
27	Betonieră cu curea 160L	Buc.1	bună	Proprie
28	Ciocan de abataj 950W	Buc.1	bună	Proprie
29	Ciocan rotoelectropercutor BOSCH 800W	Buc.1	bună	Proprie
30	Ciocan rotoelectropercutor BHD-900	Buc.1	bună	Proprie
31	Ciocan rotoelectropercutor SDS Max 2000w	Buc.1	bună	Proprie
32	Ciocan demolator RH25	Buc.1	bună	Proprie
33	Compresor PRS-550D 0.75kw 220V 50L	Buc.1	bună	Proprie
34	Complect de instrumente p/u finisare	Buc. 3	bună	Proprie
35	Demolator electric KraftTool	Buc.1	bună	Proprie

36	Demolator electric Z1GCB85	Buc.1	bună	Proprie
37	Generator SHINEVER 6500E	Buc.1	bună	Proprie
38	Ferestruu pendular 750W 800-2800 RPM 230V	Buc.1	bună	Proprie
39	Ferestruu benzina 1.7 cp.sina 35 cm	Buc.1	bună	Proprie
45	Ferestruu benzina 3.0 cp.sina 50 cm	Buc.1	bună	Proprie
46	Ferestruu pendular DeWalt DWE349 650W	Buc.1	bună	Proprie
47	Ferestruu sabie 1050W	Buc.1	bună	Proprie
48	Ferestruu cu lant cu benzina 2.8Kw	Buc.1	bună	Proprie
49	Lanternă LED cu acumulator DeWalt DCL050 Li-Ion 18V	Buc.1	bună	Proprie
50	Masina curatat cu presiune K5 Comact	Buc.1	bună	Proprie
51	Masina d/deb. metal 2000W 355mm	Buc.1	bună	Proprie
52	Masina d/insur/acumulator 108V	Buc.1	bună	Proprie
53	Masina de gaurit/insurubat cu acumulator DCD771D2 18V 2x2Ah	Buc.1	bună	Proprie
54	Masina de gaurit/insurubat cu acumulator DCD790D2 18V 2x2Ah	Buc.1	bună	Proprie
55	Masina de insurubat KT12V	Buc.1	bună	Proprie
56	Masina canelat 1600W d150 mm	Buc.1	bună	Proprie
57	Motofereastră GL-4500	Buc.1	bună	Proprie
58	Motofereastră Kamoto CS4016	Buc.1	bună	Proprie
59	Nivele (450x280, 614x208, 1000x1000, 1600x757)	Buc.6	bună	Proprie
60	Instrument teracota de 600 mm	Buc.2	bună	Proprie
61	Malaxor electric 1200W cu 2 viteze	Buc.1	bună	Proprie
62	Masina de gaurit cu acumulator	Buc.1	bună	Proprie
63	Masina de șlefuit gips Graphite 1050W	Buc.1	bună	Proprie
64	Mașină de tăiat marmură	Buc. 1	bună	Proprie
65	Mașină de șlefuit parchet	Buc. 3	bună	Proprie
66	Macara cu turn-103.A.-101	Buc.1	bună	Arenda
67	Masina de perforat cu burghiul	Buc.2	buna	Proprie
68	Macara pe bază de CAMAZ	Buc. 1	bună	Arenda
69	Perforator 800W SDS+Somafix	Buc. 1	bună	Proprie
70	Polizor unghiular Hammer HWS16-180	Buc. 1	bună	Proprie
71	Popi metalici lungime 3 – 5,4 m	Buc.205	bună	Proprie
72	Pompa de drenaj 900W 8.5 EVERPOWER	Buc. 1	bună	Proprie
73	Pila circular 1200wt	Buc. 1	bună	Proprie
74	Vibrator de adincime	Buc. 2	bună	Proprie
75	Vibrator de suprafață	Buc. 2	bună	Proprie
76	Schele metalice mobile	M2 950	bună	Proprie
77	Topitor de bitum	Buc.1	buna	Arenda
78	Utilaj de ridicat pentru finisare	Buc.2	bună	Proprie

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Numele	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Nr.și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr.certificatului De atestare Data eliberării
1	Director	Susarenco Ion (st.superioare)	7 ani	Lucrari de reconstructii și construcții civile	
2	Diriginte de șantier (construcții civile, industrial și agrozootehnice)	Susarenco Ion (st.superioare)	15 ani	Lucrari de reconstructii și construcții civile	Seria 2018-DȘ din 25.04.2018
3	Diriginte de executare a lucrărilor specializate (instalații și rețele electrice)	Toporeț Valeriu	22 ani	Instalații electrice, iluminat, echipament electric	Seria 2020-DLS din 04.08.2020
4	Diriginte de executare a lucrărilor specializate (rețele de alimentare cu apă și canalizare, rețele de încălzire, ventilație și climatizare)	Popa Iurie (st.superioare)	13 ani	Alimentare cu apa și canalizare	Seria 2017-DLS din 15.02.2017
5	Electrician autorizat de gr.III	Stratan Ion	8 ani	Amenajarea instalațiilor electrice cu tensiunea de p.la 10 kV și puterea nelimitata	Legitimatie Nr.3259 din 17.12.2018
6	Maistru	Beselea Igor	10 ani	Lucrari de reconstructii și construcții civile	
7	Contabili	(st.superioare)	14 ani		
8	Devizier	(st.superioare)	12 ani		Seria 2018-D din 24.01.2018
9	Betoniști	(st.superioare incomplete)		Conform listei	
10	Montatori constructii din metal	(st.superioare incomplete)		de experiență	
11	Zidari	(st.superioare incomplete)		similară	
12	Izolator-hidrofug	(st.superioare incomplete)			
13	Dulgher	(st.superioare incomplete)			
14	Excavatorist	(st.superioare incomplete)			
15	Asfaltatori	(st.superioare incomplete)			
16	Specialiști pe amenajare (floricultur)	(st.superioare incomplete)			
	Pavatori				
	Furculita Mihai	(st.medii)		Amenajarea scuarului	
	Caruntu Gheorghe	(st.medii)		Miron Costin, Mircea	
	Ciudin Mihai	(st.medii)		Cel Batrin	
	Scurtu Mihai	(st.medii)		Parcul Glodeni	
17	Bosuntea Sergiu	(st.medii)		Scuarul Calarasi, s.a	
18	Fasonator	(st.medii)			
19	Instalator apă canalizare	(st.superioare incomplete)			
20	Instalator sistemul de incalzire	(st.superioare)			
21	Tencuitori	(st.superioare incomplete)			
22	Zugravi	(st.medii)			
23	Specialisti sistemul de termoficare	(st.superioare incomplete)			
24	Electricieni	(st.superioare)			
25	Placator	(st.medii)			
26	Țimplari	(st.superioare)			
27	Hamali	(st.medii)			
28	Muncitori auxiliari	(st.medii)			
29	Instalatori țimplărie PVC și aluminiu	(st.superioare)			
30	Șoferi calificați în domeniu	(st.medii)			
31	Sudor	(st.medii)			

Semnăt: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Provladina Construct”