

16 mai 2024

1. PARTILE CONTRACTANTE

Subsemnatii:

„ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI” SRL reprezentată de dl I. Paschal NWARIBE, care acţionează în baza procurii nr. 2-4297 din 28.09.2023, denumită în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, şi

İCS Vezir Construct SRL în persoana Administratorului Agkiran Şaban denumită în continuare Prestator Servicii (în continuare Prestator), pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1 Prestatorul se obligă să presteze servicii de executare a lucrărilor de construcţie, betonare, reparaţie, alungire, lucrări de protecţie, consolidare, curăţare şi recondiţionare a structurilor şi elementelor din beton, etc. de pe tronsonul de drum construit de Beneficiar, inclusiv instalarea bordurilor, construcţia canalelor, rigolelor, diverse structuri minore din beton, drenelor de filtrare, căminelor de vizitare, gurilor de scurgere, etc. care sunt parte a Contractului RSP/W14/02: Executarea lucrărilor de reabilitare a drumului R14, R6 - Codrul Nou – Soroca - Unguri - frontiera cu Ucraina, cu detaliile specificate în Anexele şi Specificaţiile la prezentul Contract.
- 2.2 Volumul lucrărilor şi specificaţiile acestora vor fi stipulate în Anexele la Contract.

3. CONDIŢIILE DE PLATĂ

- 3.1. Preţul pentru serviciile prestate de către Prestator şi plătit de Beneficiar va fi reflectat în actele de predare-primire întocmite şi semnate de ambele părţi. Transferul mijloacelor băneşti în contul Prestatorului de servicii se va efectua timp de 30 zile lucrătoare din momentul semnării actului de predare-primire întocmit, dar nu mai târziu de 45 zile calendaristice din momentul semnării acestuia.
- 3.2. Costul a lucrărilor este indicat în Anexele la Contract.

4. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI DE SERVICII

- 4.1. Sa presteze serviciile contractate in termenele prevăzute de prezentul contract, atât din punct de vedere de termen limita, cât si din punct de vedere calitativ.
- 4.2. Sa respecte orele de lucru conform programului Beneficiarului.
- 4.3. Sa asigure ordinea si disciplina pe şantier. Sa asigure curăţenia la locul de desfasurare a activitaţii.
- 4.4. Prestatorul este responsabil de calitatea serviciului prestat şi răspunde pentru orice viciu material depistat.

mun. Soroca

1. THE CONTRACTING PARTIES

The undersigned:

“ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI” SRL represented by Mr. I. Paschal NWARIBE, acting on the basis of Power of attorney no. 2-4297 dated 28.09.2023, hereinafter referred to as „Beneficiary”, on one side, and

İCS Vezir Construct SRL in the person of the Administrator Agkiran Şaban, as the Service Provider (hereinafter Provider), on the other side, have concluded this Contract under the following conditions:

2. THE OBJECT OF THE CONTRACT

- 2.1. The Provider undertakes to provide services for the execution of construction, concreting, repair, extension, protection works, consolidation, cleaning and reconditioning of concrete structures and elements, etc. on the section of road constructed by the Beneficiary, including installation of kerbs, construction of channels, chutes, various minor concrete structures, drains, manholes, exit gully, etc. which are part of the Contract RSP/W14/02: Execution of the rehabilitation works of the road R14, R6 - Codrul Nou - Soroca - Unguri - border with Ukraine, with details specified in the attached Annexes and Specifications to this Contract.
- 2.2. The volume of works and their specifications will be stipulated in the Annexes to the Contract.

3. PRICE AND PAYMENT TERMS

- 3.1. The price for the services provided by the Provider and paid by the Beneficiary will be reflected in acceptance documents drawn up and signed by both parties. The transfer of the money to the Service Provider 's account will be carried out during 30 working days from the moment of signing the hand-over report, but not later than 45 days from the moment of signing the mentioned report.
- 3.2. The cost of the works is indicated in Annexes of the Contract.

4. THE OBLIGATIONS OF THE SERVICE PROVIDER

- 4.1. To provide the services within the terms established by this contract, both from the point of view of the deadline, and from the quality point of view.
- 4.2. To respect the working hours according to the Beneficiary's program.
- 4.3. To ensure order and discipline on site. To ensure cleanliness at the place of activity.
- 4.4. The Provider is responsible for the quality of the service provided and is responsible for any material defects detected.

5. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

- 5.1. Sa asigure plata facturilor emise de către Prestator.
- 5.2. Să exercite controlului asupra progresului construcției și a calității lucrărilor efectuate, respectarea termenelor de realizare a acestora în conformitate cu graficul de lucru.

6. RECEPTIA LUCRARILOR

- 6.1. Recepția lucrărilor se va efectua pe faze de execuție. Momentul recepție se confirma prin actul de predare-primire, executat de către Prestator în conformitate cu volumul lucrărilor executate.
- 6.2. În cazul depistării de către Beneficiar, a unor abateri sau vicii ale lucrărilor executate de Prestator, acestea vor fi consemnate în actul de predare-primire semnat de părți. Viciile și abaterile lucrărilor executate de Prestator vor fi înlăturate de acesta.
- 6.3. Odată cu transmiterea actului de predare-primire a lucrărilor acceptate de către Beneficiar, Prestatorul se obliga sa predea și factura fiscală.

7. RISCURILE CONTRACTUALE

- 7.1. Prestatorul este purtător de riscuri legate de trauma la serviciu sau decesul personalului antrenat de el, care au survenit drept urmare a nerespectării securității muncii, ce ar putea duce la plata prejudiciului material și moral, în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

8. CLAUZA ANTI-CORUPȚIE

- 8.1. Prin noțiunea de „Act de corupție” se înțelege o faptă ilegală ce constă din promisiunea, oferirea sau darea, pretinderea, primirea sau acceptarea, direct sau indirect, de către o parte celeilalte părți și/sau reprezentanții acestora sau prin mijlocitor de bunuri, bani, servicii, privilegii sau avantaje necuvenite sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni, fie în promisiunea, oferirea sau acordarea ilegală a unor foloase sau avantaje în executarea prezentului contract sau contrar acestuia.
- 8.2. Părțile garantează la momentul semnării prezentului Contract, pe perioada de executare a prezentului Contract și până la încetarea acestuia:
 - Sunt familiarizate cu legislația în vigoare, aplicabilă actelor de corupție, inclusiv orice modificări aduse acesteia, dar și cu Codul de conduită în afaceri și politica anticorupție adoptate de Compania Onur;
 - Au implementat procedurile și controalele interne pentru a preveni comiterea oricărui act de corupere și să asigure că orice caz suspicios sau evident de comitere a coruperii este investigat și raportat imediat;

5. OBLIGATIONS OF THE BENEFICIARY

- 5.1. To ensure the payment of invoices issued by the Provider.
- 5.2. To exercise control over the progress of construction and the quality of the works performed, compliance with the deadlines for their completion in accordance with the work schedule.

6. RECEPTION OF WORKS

- 6.1. The reception of the works will be carried out in execution phases. The moment of reception is confirmed by hand-over act, executed by the Provider in accordance with the executed volume of works.
- 6.2. In the case of detection by the Beneficiary of any deviations or defects of the works performed by the Provider, these will be recorded in an acceptance report signed by the parties. The defects and deviations of the works performed will be removed and executed correctly once more within the time limits.
- 6.3. Together with the transmission of hand-over report for accepted works by the Beneficiary, the fiscal invoice will be handed over to the Beneficiary.

7. CONTRACTUAL RISKS

- 7.1. The Provider carries risks related to trauma at work or the death of the personnel trained by him, which have arisen as a result of the non-compliance to the security rules at working place, which could lead to the payment of the material and moral damage, according to the legislation of the Republic of Moldova.

8. ANTICORRUPTION CLAUSE

- 8.1. The notion of „Act of corruption” means an illegal act consisting of the promise, offering or giving, claiming, receiving or accepting, directly or indirectly, by one party to the other party and/or their representatives or through an intermediary of goods, money, improper services, privileges or advantages in any form, which are not due to him or for another person, to perform or not to perform or to delay or hasten the performance of an action, either in promising, offering or granting illegal benefits or advantages in the execution of this contract or contrary to it.
- 8.2. The parties guarantee at the time of signing this Contract, that during the execution period of this Contract and until its termination:
 - Are familiar with the legislation in force, applicable to acts of corruption, including any amendments brought to it, but also with the Code of Business Conduct and the anti-corruption policy adopted by Company Onur;
 - Have implemented internal procedures and controls to prevent the commission of any act of corruption and to ensure that any suspected or obvious case of corruption is investigated and reported immediately;
 - Operates within the legal framework, keeps records of its activity, including financial and accounting records, in an appropriate form that

- Activează în cadrul legal, ține evidența activității sale, inclusiv evidența financiară și contabilă, într-o formă adecvată care nu ar periclita drepturile și interesele partenerilor săi.

~~8.3. În cazul săvârșirii actelor de corupție, orice parte la contract al cărei consimțământ a fost viciat de un act de corupție poate reclama, în modul stabilit de lege, rezilierea lui, fără a-și prejudicia dreptul la despăgubiri.~~

9. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

- 9.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea deplină sau parțială a obligațiilor ce le revin conform prezentului contract, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de vreun impediment în afara controlului debitorului și dacă debitorului nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia (ex: inundația, incendiul, calamități naturale, acțiuni militare, acțiuni ale organelor puterii sau administrației de stat, obligatorii pentru executare etc.). Lista acestor impedimente nu poate fi exhaustivă.
- 9.2. Partea care nu-și poate executa obligațiunile sale din cauza impedimentului justificator va notifica cealaltă parte despre survenirea acestui impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, asupra executării obligațiilor contractuale, neîntârziat, în termen de 3 (trei) zile calendaristice din momentul apariției lui.
- 9.3. Partea afectată va lua toate măsurile pentru minimalizarea efectelor impedimentului justificator asupra executării prezentului Contract și va depune eforturi pentru a le depăși și pentru a-și îndeplini în continuare obligațiile contractuale.
- 9.4. Pe toată perioada de existență a impedimentului justificator obligațiile ambelor părți ce decurg din prezentul contract vor fi prelungite.

10. NOTIFICARI

- 10.1. În accepțiunea Părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/ sediul prevăzut în prezentul contract.
- 10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se considera primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.
- 10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

- 11.1. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare la instanța judecătorească competentă a Republicii Moldova.

would not endanger the rights and interests of its partners.

- 8.3. In the case of the commission of acts of corruption, ~~any party to the contract whose consent was corrupted~~ by an act of corruption may claim, in the manner established by law, its termination, without prejudice to his right to compensation.

9. JUSTIFICATION DUE TO AN IMPEDIMENT

- 9.1. The parties are exonerated from liability for non-performance of all or part of their obligations under this contract, if such non-performance is caused by any impediment beyond the debtor's control and if the debtor could not reasonably be required to avoid or overcome the impediment or its consequences (e.g. flood, fire, natural disasters, military actions, actions of state power or administration bodies, mandatory for execution, etc.). The list of such impediments cannot be exhaustive.
- 9.2. The party that cannot perform its obligations due to the justifying impediment shall notify the other party about the occurrence of this impediment and its effects on the ability to perform, on the execution of contractual obligations, without delay, within 3 (three) calendar days from the moment of its occurrence.
- 9.3. The affected party shall take all measures to minimize the effects of the justifying impediment on the performance of this Contract and shall endeavor to overcome them and continue to fulfil its contractual obligations.
- 9.4. During the entire period of existence of the justifying impediment, the obligations of both parties arising from this contract will be extended.

10. NOTIFICATION

- 10.1. In the agreement of the Contracting Parties, any notification addressed by one of these to the other is validly fulfilled if it will be sent to the address / office provided in this contract.
- 10.2. In case the notification is made by post, it will be sent, by registered letter, with acknowledgment of receipt and will be considered received by the recipient on the date mentioned by the receiving post office on this confirmation.
- 10.3. The verbal notifications are not considered by any of the parties, if they are not confirmed, through one of the modalities provided for in the previous paragraphs.

11. DISPUTE RESOLUTION

- 11.1. In case the settlement of the disagreements is not possible amicably, they will be submitted for settlement at the competent court of the Republic of Moldova.

12. CLAUZE FINALE

- 12.1. Rezilierea contractului se considera încetarea dintr-o anumita data la cererea uneia dintre părți pentru neexecutarea obligațiilor de către cealaltă parte.
- ~~12.2. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui de părți și acționează până la data de 31.12.2025.~~
- 12.3. Modificarea prezentului contract se face numai prin act-aditional încheiat între Părțile contractante.
- 12.4. Prezentul Contract, împreună cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul său, reprezintă voința Părților și înlătură orice alta înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 12.5. În cazul în care Părțile își încalcă obligațiile lor, neexecutarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.
- 12.6. În caz de neînțelegeri, conflicte sau discrepante în textul Contractului dat limba Română va prevala.
- 12.7. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, din care câte unul pentru Beneficiar și altul pentru Prestator.

13. DATELE BANCARE SI ADRESELE JURIDICE ALE PARTILOR

Beneficiar/Beneficiary:

“ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI” SRL

MD-3801, Republica Moldova, UTA Gagauzia, mun.
Comrat, str. Pobeda no. 50
IDNO: 1018611002761
IBAN: MD18MO225100000020494001
B.C. “OTP BANK” S.A.
BIC: MOBBMD22 / VAT: 4601182

Reprezentant **L. Paschal NWARIBE**



12. FINAL PROVISIONS

- 12.1. The termination of the contract is considered the termination from a certain date at the request of one of the parties for failure to perform the obligations by the other party.
- 12.2. The contract enters into force from the moment it is signed by the parties and acts until 31.12.2025.
- 12.3. The modification of this contract is made only by an addendum concluded between the Contracting Parties.
- 12.4. The present Contract, together with its annexes which form an integral part of its contents, represents the will of the Parties and removes any other verbal agreement between them, before or after its conclusion.
- 12.5. In the event that the Parties breach their obligations, the non-execution by the party that suffers any prejudice of the right to demand the execution, by money equivalent of the respective obligation, does not mean that it has recede from its right.
- 12.6. In case of misunderstanding, conflicts and discrepancies between Romanian and English version text, Romanian will prevail.
- 12.7. The present contract was concluded in a number of 2 copies, one to the Beneficiary and one to the Provider.

13. BANKING DATA AND LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES

Prestator servicii/Service Provider:

İCS Vezir Construct SRL

MD-2008, mun. Chișinău, str. Rariștii 7
IBAN: MD19ML000000000225192082/MDL
BC 'Moldindconbank' S.A. fil.'Premium' Chișinău
BIC: MOLDM2X320
IDNO: 1011600037371
Tel: 068748545

Administrator **Agkiran Ş.**



Anexa nr.1 la Contractul OTT24-R14-62 din 16.05.2024
Annex no. 1 to the Contract OTT24-R14-62 of 16.05.2024

„ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI” SRL reprezentată de dl **I. Paschal NWARIBE**, care acţionează în baza procurii nr. 2-4297 din 28.09.2023, denumită în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, şi

ÎCS Vezir Construct SRL în persoana Administratorului **Agkiran Ş.**, denumită în continuare Prestator Servicii, pe de altă parte, au semnat prezenta Anexa la contract după cum urmează:

În contextul contractului cu nr. OTT24-R14-62 din 16.05.2024 şi al Anexei nr. 1 partile decid:


- Executarea lucrărilor de construcţie, betonare, reparaţie, alungire, lucrări de protecţie, consolidare, curăţare şi recondiţionare a structurilor şi elementelor din beton, etc. de pe tronsonul de drum construit de Beneficiar, conform Specificaţiei la Anexa 1 (art. BOQ);
- instalarea bordurilor, construcţia canalelor, rigolelor, diverse structuri minore din beton, conform Specificaţiei la Anexa 1 (art. BOQ);
- construcţia drenelor de filtrare, căminelor de vizitare, gurilor de scurgere, etc., conform Specificaţiei la Anexa 1 (art. BOQ);
- orice alte lucrări conexe.
- Beneficiarul va asigura betonul, iar Prestatorul va furniza instrumentele şi consumabilele care îi vor permite să execute lucrările.
- Lucrările vor fi prestate conform programului de lucru al Beneficiarului.

Aceasta Anexa este considerata parte integrantă a Contractului nr. OTT24-R14-62 din 16.05.2024.

Preţul estimat, conform Anexei nr. 1 va constitui suma de **500.360,60 EURO** (scutit de TVA cu drept de deducere). Scutirea de TVA se va aplica după prezentarea documentelor confirmative de la IS Administraţia de Stat a Drumurilor cu privire la aplicarea scutirii TVA cu drept de deducere, conform HG 246 din 08.04.2010, cu modificările ulterioare. Prezenta Anexa este semnată în doua exemplare cate unul pentru fiecare parte, la data de 16.05.2024.

Beneficiar/Beneficiary:

“ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI” SRL



“ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI” SRL represented by **I. Paschal**

NWARIBE, acting on the basis of Power of attorney no. 2-4297 dated 28.09.2023, hereinafter referred to as „Beneficiary”, on one side, and

ÎCS Vezir Construct SRL in the person of the Administrator **Agkiran Ş.**, as the Service Provider, on the other side, have concluded this Annex to Contract under the following conditions:

In the context of the contract with no. OTT24-R14-62 of 16.05.2024 and of the Annex no. 1 parties agree:

- Execution of works for construction, concreting, repair, extension, protection works, consolidation, cleaning and reconditioning of concrete structures and elements, etc. on the section of road constructed by the Beneficiary, according to Specification 1 to Annex 1 (BOQ art.);
- installation of kerbs, construction of channels, chutes, various minor concrete structures, according to Specification 1 to Annex 1 (BOQ art.);
- construction of drains, manholes, exit gully, etc., according to Specification 1 to Annex 1 (BOQ art.).
- The Beneficiary will provide the concrete and the Provider will provide the tools and supplies that will enable them to execute the works.
- any other related work.
- The works should be executed according to Beneficiary's Work Program.

This Annex is considered an integral part of Contract no. OTT24-R14-62 din 16.05.2024.

The estimated price, according to Annex no. 1, shall constitute the amount of **500,360.60 EURO** (VAT exempted with right to deduct). The VAT exemption will be applied after the presentation of the confirmatory documents from the IS State Road Administration regarding the application of the VAT exemption with the right of deduction, according to GD 246 of 08.04.2010, with subsequent amendments.

This Annex is signed in two copies, one for each party, today on 16.05.2024.

Furnizor Servicii/Service Provider:

ÎCS Vezir Construct SRL



Item No.	Item description	Unit of measure	Quantity	Unit price, €	Total cost, €
1	2	3	4	5	6
50103	Construction of culvert inlets and outlets to pipe culverts (pipe diameter to be stated) Construcția elementelor de intrare și ieșire din beton armat a podețelor tubulare, (diametrul rămâne a fi stabilit):				
50103.1	to Pipe culverts Ø 1 000 mm / Podețe tubulare Ø 1 000 mm	pcs	16.00	190.00	3,040.00
50103.2	to Pipe culverts Ø 1 200 mm / Podețe tubulare Ø 1 200 mm	pcs	12.00	247.00	2,964.00
50103.3	to Pipe culverts Ø 1 500 mm / Podețe tubulare Ø 1 500 mm	pcs	2.00	3,320.00	6,640.00
50103.4	to Double pipe culverts Ø 1 000 mm / Podețe tubulare duble Ø 1 000 mm	pcs	10.00	247.00	2,470.00
50103.5	to Double pipe culverts Ø 1 200 mm / Podețe tubulare duble Ø 1 200 mm	pcs	2.00	320.00	640.00
50103.6	to triple pipe culverts Ø 1500 mm / Podețe tubulare cu trei fire Ø 1500 mm	pcs	2.00	480.00	960.00
					16,714.00
50104	Construction of culvert inlets and outlets to box culverts (box size to be stated) Construcția capetelor de beton din amonte și aval la podețele cadru				
50104.1	Box Culverts, 3 x (2,0 m x 2,0 m), (span x rise) Podețe dreptunghiulare, 3 x (2,0 m x 2,0 m), (travee x mărime)	pcs	2.00	475.00	950.00
50104.2	Box Culverts, 1,6 m x 1,0 m (span x rise) Podețe dreptunghiulare, 1,6 m x 1,0 m, (travee x mărime)	pcs	2.00	285.00	570.00
					1,520.00
50105	Construction of new concrete pipe culverts (pipe diameter to be stated) Construcția noilor podețe tubulare din beton armat (diametrul rămâne a fi stabilit)				
50105.1	to Pipe culverts Ø 1 000 mm / Podețe tubulare Ø 1 000 mm	linear metre	90.00	171.00	15,390.00
50105.2	to Pipe culverts Ø 1 200 mm / Podețe tubulare Ø 1 200 mm	linear metre	82.50	171.00	14,107.50
50105.3	to Double pipe culverts Ø 1 000 mm / Podețe tubulare 2 Ø 1 000 mm	linear metre	80.00	208.00	16,640.00
					46,137.50
50106	Construction of new concrete to box culverts (box size to be stated) Construcția noilor podețe cadru din beton armat (diametrul rămâne a fi stabilit):				
50106.1	Box Culverts, 1,6 m x 1,0 m, (span x rise) Podețe dreptunghiulare 1,6 m x 1,0 m, (travee x mărime)	linear metre	12.00	119.00	1,428.00
					1,428.00
50107	Extension of concrete pipe culverts (pipe diameter to be stated) Alungirea podețelor tubulare din beton armat (diametrul rămâne a fi stabilit):				
50107.1	to Pipe culverts Ø 1 200 mm / Podețe tubulare Ø 1 200 mm	linear metre	2.50	320.00	800.00
50107.2	to Pipe culverts Ø 1 500 mm / Podețe tubulare Ø 1 500 mm	linear metre	3.00	416.00	1,248.00
50107.3	to Double pipe culverts Ø 1 200 mm / Podețe tubulare duble Ø 1 200 mm	linear metre	3.00	416.00	1,248.00
50107.4	to triple pipe culverts Ø 1500 mm / Podețe tubulare cu trei fire Ø 1500 mm	linear metre	5.00	542.00	2,710.00
					6,006.00
50108	Extension of concrete to box culverts (box size to be stated) Alungirea podețelor cadru din beton armat (diametrul rămâne a fi stabilit)				
50108.1	Box Culverts, 2x(2,0m x 2,0m), (span x rise) Podețe dreptunghiulare, 2x(2,0m x 2,0m), (travee x mărime)	L.m. / m.l.	4.00	123.00	492.00
50108.2	Box Culverts, 3 x (2,0 m x 2,0 m), (span x rise) Podețe dreptunghiulare, 3 x (2,0 m x 2,0 m), (travee x mărime)	L.m. / m.l.	5.00	160.00	800.00
					1,292.00
50109	Additional protection works at inlets and outlets: Lucrări suplimentare de protecție la capetele de amonte și aval:				
50109.1	Additional protection works at inlets and outlets Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=8 cm pe un strat din gregate concasate, placă spartă fr. 8-31,5 mm, LA30, h=10 cm	Square meter	1884.10	13.50	25,435.35
50109.2	Additional protection works at outlets Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=12 cm pe un strat din gregate concasate, placă spartă fr. 8-31,5 mm, LA30, h=10 cm	Square meter	746.40	14.50	10,822.80
					36,258.15
50110	Construction of inlet or outlet to pipe culverts at side roads of any diameter (pipe diameter to be stated) Construcția elementului de ieșire și intrare a podețelor tubulare la drumurile				
50110.1	to Pipe culverts Ø 600 / Podețe tubulare Ø 600	pcs	16.00	47.00	752.00

Item No.	Item description	Unit of measure	Quantity	Unit price, €	Total cost, €
1	2	3	4	5	6
50110.2	to Pipe culverts Ø 800 / Podețe tubulare Ø 800	pcs	122.00	47.00	5,734.00
					6,446.00
50111	Construction of culverts at side roads (pipe diameter to be stated) Construcția podețelor tubulare la drumurile laterale (joncțiuni) (diametrul tuburilor rămâne a fi stabilit)				
50111.1	to Pipe culverts Ø 600 / Podețe tubulare Ø 600	linear metre	58.00	24.00	1,392.00
50111.2	to Pipe culverts Ø 800 / Podețe tubulare Ø 800	linear metre	782.00	26.50	20,723.00
					22,115.00
	CLEANING, RECONDITIONING AND REPAIRING EXISTING INLETS, OUTLETS, DRAINS, SPILLWAYS AND CHUTES CURĂȚIREA, RECONDIȚIONAREA ȘI REPARAȚIA ELEMENTELOR DE				
50201	Repair culvert joints / Reparația rosturilor podețelor	linear metre	499.00	3.00	1,497.00
50203	Repair of culvert inlet and outlet structures Repararea structurilor din amonte și aval	Square meter	78.90	22.00	1,735.80
50208	Repair with cement mortar of RC pipe elements Repararea cu mortar de ciment a elementelor tuburilor din beton armat	Square meter	500.00	22.00	11,000.00
					14,232.80
	PAVED WATERWAYS / CANALE CONSOLIDATE				
50301	Construction of channel on embankment slope made of precast concrete units B-6 Construcția canalului de fugă pe taluz din elemente prefabricate B-6	linear metre	665.70	13.00	8,654.10
50301.1	Construction of channel on embankment slope made of cast-in-situ concrete, C30/37 Construcția canalului de fugă pe taluz din beton monolit, C30/37	linear metre	16.80	14.00	235.20
50302	Consolidation of trapezoidal channel Type1 Consolidarea rigolelor trapezoidale de Tip 1	linear metre	4000.00	13.00	52,000.00
50303	Consolidation of rectangular channel Type2, Consolidarea rigolei dreptunghiulare Tip 2,	linear metre	1400.00	33.00	46,200.00
50304	Consolidation of trapezoidal channel Type 3 Consolidarea rigolelor trapezoidale Tip 3	linear metre	3095.00	15.50	47,972.50
50305	Consolidation of channel Type , b=1,2, h=0.60-1,0 Consolidarea rigolelor de Tip , b=1,2, h=0.60-1,0	linear metre	60.00	21.00	1,260.00
50307	Construct chute entry gulley, single sided Construcția guri de scurgere dintr-o singură parte la intrarea în casiu	pcs	173.00	189.00	32,697.00
50306	Construct chute entry gulley, double sided Construcția guri de scurgere din 2 părți la intrarea în casiu	pcs	4.00	189.00	756.00
50309	Construct erosion basin to lined side drain Type 2 Construcția bazinului de disipare la rigola laterală betonată Tip 2	pcs	8.00	285.00	2,280.00
50310	Construction of the junction between embankment chute and the channel Construcția racordării dintre casiu și rigola	pcs	10.00	190.00	1,900.00
50311.1	Construct erosion basin to embankment chute Type1 Construcția unui bazin de acumulare a apelor la casiu de pe taluzul rambleului Tip1	pcs	51.00	190.00	9,690.00
50311.2	Construct erosion basin to embankment chute Type 2 Construcția unui bazin de acumulare a apelor la casiu de pe taluzul rambleului Tip 2	pcs	23.00	190.00	4,370.00
					208,014.80
	MINOR CONCRETE STRUCTURES / STRUCTURI MINORE DIN BETON				
50401	Miscellaneous minor concrete structures C16/20 / Diverse structuri minore de beton C16/20	Cubic meter	104.70	57.00	5,967.90
50401.1	Miscellaneous minor concrete structures C30/37 / Diverse structuri minore de beton C30/37	Cubic meter	35.80	66.00	2,362.80
50402	Steadfast stop block of cast-in-situ concrete C30/37 / Pinten din beton monolit C30/37	Cubic meter	28.45	66.00	1,877.70
50405	Precast RC slab 300x96x20 cm / Dală din beton armat prefabricat 300x96x20 cm	pcs	368.00	14.00	5,152.00
50406	Cast-in-place RC bearing beam Grinda de reazem din beton armat fabricat pe loc (0.2 X 0.2 X 3.0)	pcs	164.00	24.00	3,936.00
					19,296.40
	OPEN DRAINS, SIDE DRAINS / DRENURI DESCHISE, RIGOLE				
50503	Rectangular reinforced manholes including all pipe connections to existing ditches etc.as instructed by the supervision engineer Cămine dreptunghiulare din beton armat, inc. conexiunea tuturor țevilor la șanțurile (rigolele) existente conform instrucțiunilor inginerului supervisor	Cubic meter	28.50	95.00	2,707.50
					2,707.50
	PROTECTION WORK / LUCRARI DE PROTECȚIE				
50803	Stone Pitching (grouted) / Anrocament cu piatră brută	Cubic meter	136.60	37.00	5,054.20
					5,054.20
	KERBS / BORDURI				
50801.1	Precast concrete kerbing and backing – type 1 (100 x 30 x 18) Instalarea bordurilor prefabricate de beton și fixarea lor - tip 1 (100x30x18)	linear metre	6808.00	9.00	61,272.00

Item No.	Item description	Unit of measure	Quantity	Unit price, €	Total cost, €
1	2	3	4	5	6
50804	Precast concrete kerbing and backing – type 3 (BRR 50.30.22/14) Instalarea bordurilor prefabricate de beton și fixarea lor - tip 3 (BRR 50.30.22/14) gratoriu	linear metre	417.00	6.00	2,502.00
50801.2	Precast concrete kerbing and backing – type 1 (100 x 20 x 8) Instalarea bordurilor prefabricate de beton și fixarea lor - tip 1 (100x20x8)	linear metre	8293.00	5.75	47,684.75
					49,186.75
	DRAINS, MANHOLES, EXIT GULLY / DRENE DE FILTRARE, CĂMINE DE VIZITARE, GURI DE SCURGERE				
50904	Construction of the silt trap Gură de evacuare a apelor subterane.	pcs	2.00	148.00	292.00
50903	Construction of manholes Construcția căminelor de vizitare	linear metre	38.50	35.00	1,347.50
				Total	1,639.50
				Total	
				Grand Total	500,360.60



**Act Adicional nr.2 din 12.05.2025
la Contractul OTT24-R14-62 din 16.05.2024**

Prestator de Servicii:

ÎCS Vezir Construct SRL, reprezentat de către
Administratorul **DI. Agkiran Ş.**, pe de o parte

Şi

Beneficiar:

**ONUR TAAHHÛT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYİ SRL**, reprezentată de către
împuternicitul legal **I. Paschal NWARIBE**, care
acţionează în baza procurii nr. 2-4297 din 28.09.2023,
pe de altă parte, au semnat prezentul Act Adicional
referitor la următoarele:

În contextul Contractului nr. OTT24-R14-62 din
16.05.2024 (în continuare "Contract") pentru executia
lucrarilor de constructie, betonare, reparatie, alungire,
lucrări de protecție, consolidare, curățare și
recondiționare a structurilor și elementelor din beton,
inclusiv instalarea bordurilor, construcția canalelor,
rigolelor, diverse structuri minore din beton, drenelor de
filtrare, caminelor de vizitare, gurilor de scurgere, etc,
care sunt parte a Contractului RSP/W14/02:Executarea
lucrarilor de reabilitare a drumului R14, R6-Codrul
Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, în baza
prezentului Act Adicional nr.2 convin următoarele:

1. Părțile au convenit la semnarea prezentului Act Adicional pentru lucrările suplimentare neprevăzute și neincluse în Contract și anexa acestuia. Lucrările identificate sunt incluse în Anexa nr.1 la prezentul Act Additional.
2. Valoarea totală a acestui acordul aditional în conformitate cu Anexa nr.1 la acesta este de **157.739,40 (una suta cincizeci si sapte mii sapte sute treizeci si noua,40) Euro** scutit de TVA cu drept de deducere.
3. Valoarea totala a Contractului inclusiv prezentul Act Additional este de **798.387,40 Euro** scutit de TVA cu drept de deducere.
4. Prevederile Contractului care nu au fost modificate prin prezentul Act Adicional raman neschimbate.
5. Prezentul acord este întocmit în limba Română și

**Addendum no.2 dated 12.05.2025
to Contract no OTT24-R14-62 of 16.05.2024**

Service Provider:

ÎCS Vezir Construct SRL represented by the
Administrator **Mr. Agkiran Ş.**, on one hand,

and

Beneficiary:

**ONUR TAAHHÛT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYİ SRL**, represented by the legal
representative **I. Paschal NWARIBE**, acting based on
the Power of Attorney no. 2-4297 of 28.09.2023 on the
other hand, have signed this Addendum on the
following:

In the context of the contract with no. OTT24-R14-62 of 16.05.2024 (hereinafter "Contract") for execution of works for construction, concreting, repair, extension, protection works, consolidation, cleaning and reconditioning of concrete structures and elemnts, including installation of kerbs, construction of channels, chutes, various minor concrete structures, drains, manholes, exit gully, etc, which are part of the Contract RSP/W14/02:Execution of rehabilitation works on the road R14, R6-Codrul Nou-Soroca-Unguri-border with Ukraine , based on this Addendum no.2 the Parties agree the following:

1. The Parties agreed to the signing of this Addendum for additional works not foreseen and not included in the Contract and its annex. The identified works are included in Annex no. 1 to this Addendum.
2. The total value of this addendum in accordance with Annex no. 1 to is **157.739,40.00 (one hundred and fifty-seven thousand seven hundred and thirty-nine,40) Euro** exempt from VAT with the right to deduct
3. The total value of the Contract including this Addendum is **798.387,40 Euro** exempt from VAT with the right to deduct.

Engleză, câte un exemplar pentru fiecare parte

SERVICE PROVIDER
ÎCS Vezir Construct SRL

Administrator

Agkiran S

(signature, stamp)



- The provisions of the Contract that have not been modified by this Addendum remain unchanged.
- This addendum is drawn up in Romanian and English, one copy for each party

BENEFICIARY

**ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TİCARET VE SANAYİ S.R.L.**

Representative

I. Paschal NWARIBE

(signature, stamp)



Annex 1

to Addendum no. 2 of 12.05.2023
to the Contract OTT24-R14-62 of 16.05.2024

Lucrari aditionale / Additional Works

Item	Description of Works/Descrierea Lucrărilor	U.M.	Q-ty	U.P. (Euro)	Amount Euro
50803	Precast concrete kerbing and backing – type 2, as per drawing (B-1-20-50)	linear metre	11439,00	0,60	6.863,40
60106	Pedestrian protection barrier (material and installation on site)	linear meter	3429	44,00	150.876,00
Total, exempt of VAT with the right to deduct					157.739,40

SERVICE PROVIDER
ÎCS Vezir Construct SRL

Administrator

Agkiran S



BENEFICIARY

**ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TİCARET VE SANAYİ S.R.L.**

Representative

I. Paschal NWARIBE



Final Payment Certificate

VEZIR CONSTRUCT SRL



IPC.13

SUMMARY

DESCRIPTION		Cummulative	Previous	This IPC
		(Euro)	(Euro)	(Euro)
[A/]	Gross Value of Works	442 206.98	393 207.74	48 999.24
[B/]	Additional Works	17 080.00	17 080.00	0.00
[C/]	Sub Total	459 286.98	410 287.74	48 999.24
[D/]	Deduction of Supplied Fuel			0.00
[E/]	Deduction of Supplied Material	5 226.29	1 856.68	3 369.61
[C/]	Sub total of Deduction	5 226.29	1 856.68	3 369.61
[E/]=[A/]+[B/]+[C/]-[D/]				
Total Net Payable		454 060.69	408 431.06	45 629.63

SUB CONTTACTOR - VEZIR CONSTRUCT SRL

Şaban AGKIRAN
Administrator

GENERAL CONTRACTOR - ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK VE TİCARET SRL.

Cem Latif ASLAN
Technical Office Manager

A.Alper ÖMEROĞLU
Deputy Project Manager

I.Paschal NWARIBE
Project Manager

Final Payment Certificate

VEZIR CONSTRUCT SRL



IPC.11

Grand Summary

Period			A	B	C	D	E= A+B+C+D
IPC No	IPC Date	Invoice Date	Gross Value of Works (This IPC)	Additional Works	Total IPC's Value	Deduction	NET AMOUNT PAYABLE
No	d.m.y	d.m.y	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	06/06/24		16 983.11		16 983.11		16 983.11
2	03/07/24		11 885.80		11 885.80		11 885.80
3	29/07/24		19 046.10		19 046.10		19 046.10
4	26/08/24		14 155.34		14 155.34		14 155.34
5	07/10/24		12 285.70		12 285.70		12 285.70
6	05/11/24		30 165.92		30 165.92	886.64	29 279.28
7	30/11/24		34 099.19		34 099.19	0	34 099.19
8	31/12/24		44 385.00		44 385.00	0	44 385.00
9	31/03/25		74 387.42		74 387.42	3 369.61	71 017.81
10	30/04/25		52 108.46		52 108.46	0	52 108.46
11	31/5/2025		41 394.11		41 394.11		41 394.11
12	30/6/2025		59 308.20		59 308.20		59 308.20
13	31/7/2025		48 999.24		48 999.24		48 999.24
TOPLAM			459 203.59	0.00	459 203.59	4 256.25	454 947.34

SUB CONTRACTOR - VEZIR
CONSTRUCT SRL

Şaban AGKIRAN
Administrator

GENERAL CONTRACTOR - ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK VE TİCARET SRL

Cem Latif ASLAN
Technical Office Manager

A.Alper ÖMEROĞLU
Deputy Project Manager

I. Paschal NWARIBE
Project Manager

VEZIR CONSTRUCT SRL

ONUR

IPC.13

							QUANTITY			AMOUNT		
Item No. Nr. Art.	Item description Descrierea articolului	Item description VE Descrierea articolului	Unit of measure Unitatea de masura	Quantity Cantitatea	Unit price, € Preț unitar, €	Total cost, € Preț total, €	Previous	This IPC	Commutative	Previous	This IPC	Commutative
50103	Construction of culvert inlet and outlet in pipe culverts (pipe diameter to be stated) Construcția elementelor de intrare și ieșire din beton armat a podezelor tubulare, (diametrul rămâne a fi stabilit)											
50103.1	In Pipe culverts Ø 1000 mm / Podețe tubulare Ø 1000 mm	1000 mm pagoda baru manțeaț lași gila cilaș yapas imalat	pcs	18	190.00	3 040.00	18.00		18.00	3 040.00		3 040.00
50103.2	In Pipe culverts Ø 1200 mm / Podețe tubulare Ø 1200 mm	1200 mm pagoda baru manțeaț lași gila cilaș yapas imalat	pcs	12	347.00	2 964.00	12.00		12.00	2 964.00		2 964.00
50103.3	In Pipe culverts Ø 1500 mm / Podețe tubulare Ø 1500 mm	1500 mm pagoda baru manțeaț lași gila cilaș yapas imalat	pcs	2	3 320.00	6 640.00	1.00		1.00	3 320.00		3 320.00
50103.4	In Double pipe culverts Ø 1000 mm / Podețe tubulare duble Ø 1000 mm	lași 1000 mm pagoda baru manțeaț lași gila cilaș yapas imalat	pcs	19	247.00	2 470.00	19.00		19.00	2 470.00		2 470.00
50103.5	In Double pipe culverts Ø 1200 mm / Podețe tubulare duble Ø 1200 mm	lași 1200 mm pagoda baru manțeaț lași gila cilaș yapas imalat	pcs	2	320.00	640.00	0	1.00	1.00		320.00	6320.00
50103.6	In triple pipe culverts Ø 1500 mm / Podețe tubulare cu trei fire Ø 1500 mm	lași 1500 mm pagoda baru manțeaț lași gila cilaș yapas imalat	pcs	2	480.00	960.00	2.00		2.00	960.00		6360.00
50104	Construction of culvert inlet and outlet to box culverts (box also to be stated) Construcția capetelor de beton din amonla ș așel la podețele cadru											
50104.1	Box Culverts, 3 x (2.0 m x 2.0 m), (span x rise) Podețe dreptunghiulare, 3 x (2.0 m x 2.0 m), (împăn x mârle)	3 x (2.0 m x 2.0 m) lași manțeaț lași gila cilaș yapas imalat	pcs	2	476.00	952.00	4.00		4.00	1 800.00		61 800.00
50104.2	Box Culverts, 1.8 m x 1.0 m (span x rise) Podețe dreptunghiulare, 1.8 m x 1.0 m, (împăn x mârle)	1.8 m x 1.0 m lași manțeaț lași gila cilaș yapas imalat	pcs	2	286.00	570.00	2.00		2.00	570.00		6570.00
50105	Construction of new concrete pipe culverts (pipe diameter to be stated) Construcția noilor podețe tubulare din beton armat (diametrul rămâne a fi stabilit)											
50105.1	In Pipe culverts Ø 1000 mm / Podețe tubulare Ø 1000 mm	1000 mm pagoda baru manțeaț imalat	linear metre	98	171.00	15 380.00	90.00		90.00	15 380.00		615 380.00
50105.2	In Pipe culverts Ø 1200 mm / Podețe tubulare Ø 1200 mm	1200 mm pagoda baru manțeaț imalat	linear metre	82.8	171.00	14 167.50	82.50		82.50	14 167.50		614 167.50
50105.3	In Double pipe culverts Ø 1000 mm / Podețe tubulare 2 Ø 1000 mm	lași 1000 mm pagoda baru manțeaț imalat	linear metre	86	208.00	18 640.00	80.00		80.00	18 640.00		618 640.00
50106	Construction of new concrete to box culverts (box also to be stated) Construcția noilor podețe cadru din beton armat (diametrul rămâne a fi stabilit)											
50106.1	Box Culverts, 1.8 m x 1.0 m, (span x rise) Podețe dreptunghiulare, 1.8 m x 1.0 m, (împăn x mârle)	1.8 m x 1.0 m lași manțeaț imalat	linear metre	12	119.00	1 428.00	12.00		12.00	1 428.00		61 428.00
50107	Edification of concrete pipe culverts (pipe diameter to be stated) Alunșirea podezelor tubulare din beton armat (diametrul rămâne a fi stabilit)											
50107.1	In Pipe culverts Ø 1200 mm / Podețe tubulare Ø 1200 mm	1200 mm pagoda meșcal baru manțeaț uzatim	linear metre	2.5	320.00	800.00	2.50		2.50	800.00		6800.00
50107.2	In Pipe culverts Ø 1500 mm / Podețe tubulare Ø 1500 mm	1500 mm pagoda meșcal baru manțeaț uzatim	linear metre	3	416.00	1 248.00	3.00		3.00	1 248.00		61 248.00
50107.3	In Double pipe culverts Ø 1200 mm / Podețe tubulare duble Ø 1200 mm	lași 1200 mm pagoda meșcal baru manțeaț uzatim	linear metre	3	416.00	1 248.00	0	3.00	3.00		1 248.00	61 248.00
50107.4	In triple pipe culverts Ø 1500 mm / Podețe tubulare cu trei fire Ø 1500 mm	lași 1500 mm pagoda meșcal baru manțeaț uzatim	linear metre	8	642.00	2 716.00	5.00		5.00	2 710.00		62 710.00
50108	Edification of concrete to box culverts (box also to be stated) Alunșirea podezelor cadru din beton armat (diametrul rămâne a fi stabilit)											
50108.1	Box Culverts, 2x2.0m x 2.0m, (span x rise) Podețe dreptunghiulare, 2x2.0m x 2.0m, (împăn x mârle)	2x2.0m x 2.0m meșcal lași manțeaț uzatim	L.m. / m.l	4	123.00	492.00	4.00		4.00	492.00		6492.00
50108.2	Box Culverts, 3 x (2.0 m x 2.0 m), (span x rise) Podețe dreptunghiulare, 3 x (2.0 m x 2.0 m), (împăn x mârle)	3 x (2.0 m x 2.0 m) meșcal lași manțeaț uzatim	L.m. / m.l	8	166.00	800.00	5.00		5.00	800.00		6800.00

VEZIR CONSTRUCT SRL

ONUR

Item No. Nr. Art.	Item description Descrierea articolului	Item description TR Descrierea articolului	UNIT OF MEASURE Unitatea de Măsură	Quantity Cantitatea	Unit price, € Preț unitar/€	Total cost, € Preț total/€	QUANTITY			AMOUNT		
							Previous	This IPC	Cumulative	Previous	This IPC	Cumulative
50100	Additional protection works at inlets and outlets: Lucrări suplimentare de protecție la capetele de amonte și aval:											
50108.1	Additional protection works at inlets and outlets: Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=8 cm pe un strat din grăsețe concasate, placă apasă fr. 8-31,5 mm, L450, h=10 cm	Marfă: Kutekarmix et koleayon ve koruma tıpları, 830 smli beton ilet, h=8cm	Square meter	1084.1	13.56	25 438.35	1 013.66		1 013.66	13 683.80		€13 683.80
50108.2	Additional protection works at outlets Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=12 cm pe un strat din grăsețe concasate, placă apasă fr. 8-31,5 mm, L450, h=10 cm	Marfă: Kutekarmix et koleayon ve koruma tıpları, 830 smli beton ilet, h=12cm	Square meter	746.4	14.50	10 822.80	583.63		583.63	8 482.94		€8 482.94
50110	Generalisation of inlet or outlet to pipe coverlets at side roads of any diameter (pipe diameter to be stated) Construcția elementului de lezare al intrare a podurilor tubulare la drumurile laterale de orice diametru											
50110.1	to Pipe covers Ø 600 / Podurile tubulare Ø 600	800 mm gapada boru manfızları içın gırtlık yapıpı imalatı (Ev gırtlıkları)	pcs	16	47.00	752.00	8.90		6.00	282.00	-	€2 82.00
50110.2	to Pipe covers Ø 800 / Podurile tubulare Ø 800	800 mm gapada boru manfızları içın gırtlık yapıpı imalatı (Yan Yollar)	pcs	123	47.00	5 794.00	163.00	3.00	106.00	4 841.00	141.93	€4 982.93
50111	Construction of culverts at side roads (pipe diameter to be stated) Construcția podurilor tubulare la drumurile laterale (conclun) (diametrul tuburilor dırmıya e fl statıdır)						0		0			
50111.1	to Pipe covers Ø 600 / Podurile tubulare Ø 600	800 mm gapada boru manfızları imalatı (Ev gırtlıkları)	linear metre	69	24.00	1 362.00	16.00		18.00	364.00	-	€364.00
50111.2	to Pipe covers Ø 800 / Podurile tubulare Ø 800	800 mm gapada boru manfızları imalatı (Yan Yollar)	linear metre	782	28.50	20 723.00	500.00	188.00	696.00	13 250.00	4 928.00	€16 178.00
CLEANING, RECONDITIONING AND REPAIRING EXISTING BALETS, OUTLETS, DRAINS, SPILLWAYS AND CHUTES CURĂȚIREA, RECONDIȚIONAREA ȘI REPARAȚIA ELEMENTELOR DE INTRARE ȘI IEȘIRE, DRENURILOR, DEVERSOARELOR ȘI JGHEABURILOR												
50201	Repair culvert joints / Repararea rosturilor podurilor	Marfă: manfızların manlık tamlatma	linear metre	409.00	3.00	1 497.00	112.38		112.38	337.14	-	€337.14
50203	Repair of culvert inlet and outlet structures Repararea structurilor din amonte și aval	Marfă: manfızların gırtlık ve çöğürlerinin tamlatma	Square meter	76.9	22.00	1 736.80	15.70		15.70	345.40	-	€345.40
50206	Repair with cement mortar of RC pipe elements cu mortar de ciment a elemntelor tuburilor din beton armat	Marfă: manfızları betonlama mortar ile tamlatma	Square meter	888	22.00	11 900.00						
PAVED WATERWAYS 2. CANALES CONSOLIDATE												
50301	Construction of channel on embankment slope made of precast concrete units B-4 Construcția canalului de tip B pe taluz din elemente prefabricate B-4	B-4 tipli prekast blokların oluğun çentiklerden kanar hendeklerine uzanan ağık su kanalının imalatı	linear metre	666.7	13.00	8 654.10	460.00		460.00	6 860.00	-	€6 860.00
50301.1	Construction of channel on embankment slope made of cast-in-situ concrete, C30/37 Construcția canalului de tip B pe taluz din beton monolit C30/37	Çentiklerden kanar hendeklerine uzanan yarıda dökülen ağık su kanalının imalatı	linear metre	16.9	14.00	236.20	0		0			
50302	Consolidation of trapezoidal channel Type1 Consolidarea canalelor trapezoidale Tip 1	Yarıda dökme betonlan oluğun hendeklerinin imalatı- Tip 1 Eğim 5%-5%- Taban 0.4 m yalıncağı 0.8m	linear metre	4998	13.00	65 000.00	2 821.00		2 821.00	36 673.00	-	€36 673.00
50303	Consolidation of trapezoidal channel Type2 Consolidarea canalelor trapezoidale Tip 2	Yarıda dökme betonlan oluğun hendeklerinin imalatı- Tip 2 Kula hendek Eğim 5%- Taban 6.6m yalıncağı 9.6m	linear metre	1469	33.00	48 200.00	800.00	200.00	1 000.00	29 044.00	8 800.00	€36 844.00
50304	Consolidation of trapezoidal channel Type3 Consolidarea canalelor trapezoidale Tip 3	Yarıda dökme betonlan oluğun hendeklerinin imalatı- Tip 3 Eğim 5% den büyük. Diğl hendek	linear metre	3088	16.00	47 872.00	1 704.00		1 704.00	28 412.00	-	€28 412.00
50305	Consolidation of channel Type, b=1.2, h=0.60-1.0 Consolidarea canalelor de Tip, b=1.2, h=0.60-1.0	Yarıda dökme betonlan oluğun manfız çöğürlemleri hendeklerinin imalatı taban 1.2m yalıncağı 0.6-1.0m	linear metre	66	21.00	1 280.00	0		0			
50307	Construct chute entry gully, single sided Construcția șarj de scurgere dıre-o singură parte la intrarea în casu	Düğün oluğun içın tık tamla ve altına yapas imalatı	pcs	173	108.00	32 067.00	73.00		73.00	13 797.50	-	€13 797.50
50308	Construct chute entry gully, double sided Construcția șarj de scurgere dın 2 părți la intrarea în casu	Düğün oluğun içın tık tamla ve altına yapas imalatı	pcs	4	190.00	760.00	2.00		2.00	378.00	-	

Final Payment Certificate

VEZIR CONSTRUCT SRL

Bill of Quantities



IPC.13

Item No. Nr. Art.	Item description Descrierea articolului	Item description TR Descrierea articolului	UNIT OF MEASURE Unitatea de măsură	Quantity Cantitate	Unit price, € Preț unitar, €	Total cost, € Preț total, €	QUANTITY			AMOUNT		
							Previous	This IPC	Cumulative	Previous	This IPC	Cumulative
	MINOR CONCRETE STRUCTURES / STRUCTURI MINORE DIN BETON											
50401	Miscellaneous minor concrete structures C16/20 / Diverse structuri minore de beton C16/20	Miscellaneous minor concrete structures C16/20 / Diverse structuri minore de beton C16/20	Cubic meter	184.7	57.00	5 947.80	0		0			
50401.1	Miscellaneous minor concrete structures C30/37 / Diverse structuri minore de beton C30/37	Miscellaneous minor concrete structures C30/37 / Diverse structuri minore de beton C30/37	Cubic meter	38.8	65.00	2 522.80	0		0			
50402	Standard slop block of cast-in-situ concrete C30/37 / Piatra din beton monolit C30/37	Standard slop block of cast-in-situ concrete C30/37 / Piatra din beton monolit C30/37	Cubic meter	28.48	69.00	1 877.70	4.55		4.55	300.30		€300.30
50405	Precast RC slab 300x80x20 cm / Dale din beton armat prefabricat 300x80x20 cm	Precast RC slab 300x80x20 cm / Dale din beton armat prefabricat 300x80x20 cm	pc	388	14.00	5 432.00	111.00	14.00	125.00	1 564.00	186.00	€1 750.00
50406	Grinde de beton armat fabricat pe loc (0.2 X 0.2 X 0.9)	Grinde de beton armat fabricat pe loc (0.2 X 0.2 X 0.9)	pc	164	24.00	3 936.00	74.00	10.00	84.00	1 776.00	240.00	€2 016.00
50503	Rectangular reinforced manholes including all pipe connections to existing ditches etc as instructed by the supervisor engineer / Cămină dreptunghiulară din beton armat, inc. conexiunea tuturor țevilor la gârzi (proteje) existente conform instrucțiunilor inginerului șef șantier	Rectangular reinforced manholes including all pipe connections to existing ditches etc as instructed by the supervisor engineer / Cămină dreptunghiulară din beton armat, inc. conexiunea tuturor țevilor la gârzi (proteje) existente conform instrucțiunilor inginerului șef șantier	Cubic meter	28.8	65.00	2 707.80	18.20		18.20	1 538.80		€1 538.80
	PROTECTION WORK / LUCRARI DE PROTECTIE	PROTECTION WORK / LUCRARI DE PROTECTIE										
50603	Stone Paving (gravel) / Armament cu piatră brută	Stone Paving (gravel) / Armament cu piatră brută	Cubic meter	138.8	37.00	5 054.20	28.30		28.30	1 047.10		€1 047.10
50801.1	Precast concrete kerbing and bedding - type 1 (100 x 30 x 18) / Instalarea bordurilor prefabricate de beton si fiarea lor - tip 1 (100x30x18 cm)	Precast concrete kerbing and bedding - type 1 (100 x 30 x 18) / Instalarea bordurilor prefabricate de beton si fiarea lor - tip 1 (100x30x18 cm)	linear meter	988	0.00	81 272.00	5 900.00	147.00	8 047.00	63 100.00	1 322.00	€64 422.00
	50804	Precast concrete kerbing and bedding - type 3 (BRR 80.30.22/14) / Instalarea bordurilor prefabricate de beton si fiarea lor - tip 3 (BRR 80.30.22/14)	linear meter	417	0.00	2 802.00						
50801.2	Precast concrete kerbing and bedding - type 1 (100 x 20 x 8) / Instalarea bordurilor prefabricate de beton si fiarea lor - tip 1 (100x20x8)	Precast concrete kerbing and bedding - type 1 (100 x 20 x 8) / Instalarea bordurilor prefabricate de beton si fiarea lor - tip 1 (100x20x8)	linear meter	6283	5.78	47 684.75	8 379.00	474.00	8 844.00	38 827.50	2 725.50	€38 353.00
78302	Construction of sidewalks /	Construction of sidewalks /	Square meter	9148	11.41	104 287.40	5 381.00	1 714.00	7 105.00	61 511.31	19 558.74	€81 068.05
80103	18x18-80 kanal /	18x18-80 kanal /	m	11688	0.00	8 983.40	2 500.00	1 200.00	3 700.00	1 500.00	720.00	€2 220.00
80106	Protection protection barrier / Bariera de protecție autostradă	Protection protection barrier / Bariera de protecție autostradă		3488	44.00	140 800.00	120.00	260.00	370.00	5 280.00	11 800.00	€18 280.00
50804	Construction of the all trap / Gura de scurgere a apelor subterane.	Construction of the all trap / Gura de scurgere a apelor subterane.	pc	2	148.00	292.00	1.00		1.00	148.00	-	€148.00
50903	Construction of manholes / Construcția eliminător de viciere	Construction of manholes / Construcția eliminător de viciere	linear meter	38.8	35.00	1 347.80	15.75		15.75	551.25	-	€551.25
GRAND TOTAL						€781 111.40	TOTAL			€383 207.74	€48 999.24	€442 206.98
							Cumulative Amount			€442 206.98		
							Previous Amount			€383 207.74		
							This IPC Amount, Euro			€48 999.24		

SUB CONTRACTOR - VEZIR CONSTRUCT SRL

Şaban AGKIRAN
Administrator

Cem Latif AŞLAN
Technical Office Manager

A.Alper ÖMEROĞLU
Deputy Project Manager

I.Paschal NWARIBE
Project Manager