
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ” ”Lucrările de confecționare și montare a complexului 

de leagăne la ministadionul din s. Gherman, r.Ungheni”” 
2. Numărul şi data contractului: nr.60 din 19.11.2024._ 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Sculeni. 

4. Adresa beneficiarului: Primăria comunei Sculeni, raionul Ungheni_______ 

5. Ţara: RM______________________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor. 
                                                                                                       (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   exprimată în moneda   exprimată  

      în care s-a    în echivalent 

                                                    încheiat contractul     dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    97 400,00 ___        _____5033,0_________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) __97 400,00 ______     ____5033,0__________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: litigii nu au fost._______________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 10 zile._______________________________________________________ 

b) efectiv realizată: 3 zile._________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______________________________________________ 

10. Numărul şi data actului de predare-primire:  nr.1 din 21.11.2024.__ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: __________________________ 

 

 

 Data completării: 27.03.2025 

 Nume: Nicolai Ermurache  

 Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

 Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim 



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 60 
privind achiziţia prin achiziție de valoare mică 

 

„19” noiembrie 2024 s.Sculeni, rl. Ungheni       
(municipiu, oraş) 

I. PARTEA GENERALĂ 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică  

între Primăria comunei Sculeni raionul Ungheni cu sediul în s. Sculeni, str. Basarabilor 2 

                          (denumirea autorității contractante)                           (localitatea)   

telefon: 0236-63-275, IDNO 1007601006494 reprezentată prin primar dl Sergiu Gușevati, în calitate de 

                                                                                              (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) 

 Beneficiar, pe de o parte, 

şi SRL SERGORP-PRIM cu sediul în or. Căușeni, str. Păcii nr. 23/3, telefon: 060888346 

        (denumirea operatorului economic)                    (localitatea) 

  IDNO 1018608001681, reprezentat prin director, dl Nicolai Ermurache în calitate de 

                                                                                              (numele şi funcţia conducătorului) 

 Antreprenor, pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de confecționare și montare a complexului de leagăne la 

ministadionul din s. Gherman, r.Ungheni” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile 

de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice în vigoare. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 10 zile după primirea ordinului de  începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile 

şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

e) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca 

legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un 

operator economic care este un furnizor al Antreprenorului 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor  

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 

Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de 

către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta 

suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună 

diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 



recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de 

recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 

aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că 

sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, 

stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor 

lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de 

recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de 

execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, 

Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie 

distincte fizic şi funcţional. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 97 400,00 (nouăzeci și șapte 

mii patru sute lei 00 bani) lei MD, inclusiv TVA 16 233,33 șaisprezece mii două sute treizeci și trei lei 

33 bani) lei MD și nu se va modifica până la finalizarea contractului, chiar dacă pe parcursul executării 

lucrărilor prețurile vor avea devieri pe piață sau se vor majora pe parcurs. 

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale 

de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 

către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. 

 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar 

la dispoziţia Antreprenorului într-un exemplar, în termenele stabilite în contract, prin graficul general 

de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele,  

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 

inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe 

care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 

proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 



Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 60 

din „19” noiembrie 2024 
 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea   tehnică 

deplină solicitată 

de către 

autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către 

ofertant 

Standarde de 

referință 

1 Lucrări de 

confecționare și 

montare a 

complexului de 
leagăne la 

ministadionul din 

s. Gherman, 

r.Ungheni” 

 

  

45200000-9 
  
 

Conform 

caietului de 

sarcini aprobat 

Conform 

caietului de 

sarcini aprobat 

Documentația 

Standart 

aprobată prin 

ord.69 din 

07.05.2021de 

către Min.Fin. 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

 

 

 

ANTREPRENORUL BENEFICIAR 
 

 

 

Nicolai Ermurache                                                                       Sergiu Gușevati 

Digitally signed by Guşevati Sergiu
Date: 2024.11.21 09:28:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.11.21 10:41:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 2 

la Contractul nr.60 

din “19” noiembrie 2024 
 

 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 
 
 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Canti 

tatea 

Suma fără 

TVA 

Suma, 

inclusiv TVA 

Termenii de 

executare 

1 Lucrări de 

confecționare și 

montare a 

complexului de 

leagăne la 
ministadionul din s. 

Gherman, 

r.Ungheni” 

  

45200000-9 

 

lucrare 1 
 

81166,67 
 

97400.00 10 zile 

 TOTAL     97400,00  

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
 

 

 

 

 

 

Nicolai Ermurache                                                                       Sergiu Gușevati 

Digitally signed by Guşevati Sergiu
Date: 2024.11.21 09:29:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.11.21 10:42:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



Act de Predare-Primire a Lucrărilor 
Nr. 1                  Data: 21.11.2024 

Părțile implicate: 

1. Executant: SRL ”Sergorp-Prim”, cu sediul în Republica Moldova, Or. Căușeni, str. Păcii 23/3, 

înregistrată sub nr. 18875 din 08.12.2022, reprezentată legal de Ermurache Nicolai, în calitate de 

Administrator. 

2. Beneficiar: Primăria comunei Sculeni raionul Ungheni, cu sediul în com. Sculeni, raionul 

Ungheni, cu c/f  1007601006494, reprezentată legal de Sergiu Gușevati, în calitate de Primar. 

Obiectul actului: 

Prezentul act de predare-primire a lucrărilor se întocmește în baza Contractului nr. 60 din data 

19.11.2024, având ca obiect realizarea lucrărilor de ”Lucrările de confecționare și montare a complexului 

de leagăne la ministadionul din s. Gherman, r.Ungheni” situată în r-nul Ungheni.  

Starea lucrărilor: 

Executantul confirmă finalizarea și predarea lucrărilor conform specificațiilor contractuale și 

tehnice, respectând toate normele și standardele impuse prin contract. Beneficiarul a verificat lucrările 

executate și confirmă că acestea sunt conforme cu cerințele stipulate în contract. 

1. Tipul lucrărilor: confecționare și montare a complexului de leagăne la ministadionul din s. 

Gherman, r.Ungheni. 

2. Perioada de execuție: 19.11.2024 – 29.11.2024. 

Recepția lucrărilor: 

Prin semnarea acestui act, Beneficiarul recunoaște că: 

1. Lucrările au fost realizate integral conform termenelor contractuale și specificațiilor tehnice; 

2. Nu există neconformități sau obiecții privind lucrările predate; 

3. Lucrările sunt acceptate ca fiind finalizate, fără rețineri sau penalități. 

Garanția lucrărilor: 

Executantul garantează lucrările pentru o perioadă de 2 ani de la data semnării prezentului act de 

predare-primire. În această perioadă, Executantul se obligă să remedieze eventualele defecțiuni apărute 

din cauza viciilor ascunse. 

Alte clauze: 

În cazul în care apar probleme neprevăzute ulterior, părțile vor conveni să le soluționeze amiabil, 

în conformitate cu prevederile contractului. 

Executant: 

 

____________________________Ermurache Nicolai, Administrator SRL ”Sergorp-Prim”.   

Semnătură           

L.Ș. 

Beneficiar: 

 

____________________________  Sergiu Gușevati, Primar com. Sculeni. 

Semnătură       

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.11.28 10:30:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Guşevati Sergiu
Date: 2024.11.28 14:26:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ”Lucrările de amenajare a intrării în sat” 

2. Numărul şi data contractului: nr.1 din 15.04.2024._ 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Pitușca________ 

4. Adresa beneficiarului: s.Pitușca, r. Călărași. 

5. Ţara: RM______________________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor. 
                                                                                                       (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   exprimată în moneda   exprimată  

      în care s-a    în echivalent 

                                                    încheiat contractul     dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    221 000,00 ___        _____11 421,18_______ 

b) finală (la data  finalizării contractului) __221 000,00______     ____12 376,89__________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

litigii nu au fost._______________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 2 luni._______________________________________________________ 

b) efectiv realizată: 2 luni._________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 06/2024 din 22.07.2024._ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special 

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte: 

__________________________ 

 

 

 Data completării: 19.03.2025 

 Nume: Nicolai Ermurache  

 Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

 Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim 



Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 1 

privind achiziţia prin________________ 

  

"15"aprilie 2024 

Pitușca 

  

I. PARTEA GENERALĂ 

  

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

  

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-

1713339572613 din data 17.04.2024, 

Între Primăria Pitușca, cu sediul în s.Pitușca, telefon: 068999045, IDNO 1007601007446  

reprezentat prin primarul Tataru Vasile în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL SERGORP 

cu sediul în or. Căușeni str.Păcii23/3, telefon: 060888346, IDNO 1018608001681  autorizat pentru 

activitatea în construcţii: Extrasul nr.18875 din 08.12.2022 reprezentat prin Nicolai Ermurache, în 

calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

                

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de amenajare a intrării în sat  în 

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice. 

  

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile___după primirea ordinului 

de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau 

a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea 

şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite 

condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1713339572613
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1713339572613


Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul 

în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din 

contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în 

conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. 

În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi 

făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 

  

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 221000 ( două sute 

douăzeci și unu mii) lei MD, inclusiv 36833,33 ( treizeci și șase mii opt sute treizeci și trei lei 33 

bani) TVA lei MD. 

 3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor 

– verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 

10  zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost 

executate conform contractului. 

3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului 

către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel 

mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

  

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la 

dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte 

persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 



Anexa nr.1 
la contractul nr.1  

din "15" aprilie 2024 

  

SPECIFICAŢII TEHNICE 

  

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea tehnică 

deplină solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

Standarde 

de referinţă 

1 Lucrări de 

amenajare a 

intrării în sat 

71421000-

5 

Conform caietului de 

sarcini 

Formularul 3,5,7  
 

 
TOTAL 

  

   

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL BENEFICIAR 

 Nicolai Ermurache                                                         Tataru Vasile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Digitally signed by Tataru Vasile
Date: 2024.04.22 14:59:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.04.22 18:14:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.2 

la contractul nr .1  

din "15" aprilie  2024 

  

                                                               SPECIFICAȚII DE PREȚ 
  

  

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Unitatea de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei MD, Inclusiv TVA Termenii 

de 

executare 

1 
       

1 Lucrări de 

amenajare 

a intrării în 

sat 

71421000-

5 

m2 1 221000.0 221000.0 31.12.2024 

 
TOTAL 

      

   

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

    

 Nicolai Ermurache                                                         Tataru Vasile 

 
 Digitally signed by Tataru Vasile

Date: 2024.04.22 15:00:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Ermurache Nicolai
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CAIET DE SARCINI 
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Pitusca 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Pitusca 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de amenajarea a Intrarii in localitate 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea 
de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 
1 RpCA02A 

 
Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in 
conditii si pozitii normale de munca pinla la 
1,5 m adincime 
 

m3 5,4000 

2 CB01A 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru 
turnarea betonului 
 

m2 15,2000 

3 CC01F1 
 

Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii 
continue si radiere 
 

kg 205,7300 

4 CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 
sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat 
clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
 

m3 9,0000 

5 CK35B 
 

Dibluri din metal  
 buc 16,0000 

6 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in 
beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 
 

kg 52,5000 

7 CL17A 
 

Confectii metalice diverse (Carcasa metalica) 
 kg 1 600,2000 

8 CN20B 
 

Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe 
timplarie metalica cu email alchidic in  2 
straturi inclusiv grundul 
 

m2 163,1000 

9 CL54E 
 

Placi de dibond (lambriuri exterioare) 
metalice fara strat termoizolant 
 

m2 3,0000 

 

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.04.18 08:27:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Tataru Vasile
Date: 2024.04.22 15:00:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
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Act de primire-predare nr. 06/2024 din 22.07.2024

Primaria Pitusca, IDNO 1007601007446
cu sediul:s.Pitușca, r. Călărași

reprezentat prin Primar Tataru Vasile,care acţionează în baza Statutului (în continuare
"Beneficiar"), pe de o parte,

și
S.R.L. SERGORP-PRIM, IDNO: 1018608001681,
cu sediul în Republica Moldova, or. Căușeni, str. Păcii 23/3,
reprezentată prin Nicolaie Ermurache care activează în baza statutului (în continuare "Prestator"),
pe de alta parte,

care sunt numite în continuare "Părţi" sau "Parte", în cazul cînd acest mod este prevăzut de context,
au încheiat prezentul Act referitor la contractul nr. 27/2024 din“15” aprilie 2024:

№ Denumirea u.m Cantitate Preţ incl. TVA (lei)
Suma incl.
TVA (lei)

1 Lucrări de amenajarea a intrării în sat buc 1 221 000,00 221 000,00

 Total cu livrare:    221 000,00

Beneficiarul nu are pretenții față de serviciul prestat de către Prestator, fapt confirmat prin
semnătura acestuia.

În confirmare, prezenta anexă a fost semnată în modul corespunzător de către părți:

Beneficiar: Prestator:
Tataru Vasile Ermurache Nicolai

Semnătura Semnătura

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.07.22 15:55:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Tataru Vasile
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ”Construcția și instalarea a 3 Foișoare la Grădinița de 

copii Nr.4 ”Guguță’’ din or. Telenești” 

2. Numărul şi data contractului: nr. 37 din 22 mai 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or. Telenești_______________________ 

4. Adresa beneficiarului: or.Telenești str. 31 August nr.8____________________ 

5. Ţara: Republica Moldova_______________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   exprimată în moneda   exprimată  

      în care s-a    în echivalent 

                                                    încheiat contractul     dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    353783,00_________               19524,44_______ 

b) finală (la data  finalizării contractului)     353783,00_________               19524,44_______ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_nu au fost________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 45 zile________________________________________________ 

b) efectiv realizată:  45 zile __________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_-____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: factura spre achitarea 

contractului a fost emisă la data de 18.07.2023. Procesul verbal la data de 15.08.2023. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: remedieri și 

completări nu au fost înscrise în procesul verbal.__________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: Suntem o întreprindere cu principii de punctualitate, perseverență și calitate. 

  

 

 Data completării: 26.04.2024 

 Nume: Nicolai Ermurache  

 Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

 Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim 

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.04.25 21:49:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr.69 

din “07” 05 2021_ 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.37 
privind achiziţia prin_ COP 

 

 

„22”_mai  _2023                                                                                        or.Telenești________ 
                                                                                                                                (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

                                                 PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 44 din  data_20.06.2022_,între 

Primăria or. Telenești ______, 
                                                                                                                (denumirea autorităţii contractante) 
 cu sediul în___or.Telenești str. 31 August nr.8_ str. 31 August nr.8, telefon: _025822530;_, 
                                       (localitatea)  

 fax:025822530;,IDNO1007601002072reprezentat prin _primar Vadim LELIC                             ,     
                                                                                                                (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL SERGORP-PRIM__, cu sediul în _or.Căușeni_ 
                                                                                  (denumirea operatorului economic)  

str._Păcii 23____, telefon: 060888346_, fax: _, IDNO 1018608001681  autorizat 
              (localitatea)  

 pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr.17230  din „18”11 2020, eliberată de Agenția 

Servicii Publice ,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de 

activitate____________________reprezentat prin _administrator  Ermurache Nicolai__, în 

calitate de  
                                                                                      (numele şi funcţia conducătorului) 

Antreprenor, pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de  Construcția și instalarea a 3 Foișoare la 

Grădinița de copii Nr.4 ’’Guguță ’’ din or. Telenești în conformitate cu prevederile proiectului 

tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

                                                          2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 45 de zile după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va 

răsfrânge asupra calității lucrărilor; 



d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea 

şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 

documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi 

pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor___5 ani ______. 

 

                               3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_353783,00_(trei sute 

cincizeci și trei mii șapte sute opt zeci și trei lei00 bani MD, inclusiv  
                                        (suma cu cifre şi litere)                                                                      
58964,0 (cincizeci și opt mii nouă sute șasezeci și patru lei 00 bani )TVA lei MD.                                                          

 (suma cu cifre şi litere) 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  



 
Anexa nr. 1 

la Contractul nr. _37_____ 

Din „_22”  05 2023 

 

 

 

                                                 SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr

. 

Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea tehnică 

deplină solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant  

Standarde 

de 

referinţă 

 

 

1 Construcția și 

instalarea a 3 

Foișoare la Grădinița 

de copii Nr.4 

’’Guguță ’’ din or. 

Telenești 

45200000-9 Conform caietului de sarcini Formularul 3,5,7 
 

 
TOTAL 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  
ANTREPRENORUL 

  

SRL SERGORP-PRIM                                                              

 

                                BENEFICIAR 

  

                           Primăria or. Telenești  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitally signed by Ermurache Nicolai
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                                                                                                                                         Anexa nr. 2 

la Contractul nr.___37___ 

din “22” 05 2025 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor  

Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul unitar 

Inclusiv TVA 

Sumalei MD, 

Inclusiv TVA 

Termenii de 

executare  

1 
Construcția și 

instalarea a 3 Foișoare 

la Grădinița de copii 

Nr.4 ’’Guguță ’’ din 

or. Telenești 

45200000-9 Conform 

caietului 

de sarcini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

294819,0 353783,0 

45 de zile 

după 

primirea 

ordinului de 

începere a 

execuţiei şi 

asigurării 

lucrului 

ritmic de 

către 

beneficiar-

ordonatorul 

de credite 
 

TOTAL 
   

294819,0 353783,0 

 

  

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  
ANTREPRENOR 

 

SRL SERGORP-PRIM                                                              

 

BENEFICIAR 

  

         Primăria or. Telenești  

 

Digitally signed by Ermurache Nicolai
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Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 
 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului: ” Pavarea curții și reparația scării la gr. de copii 
,,Andrieș,, din or. Telenești” 
2. Numărul şi data contractului: Contract nr.46 din 20 iunie 2022 
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Teleneti 
4. Adresa beneficiarului: raionul Telenesti, or. Telenesti 
5. Ţara: Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor_ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
q) antreprenor asociat 
r) subantreprenor 
7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                 încheiat contractul                        dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului )    __197017 lei_____          ___10578 USD__ 
b) finală (la data  finalizării contractului) __197017  lei_____          ___10578 USD__ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:X 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
f) contractată: 1 luna (20.06.2022-20.07.2022) 
b) efectiv realizată 1 luna (20.06.2022-20.07.2022) 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul: X 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:Nr.1 din 20.07.2022 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Beneficiarul nu are 
pretenții față de serviciul prestat de către Prestator, fapt confirmat prin semnătura acestuia.  
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte. 
 
Data completării:18.03.2023 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Nicolai Ermurache 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim 
 

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.03.28 12:36:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr.115 

din “15” 09 2021_ 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.46 
privind achiziţia prin_Contract de valoare mică 

 

 

„20”_iunie _2022                                                                                        or.Telenești________ 
                                                                                                                                (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

                                                 PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 44 din  data_20.06.2022_,între 

Primăria or. Telenești ______, 
                                                                                                                (denumirea autorităţii contractante) 
 cu sediul în___or.Telenești str. 31 August nr.8_ str. 31 August nr.8, telefon: _025822530;_, 
                                       (localitatea)  

 fax:025822530;,IDNO1007601002072reprezentat prin _primar Vadim LELIC                             ,     
                                                                                                                (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL SERGORP-PRIM__, cu sediul în _or.Căușeni_ 
                                                                                  (denumirea operatorului economic)  

str._Păcii 23____, telefon: 067675769_, fax: _, IDNO 1018608001681  autorizat 
              (localitatea)  

 pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr.17230  din „18”11 2020, eliberată de Agenția 

Servicii Publice ,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de 

activitate____________________reprezentat prin _administrator  Ermurache Alexei__, în 

calitate de  
                                                                                      (numele şi funcţia conducătorului) 

Antreprenor, pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de  pavarea curții și reparația scării la gr. de copii 

,,Andrieș,, din or. Telenești în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de 

execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

                                                          2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 1 luni  după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va 

răsfrânge asupra calității lucrărilor; 



d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea 

şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 

documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi 

pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor___5 ani ______. 

 

                               3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_229383,00_(două sute 

douăzeci și nouă mii trei sute opt zeci și trei lei00 bani MD, inclusiv  
                                        (suma cu cifre şi litere)                                                                      
38230,5 (treizeci și opt mii două sute treizeci lei 50 bani )TVA lei MD.                                                          

 (suma cu cifre şi litere) 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  



 
Anexa nr. 1 

la Contractul nr. _46_____ 

Din „_20”  06 2022____ 

 

 

 

                                                 SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr

. 

Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea tehnică 

deplină solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant 

 

Standarde 

de 

referinţă 

 

 

1 Pavarea curții și 

reparația scării la gr. 

de copii ,,Andrieș,, din 

or. Telenești 

45200000-9 Conform caietului de sarcini Formularul 3,5,7  

 TOTAL     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 
  

SRL SERGORP-PRIM                                                              

 

                                BENEFICIAR 
  

                           Primăria or. Telenești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         Anexa nr. 2 

la Contractul nr.___43___ 

din “20” 06__ 2022 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul unitar 

Inclusiv TVA 

Sumalei MD, 

Inclusiv TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 
Pavarea curții și 

reparația scării la gr. 

de copii ,,Andrieș,, din 

or. Telenești 

45200000-9 Conform 

caietului 

de sarcini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191152,50 

229383,0 

3 luni 

conform 

graficului 

prezentat 

 
TOTAL 

   191152,5 229383,0  

  

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 
 

SRL SERGORP-PRIM                                                              

 

BENEFICIAR 
  

         Primăria or. Telenești 
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Scrisoare de recomanda re

Prin prezenta, ne exprimdm aprccierea fala de colabolarca institutiei noastre cu

compania "Sergorp-Prim" SRI- specializ.atd. inclusiv. in producerca, livrarea Si

instalarea produselor din fier qi lemn. Am ales sd colabordm cu compania "Sergorp-

Prim" SRL datoritd recomanddrilor prirnite de la alte institutii (din diferite regiuni

ale larii) qi preluriloraccesibile (rnai rnici decit la alti 1L'Lrnizori sirrilari).

Compania ne-a oferit servicii de conf-ecfionare, livrare si asamhlare a obiectelor

din fier combinate cu lemn. Ca rezultat, putern menliona cd am rdmas mullumili de

calitatea produselor livrate qi a serviciilor prestatc, "Sergorp-Prim" SRL

respectindu-qi toate angajamentele asurnate, tennenelc contractuale gi asigurind o

comunicare eficientd pe tot parcursul colabordrii noastre,

Viceprimarul or. Telene$ti Victor Bogdan



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ”Lucrări de amenajare a zonei de agrement în satul 

Cremenciug, r. Soroca” 

2. Numărul şi data contractului: nr. 10 din 04 septembrie 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Cremenciug r. Soroca_____________ 

4. Adresa beneficiarului: s.Cremenciug____________________ 

5. Ţara: Republica Moldova_______________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   exprimată în moneda   exprimată  

      în care s-a    în echivalent 

                                                    încheiat contractul     dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    371 497,50_________               20661,67_______ 

b) finală (la data  finalizării contractului)     371 497,50_________               20661,67_______ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_nu au fost________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 45 zile________________________________________________ 

b) efectiv realizată:  45 zile __________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_-____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr.1 din 29.11.2023. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: remedieri și 

completări nu au fost înscrise în procesul verbal.__________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: Suntem o întreprindere cu principii de punctualitate, perseverență și calitate. 

  

 

 Data completării: 25.04.2024 

 Nume: Nicolai Ermurache  

 Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

 Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim 



 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10 

 
privind achiziţia prin VM 

 
 

 

04.09.2023                                                                 Primăria comunei Cremenciug r. Soroca  
 
 

PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție  VM Nr. 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1692781465986  din 30.08.2023, între 
Primăria comunei Cremenciug r. Soroca  sediul s.Cremenciug , telefon: 023065536 , IDNO 
1007601001042 reprezentat prin primar – Pînzaru Anatolie ,în calitate de Beneficiar, pe de o parte, 
şi - SRL SERGORP-PRIM, cu sediul  or.Căușeni str.Păcii 23 ap(of.)3 

telefon: , IDNO 1018608001681 autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 18875 
din „08”decembrie 2022, eliberată de AGENȚIA SERVICII PUBLICE,pe un termen de   5 ani, 
pentru genurile de activitate fabricarea de construcții metalice și părți componente ale 
structurilor metalice etc., reprezentat prin Administrator- Ermurache Nicolai, în calitate de 
Antreprenor, pe de altă parte. 
  
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute  Lucrări de amenajare a zonei de agrement în satul 
Cremenciug, r. Soroca CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu 
detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate perioada de îndeplinire a lucrărilor 45 zile, după 
primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-
ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 
contract (Anexa 10)   
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 
datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 
lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 
unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 



Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 
din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 
protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 
de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 
comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 
cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 
constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 
Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 
în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 
contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia 
poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 
 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 371 497,50 lei MD, 
(Trei sute șaptezeci și una mii patru sute nouă zeci și șapte lei 50 bani MD).        

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 
de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie de 0%  din valoarea ofertei  se  transferă/prezintă esalonat, dupa 
prezentarea procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor,  se va restitui Antreprenorului în baza 
notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, 
garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 
BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 
graficul general de realizare a lucrărilor publice.  
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 
pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 
execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 
materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 



 
 

Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 10 
 

din 04.09.2023 
 
 
 
 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de către 
autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică 
deplină propusă de 

către ofertant 
 

Standarde de 
referiă 

1 Lucrări de amenajare a zonei 
de agrement în satul 
Cremenciug, r. Soroca 

45200000-9 Conform devizuluide cheltuieli 

 
TOTAL 

 
 

  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENORUL 
 

BENEFICIARUL 
 

Digitally signed by Pînzaru Anatolie
Date: 2023.09.04 15:38:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2023.09.04 15:44:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



 
Anexa nr. 2 

la Contractul nr. 10 

Din 04.09.2023 

 

 

 

 
SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor 

 

Cod CPV Cantitatea Preţul unitar 
Inclusiv TVA 

Sumalei MD, 
Inclusiv TVA 

Termenii  
de executare 

 

Termen de 
valabilitate 

 

1 Lucrări de amenajare a zonei de 
agrement în satul Cremenciug, r. 
Soroca 

45200000
-9 Conform 

devizului 
de 
cheltuieli 

309 581,25 371 497,50 
45 zile 31.12.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTREPRENORUL 
 

BENEFICIARUL 
 

Digitally signed by Pînzaru Anatolie
Date: 2023.09.04 15:39:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2023.09.04 15:45:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ”Lucrari de confectionare si instalare a gardului si 

portilor metalice la gradinita de copii s. Popeasca, r-ul Stefan Voda” 

2. Numărul şi data contractului: nr.27 din 30.05.2024._ 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s. Popeasca,_r-ul Ștefan Vodă________ 

4. Adresa beneficiarului: s. Popeasca,_r-ul Ștefan Vodă________ 

5. Ţara: RM______________________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor. 
                                                                                                       (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   exprimată în moneda   exprimată  

      în care s-a    în echivalent 

                                                    încheiat contractul     dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    353 000,00 ___        _____18 224,0_________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) __353 000,00______     ____18 224,0__________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: litigii nu au fost._______________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 2 luni._______________________________________________________ 

b) efectiv realizată: 3 luni._________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 01.09.2024.__ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: __________________________ 

 

 

 Data completării: 19.03.2025 

 Nume: Nicolai Ermurache  

 Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

 Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim 
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Contract de ANTREPRIZĂ Nr. 27 

privind achiziţia Lucrari de confectionare si instalare a gardului si portilor 

metalice la gradinita de copii din s. Popeasca, r-ul Stefan Voda 

 

30.05.2024                                                                                            Primăria Popeasca 

   

I. PARTEA GENERALĂ  

  

   

                                          PĂRŢILE CONTRACTANTE  

   

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.   în data, între Primaria 

Popeasca, r-ul Stefan Voda,                                   

       

cu sediul în s. Popeasca, raionul Stefan   Voda,                                                       

str._Florilor, 0242-34-336, mob. 069533666, IDNO 1007601005257 reprezentat prin  

Primar: Păduret Ion,                                    

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL SERGORP-PRIM   cu sediul Causeni,    

 c.f: 1018608001681, e-mail activefectiv1@gmail.com, inregistrat la camera Inregistrarii de Stat cu 

autorizat pentru  constructii nr. pentru genurile de activitate Constructii de cladiri sau constructii 

ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructiile, consolidarile, restaurarile.                  

                  

1. OBIECTUL CONTRACTULUI  

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrari de confectionare si instalare a 

gardului si portilor metalice la gradinita de copii s. Popeasca, r-ul Stefan Voda în 

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice.  

   

2. PERIOADA DE EXECUŢIE  

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere 

a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze:  

a) generate de Beneficiar;  

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme  

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;  

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge 

asupra calității lucrărilor;  

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.  

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau  
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ”lucrări de amplasare si intalarea ansamblului de 

leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul” 

2. Numărul şi data contractului: nr.83 din 15.10.2024._ 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Crihana Veche________ 

4. Adresa beneficiarului: Primaria Crihana Veche, r. Cahul 

5. Ţara: RM______________________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor. 
                                                                                                       (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   exprimată în moneda   exprimată  

      în care s-a    în echivalent 

                                                    încheiat contractul     dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    239 493,00 ___        _____12 376,89_________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) __239 493,00______     ____12 376,89__________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: litigii nu au fost._______________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 3 luni._______________________________________________________ 

b) efectiv realizată: 2 luni._________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr.1 din 29.11.2024._ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: __________________________ 

 

 

 Data completării: 19.03.2025 

 Nume: Nicolai Ermurache  

 Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

 Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim 



 

 
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.83 

privind achiziţia lucrărilor de mică valoare 

 

 

“15” octombrie 2024 Primaria Crihana Veche, r. Cahull__ 

Cod  CPV:  45200000-9                                                                                       (municipiu, oraş) 

 
 PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

    Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publice fără publicare din data 15 

octombrie 2024, între  Primăria Crihana Veche, cu sediul în s. Crihana Veche, r. Cahul ,  str. 

Unirii 6 , telefon: 0299-72-215, coform Hotărîrii CEC nr.33, CE Crihana Veche nr. 114 din 

20.03.2024 reprezentat prin  Miclauș  Igor –primar_,    în calitate de Beneficiar, pe de o parte,  

şi  SRL “Sergorp - Prim”_, cu sediul în or. Căușeni,  str.Păcii  23/3,                                                                                                                           

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 18875 din 08.12.2022  autorizat pentru activitatea în 

construcţii eliberată de Camera Înregistrării de Statpentru genurile de activitate: Lucrări de 

construcție a clădirilor, instalațiilor și rețelelor tehnico edilitare, Lucrări de finisare a construcțiilor, 

etc. reprezentat prin   Nicolai  Ermurache –Director_, pe de altă parte                                                

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrări  de amplasare si intalarea ansamblului de 

leagăne Globo in  s. Crihana Veche, r.Cahul  în conformitate cu normele/Legislația în 

vigoare în Republica Moldova în domeniul construțiilor, securității muncii,protecției  mediului, 

normelor sanitare . 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere 

a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite. 

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului 

contract.  

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi 

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca 

urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un 

furnizor al Antreprenorului general; 

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 

Antreprenorul general; 

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi 

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; 

 A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E  
 



e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor 

sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. 

Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod 

corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma 

sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul 

sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta 

suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu 

bună diligenţă. 

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 

condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul 

va convoca comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi 

remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru 

finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o 

nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. 

Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de 

execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările 

făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi 

de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

 

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul  prezentului  contract este de  239493,00 lei (Două 

sute  treizeci si nouă  mii patru sute nouăzeci și trei lei 00 bani MDL)  .                                                                                           

3.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor 

- verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.  

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General. 

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 5% anual din suma alocațiilor 

anuale estimate în contract. 

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive  

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită 

unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost 

executate conform contractului.  

3.7 Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. 

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 



  

ANTREPRENORUL  

S.R.L „SERGORP - PRIM” 

BENEFICIARUL 

PRIMĂRIA CRIHANA VECHE 

Adresa poştală: or.Căușeni, str.Păcii 23/3 
Adresa poştală:  s. Crihana Veche, r. 

Cahul 

Telefon: 060888346 Telefon:  0299-72-215 

Cod fiscal: 1018608001681 Cod fiscal: 1007601006092 

Banca:BC Victoriabank SA suc.N5or.Caușeni                                             Banca: MF TR Cahul 

Cod : VICBMD2X807 Cod:  TREZMD2X 

IBAN: MD33V1022240500000143MDL IBAN: MD54TRPDAH312120C10635AD 

 Suma:  239493,00 lei 

 

                                                                 

 

                                                                    SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

 

ANTREPRENOR 

 

 

                                                                                       

 

BENEFICIAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                               

         

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.10.16 16:35:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Miclauş Igor
Date: 2024.10.16 16:39:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Opincă Olga
Date: 2024.10.17 08:41:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



 

                                                                                                   Anexa nr.1 

Investitor:  Primăria s. Crihana Veche                                  la Regulamentul de recepție 

                                                                                           a construcțiilor și instalațiilor 

aferente  

 

 

PROCES - VERBAL 

de recepţie la terminarea lucrărilor 

nr. 1 din  29.11.2024 

 

privind finalizarea lucrării la obiectul  „Lucrări de amplasare și instalarea ansamblului de 

leagăne Globo în s. Crihana Veche, r. Cahul”, încheiat între  Primăria s. Crihana Veche și  

SRL„Sergorp-Prim”. 

1. Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, desemnată de Primăria s. Crihana Veche 

prin  Dispoziția/Ordinul  nr. 117 – N , din  27-11-2024 şi – a  desfăşurat activitatea în 

intervalul  29 noiembrie 2024, fiind  formată din:  

                                                 

Preşedintele comisiei: 

Miclauș Igor, primarul s. Crihana Veche 

                                                  Membrii comisiei: 

Grăsun Viorica, contabila șefă – membrul comisiei 

Bujoreanu Liliana, directoarea Casei de Cultură – membrul comisiei  

Bezman Angela, directoarea Muzeului de Istorie și Etnografie – membrul comisiei 

Zgîrcibabă Stepanida, contabil – membrul comisiei 

Calașnic Viorica, consilier local – membrul comisiei 

Caciuc Vasile, consilier local – membrul comisiei 

Nărea Lucia, consilier local – membrul comisiei 

            

 

2. Au mai participat la recepţie:  

- Gheorghiță Andrei, manager de vînzări-producere, reprezentant SRL „Sergorp-Prim”; 

3. Constatările comisiei de recepţie:                        

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete 

piesele cuprinse în lista - anexă nr.1; 

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate; 

3) în lucrările cuprinse în lista- anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.   



4. Comisia de recepție, în urma constatărilor  făcute, propune : recepția lucrărilor de amplasare 

si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul. 

5.Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: Examinarea vizuală a lucrărilor de 

amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul. 

6. Comisia de recepţie recomandă următoarele : de-a recepționa lucrările de amplasare si 

intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul. 

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 

 Lucrări de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul. 

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 (două) file şi 3(trei) file anexe numerotate, cu un total de 

5 (cinci ) file, a fost încheiat astăzi  la 29.11.2024 în  5 (cinci)  exemplare.   

 

 

Componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor: 

                                                 

Preşedintele comisiei : 

 

Miclauș Igor                                 ______________________ 

 

 

                                                  Membrii comisiei 

 

Grăsun Viorica                        ______________________ 

 

Bujoreanu Liliana       ______________________ 

 

Bezman Angela       ______________________ 

 

Zgîrcibabă Stepanida                 _______________________ 

Calașnic Viorica       _______________________ 

 

Caciuc Vasile        _______________________ 

 

Nărea Lucia        _______________________ 

 

 

 

 

Digitally signed by Miclauş Igor
Date: 2024.11.29 14:32:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Reason: MoldSign Signature
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Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



 

                                                                                                                                                           

      

                                                                                                         Anexa nr.1 

 

La procesul-verbal de recepție nr. 1 din 29.11.2024 la obiectivul: ”Lucrări de amplasare si 

intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul” 

Lista pieselor din documentația scrisă și desemnată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete: 

Nr.                                Denumirea lucrărilor    Notă  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Președintele comisiei__________________________________________ 

 

 

Reprezentantul antreprenorului___________________________________ 

Digitally signed by Miclauş Igor
Date: 2024.11.29 14:33:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



                                                                                                                       

                                                                                                                   

 

                                                                                                       Anexa nr.2 

 

       La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 29.11.2024 la obiectivul: 

”Lucrări de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, 

r.Cahul” 

Lista lucrărilor care nu au fost executate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele comisiei__________________________________________ 

 

 

 

Reprezentantul antreprenorului___________________________________                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Digitally signed by Miclauş Igor
Date: 2024.11.29 14:34:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



                                                                                                                               

  

                                                                                                       Anexa nr.3 

 

       La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 29.11.2024 la obiectivul: 

”Lucrări de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, 

r.Cahul” 

LISTA lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu s-au respectat prevederile proiectului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele comisiei__________________________________________ 

 

 

 

Reprezentantul antreprenorului__________________________________ 

 

Digitally signed by Miclauş Igor
Date: 2024.11.29 14:35:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ”lucrări de amplasare si intalarea ansamblului de 

leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul” 

2. Numărul şi data contractului: nr.83 din 15.10.2024._ 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Crihana Veche________ 

4. Adresa beneficiarului: Primaria Crihana Veche, r. Cahul 

5. Ţara: RM______________________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor. 
                                                                                                       (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   exprimată în moneda   exprimată  

      în care s-a    în echivalent 

                                                    încheiat contractul     dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    239 493,00 ___        _____12 376,89_________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) __239 493,00______     ____12 376,89__________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: litigii nu au fost._______________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 3 luni._______________________________________________________ 

b) efectiv realizată: 2 luni._________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr.1 din 29.11.2024._ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: __________________________ 

 

 

 Data completării: 19.03.2025 

 Nume: Nicolai Ermurache  

 Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

 Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim 



 

 
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.83 

privind achiziţia lucrărilor de mică valoare 

 

 

“15” octombrie 2024 Primaria Crihana Veche, r. Cahull__ 

Cod  CPV:  45200000-9                                                                                       (municipiu, oraş) 

 
 PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

    Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publice fără publicare din data 15 

octombrie 2024, între  Primăria Crihana Veche, cu sediul în s. Crihana Veche, r. Cahul ,  str. 

Unirii 6 , telefon: 0299-72-215, coform Hotărîrii CEC nr.33, CE Crihana Veche nr. 114 din 

20.03.2024 reprezentat prin  Miclauș  Igor –primar_,    în calitate de Beneficiar, pe de o parte,  

şi  SRL “Sergorp - Prim”_, cu sediul în or. Căușeni,  str.Păcii  23/3,                                                                                                                           

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 18875 din 08.12.2022  autorizat pentru activitatea în 

construcţii eliberată de Camera Înregistrării de Statpentru genurile de activitate: Lucrări de 

construcție a clădirilor, instalațiilor și rețelelor tehnico edilitare, Lucrări de finisare a construcțiilor, 

etc. reprezentat prin   Nicolai  Ermurache –Director_, pe de altă parte                                                

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrări  de amplasare si intalarea ansamblului de 

leagăne Globo in  s. Crihana Veche, r.Cahul  în conformitate cu normele/Legislația în 

vigoare în Republica Moldova în domeniul construțiilor, securității muncii,protecției  mediului, 

normelor sanitare . 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere 

a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite. 

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului 

contract.  

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi 

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca 

urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un 

furnizor al Antreprenorului general; 

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 

Antreprenorul general; 

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi 

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; 

 A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E  
 



e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor 

sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. 

Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod 

corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma 

sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul 

sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta 

suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu 

bună diligenţă. 

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 

condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul 

va convoca comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi 

remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru 

finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o 

nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. 

Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de 

execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările 

făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi 

de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

 

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul  prezentului  contract este de  239493,00 lei (Două 

sute  treizeci si nouă  mii patru sute nouăzeci și trei lei 00 bani MDL)  .                                                                                           

3.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor 

- verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.  

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General. 

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 5% anual din suma alocațiilor 

anuale estimate în contract. 

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive  

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită 

unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost 

executate conform contractului.  

3.7 Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. 

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 



  

ANTREPRENORUL  

S.R.L „SERGORP - PRIM” 

BENEFICIARUL 

PRIMĂRIA CRIHANA VECHE 

Adresa poştală: or.Căușeni, str.Păcii 23/3 
Adresa poştală:  s. Crihana Veche, r. 

Cahul 

Telefon: 060888346 Telefon:  0299-72-215 

Cod fiscal: 1018608001681 Cod fiscal: 1007601006092 

Banca:BC Victoriabank SA suc.N5or.Caușeni                                             Banca: MF TR Cahul 

Cod : VICBMD2X807 Cod:  TREZMD2X 

IBAN: MD33V1022240500000143MDL IBAN: MD54TRPDAH312120C10635AD 

 Suma:  239493,00 lei 

 

                                                                 

 

                                                                    SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

 

ANTREPRENOR 

 

 

                                                                                       

 

BENEFICIAR  
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                                                                                                   Anexa nr.1 

Investitor:  Primăria s. Crihana Veche                                  la Regulamentul de recepție 

                                                                                           a construcțiilor și instalațiilor 

aferente  

 

 

PROCES - VERBAL 

de recepţie la terminarea lucrărilor 

nr. 1 din  29.11.2024 

 

privind finalizarea lucrării la obiectul  „Lucrări de amplasare și instalarea ansamblului de 

leagăne Globo în s. Crihana Veche, r. Cahul”, încheiat între  Primăria s. Crihana Veche și  

SRL„Sergorp-Prim”. 

1. Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, desemnată de Primăria s. Crihana Veche 

prin  Dispoziția/Ordinul  nr. 117 – N , din  27-11-2024 şi – a  desfăşurat activitatea în 

intervalul  29 noiembrie 2024, fiind  formată din:  

                                                 

Preşedintele comisiei: 

Miclauș Igor, primarul s. Crihana Veche 

                                                  Membrii comisiei: 

Grăsun Viorica, contabila șefă – membrul comisiei 

Bujoreanu Liliana, directoarea Casei de Cultură – membrul comisiei  

Bezman Angela, directoarea Muzeului de Istorie și Etnografie – membrul comisiei 

Zgîrcibabă Stepanida, contabil – membrul comisiei 

Calașnic Viorica, consilier local – membrul comisiei 

Caciuc Vasile, consilier local – membrul comisiei 

Nărea Lucia, consilier local – membrul comisiei 

            

 

2. Au mai participat la recepţie:  

- Gheorghiță Andrei, manager de vînzări-producere, reprezentant SRL „Sergorp-Prim”; 

3. Constatările comisiei de recepţie:                        

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete 

piesele cuprinse în lista - anexă nr.1; 

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate; 

3) în lucrările cuprinse în lista- anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.   



4. Comisia de recepție, în urma constatărilor  făcute, propune : recepția lucrărilor de amplasare 

si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul. 

5.Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: Examinarea vizuală a lucrărilor de 

amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul. 

6. Comisia de recepţie recomandă următoarele : de-a recepționa lucrările de amplasare si 

intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul. 

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 

 Lucrări de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul. 

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 (două) file şi 3(trei) file anexe numerotate, cu un total de 

5 (cinci ) file, a fost încheiat astăzi  la 29.11.2024 în  5 (cinci)  exemplare.   

 

 

Componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor: 

                                                 

Preşedintele comisiei : 

 

Miclauș Igor                                 ______________________ 

 

 

                                                  Membrii comisiei 

 

Grăsun Viorica                        ______________________ 

 

Bujoreanu Liliana       ______________________ 

 

Bezman Angela       ______________________ 

 

Zgîrcibabă Stepanida                 _______________________ 

Calașnic Viorica       _______________________ 

 

Caciuc Vasile        _______________________ 

 

Nărea Lucia        _______________________ 
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                                                                                                         Anexa nr.1 

 

La procesul-verbal de recepție nr. 1 din 29.11.2024 la obiectivul: ”Lucrări de amplasare si 

intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, r.Cahul” 

Lista pieselor din documentația scrisă și desemnată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete: 

Nr.                                Denumirea lucrărilor    Notă  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Președintele comisiei__________________________________________ 

 

 

Reprezentantul antreprenorului___________________________________ 

Digitally signed by Miclauş Igor
Date: 2024.11.29 14:33:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



                                                                                                                       

                                                                                                                   

 

                                                                                                       Anexa nr.2 

 

       La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 29.11.2024 la obiectivul: 

”Lucrări de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, 

r.Cahul” 

Lista lucrărilor care nu au fost executate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele comisiei__________________________________________ 

 

 

 

Reprezentantul antreprenorului___________________________________                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Digitally signed by Miclauş Igor
Date: 2024.11.29 14:34:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



                                                                                                                               

  

                                                                                                       Anexa nr.3 

 

       La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 29.11.2024 la obiectivul: 

”Lucrări de amplasare si intalarea ansamblului de leagăne Globo in s. Crihana Veche, 

r.Cahul” 

LISTA lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu s-au respectat prevederile proiectului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele comisiei__________________________________________ 

 

 

 

Reprezentantul antreprenorului__________________________________ 

 

Digitally signed by Miclauş Igor
Date: 2024.11.29 14:35:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ”lucrările suplimentare - confectionarea și montarea de 

leagane adaugatoare – la complexul de leagăne din s. Gherman, r.Ungheni” 
2. Numărul şi data contractului: nr.62 din 27.11.2024._ 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Sculeni. 

4. Adresa beneficiarului: Primăria comunei Sculeni, raionul Ungheni_______ 

5. Ţara: RM______________________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor. 
                                                                                                       (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   exprimată în moneda   exprimată  

      în care s-a    în echivalent 

                                                    încheiat contractul     dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    82 600,00 ___        _____4268,0_________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) __ 82 600,00 ______     ____4268,0__________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: litigii nu au fost._______________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 10 zile._______________________________________________________ 

b) efectiv realizată: 10 zile._________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______________________________________________ 

10. Numărul şi data actului de predare-primire:  nr.1 din 28.11.2024.__ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: __________________________ 

 

 

 Data completării: 27.03.2025 

 Nume: Nicolai Ermurache  

 Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

 Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim 



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 62 
privind achiziţia prin achiziție de valoare mică 

 

„27” noiembrie 2024 s.Sculeni, rl. Ungheni       
(municipiu, oraş) 

I. PARTEA GENERALĂ 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică  

între Primăria comunei Sculeni raionul Ungheni cu sediul în s. Sculeni, str. Basarabilor 2 

                          (denumirea autorității contractante)                           (localitatea)   

telefon: 0236-63-275, IDNO 1007601006494 reprezentată prin primar dl Sergiu Gușevati, în calitate de 

                                                                                              (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) 

 Beneficiar, pe de o parte, 

şi SRL SERGORP-PRIM cu sediul în or. Căușeni, str. Păcii nr. 23/3, telefon: 060888346 

        (denumirea operatorului economic)                    (localitatea) 

  IDNO 1018608001681, reprezentat prin director, dl Nicolai Ermurache în calitate de 

                                                                                              (numele şi funcţia conducătorului) 

 Antreprenor, pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările suplimentare - confectionarea și montarea de leagane 

adaugatoare – la complexul de leagăne din s. Gherman, r.Ungheni” în conformitate cu prevederile, cu 

detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice în vigoare. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 5 zile după primirea ordinului de  începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile 

şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

e) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca 

legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un 

operator economic care este un furnizor al Antreprenorului 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor  

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 

Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de 

către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta 

suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună 

diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 



recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de 

recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 

aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că 

sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, 

stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor 

lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de 

recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de 

execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, 

Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie 

distincte fizic şi funcţional. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 82 600,00 (optzeci și două 

mii șase sute lei 00 bani) lei MD, inclusiv TVA 13 766,67 treisprezece mii șapte sute șaizeci și șase lei 

67 bani) lei MD și nu se va modifica până la finalizarea contractului, chiar dacă pe parcursul executării 

lucrărilor prețurile vor avea devieri pe piață sau se vor majora pe parcurs. 

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale 

de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 

către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. 

 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar 

la dispoziţia Antreprenorului într-un exemplar, în termenele stabilite în contract, prin graficul general 

de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele,  

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 

inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe 

care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 

proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 



Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 62 

din „27” noiembrie 2024 
 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea   tehnică 

deplină solicitată 

de către 

autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către 

ofertant 

Standarde de 

referință 

1 Lucrări 
suplimentare - 

confectionarea și 

montarea de 
leagane 

adaugatoare – la 

complexul de 
leagăne  din s. 

Gherman, 

r.Ungheni” 

 

  

45200000-9 
  
 

Conform 

caietului de 

sarcini aprobat 

Conform 

caietului de 

sarcini aprobat 

Documentația 

Standart 

aprobată prin 

ord.69 din 

07.05.2021de 

către Min.Fin. 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

 

 

 

ANTREPRENORUL BENEFICIAR 
 

 

 

Nicolai Ermurache                                                                       Sergiu Gușevati 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr.62 

din “27” noiembrie 2024 
 

 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 
 
 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Canti 

tatea 

Suma fără 

TVA 

Suma, 

inclusiv TVA 

Termenii de 

executare 

1 Lucrări 
suplimentare - 

confectionarea și 

montarea de 

leagane 
adaugatoare – la 

complexul de 

leagăne  din s. 

Gherman, 

r.Ungheni” 

  

45200000-9 

 

lucrare 1 
 

68833,33 
 

82600.00 5 zile 

 TOTAL     82600,00  

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
 

 

 

 

 

 

Nicolai Ermurache                                                                       Sergiu Gușevati 
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Act de Predare-Primire a Lucrărilor 
Nr. 1                  Data: 28.11.2024 

Părțile implicate: 

1. Executant: SRL ”Sergorp-Prim”, cu sediul în Republica Moldova, Or. Căușeni, str. Păcii 23/3, 

înregistrată sub nr. 18875 din 08.12.2022, reprezentată legal de Ermurache Nicolai, în calitate de 

Administrator. 

2. Beneficiar: Primăria comunei Sculeni raionul Ungheni, cu sediul în com. Sculeni, raionul 

Ungheni, cu c/f  1007601006494, reprezentată legal de Sergiu Gușevati, în calitate de Primar. 

Obiectul actului: 

Prezentul act de predare-primire a lucrărilor se întocmește în baza Contractului nr. 62 din data 

27.11.2024, având ca obiect realizarea lucrărilor de ”lucrările suplimentare - confectionarea și montarea 

de leagane adaugatoare – la complexul de leagăne din s. Gherman, r.Ungheni” situată în r-nul Ungheni.  

Starea lucrărilor: 

Executantul confirmă finalizarea și predarea lucrărilor conform specificațiilor contractuale și 

tehnice, respectând toate normele și standardele impuse prin contract. Beneficiarul a verificat lucrările 

executate și confirmă că acestea sunt conforme cu cerințele stipulate în contract. 

1. Tipul lucrărilor: ”lucră rile suplimentăre- confecționare și montare a complexului de leagăne la 

ministadionul din s. Gherman, r.Ungheni. 

2. Perioada de execuție: 27.11.2024 – 29.11.2024. 

Recepția lucrărilor: 

Prin semnarea acestui act, Beneficiarul recunoaște că: 

1. Lucrările au fost realizate integral conform termenelor contractuale și specificațiilor tehnice; 

2. Nu există neconformități sau obiecții privind lucrările predate; 

3. Lucrările sunt acceptate ca fiind finalizate, fără rețineri sau penalități. 

Garanția lucrărilor: 

Executantul garantează lucrările pentru o perioadă de 2 ani de la data semnării prezentului act de 

predare-primire. În această perioadă, Executantul se obligă să remedieze eventualele defecțiuni apărute 

din cauza viciilor ascunse. 

Alte clauze: 

În cazul în care apar probleme neprevăzute ulterior, părțile vor conveni să le soluționeze amiabil, 

în conformitate cu prevederile contractului. 

Executant: 

 

____________________________Ermurache Nicolai, Administrator SRL ”Sergorp-Prim”.   

Semnătură          

L.Ș. 

Beneficiar: 

 

____________________________  Sergiu Gușevati, Primar com. Sculeni. 

Semnătură       

Digitally signed by Ermurache Nicolai
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Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ
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Reason: MoldSign Signature
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 23 
privind achiziţia prin   Contract de valoare mică 

 

“16” aprilie 2024                                                                                             Cocieri 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție  prin Contract de valoare mică nr. 

23 din data de ”16” aprilie 2024, între Primăria comunei Cocieri, cu sediul  în  s.Cocieri,  
rl.Dubăsari   str. Renașterii nr 68, telefon: 0248-52-244, fax: 0248-52-238, IDNO 1007601007790 

reprezentat prin Primar Raisa Spinovschi ,în calitate de Beneficiar, pe de o parte,  şi SRL” 

SERGORP PRIM”, or.Căușeni, str.Păcii nr.23/3, telefon: 0690943719, IDNO 1018608001681  

autorizat pentru activitatea în construcţii: Extras din Registrul de Stat nr. 18875  din “08” 
decembrie 2022, eliberată de ASP, pentru genurile de activitate: Lucrări de construcție a clădirilor 
rezidențiale și nerezidențiale, lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, lucrări de 
tâmplărie și dulgherie, alte lucrări de finisare etc,  reprezentat prin Nicolai Ermurache, în  calitate   
de Antreprenor, pe de altă parte. 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute  Renovarea stațiilor de așteptare din s.Cocieri, 
rl.Dubăsari în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu 

normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 4 luni, după primirea ordinului de începere a 
execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 
datorează următoarelor cauze: generate de Beneficiar; 

a) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 
neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

b) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 
caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 
calității lucrărilor; 

c) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 
unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 
Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 
iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 
protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 
de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 
comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 
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Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 
cazul în care se constată că sunt lipsuri şideficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţăşi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 
constatarea lichidării tuturor lipsurilor şideficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 
Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 
în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 
Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 177207,72 (Una sută 
șaptezeci și șapte mii două sute șapte  lei 72 bani MD), inclusiv  TVA 23285,64 (Douăzeci și trei 
mii două sute optzeci și cinci lei 64 bani MD).                                               

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 
agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii,garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 
după înlăturarea acestora. 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 
BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 
graficul general de realizare a lucrărilor publice.  
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 
pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 
execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 
materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 
definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 
pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şisunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  



9 

 

 

Anexa nr. 1 

la Contractul nr.23 

Din „16” aprilie 2024 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea 

tehnică deplină 
solicitată de către 

autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea 

tehnică deplină 
propusă de către 

ofertant  

Standar

de de 

referinţă 

 

 

1 Renovarea 

stațiilor de 
așteptare din 

s.Cocieri, 

rl.Dubăsari 

 

45453100-8 

Conform listei cu 

cantitățile de 
lucrări 

Conform listei cu 

cantitățile de lucrări 

 
 

 
TOTAL 

 
 177207,72 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  
ANTREPRENORUL 

  

  

  BENEFICIAR 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Contabil șef: Moșanu Marina __________ 
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Anexa nr.2 

la Contractul nr.23  

Din „16” aprilie 2024 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

 

 
 

Nr.             Denumirea 

           lucrărilor  

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei 

MD, Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare  

1 
Renovarea 

stațiilor de 
așteptare din 

s.Cocieri, 

rl.Dubăsari 

 

454531

00-8 

 

buc 

 

4 44301,93 

 

 

177207,72 

 

4 luni 

 
TOTAL 

   

 177207,72 

 

  

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  
ANTREPRENOR 

  

BENEFICIAR 

  

  

                                                                             Contabil șef: Moșanu Marina __________ 
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