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"CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
MD-2019-04-09-000011-1-12/30

privind achizitia prin Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea anuntului in BAP

or.Ghindesti (r-1 Floresti)
(municipiu, oras, judet)

Digitally signed by Bulat Mihail

Date: 2019.04.11 14:23:22 EEST

o . Reason: MoldSign Signature
1. Partile contractante Location: Moldova

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea
anuntului in BAP nr. 0 din data 09.04.2019 , intre Institutie publicd Primaria or. Ghindesti
1007601003415, cu sediul in MD-5021 Moldova, Republic of or.Ghindesti (r-1 Floresti) str. str.
Fabricii 3, telefon: 0250-71-3-59 , fax: , e-mail: primaria-or.ghindesti@mail.ru , inregistrat la
Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 595 din 06.08.2007 , reprezentat prin Bulat Mihail primar, in
calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu raspundere limitata Staci -Grup SRL
1011600005156 , cu sediul in MD-2059 Chisinau , str. Podgorenilor 97 , telefon: 022463490 , fax: ,

e-mail: stacigrup@yahoo.com , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu n e O)ﬂ L6R0005156

din 14.02.2011 , autorizat pentru activitatea Eé;g‘mmggb@pggmqggtmoss ¢55 1 Iiiv 02.2011,
eliberatd de Camera de Licentiere , pe un terBren d@®04mis puphe Gbsifirile de g 1t}

de cladiri si reconstructii ingineresti reprez%iﬁé%%(ﬁs&ﬁtes PHIA Pelivan admimSZNor mcahtate
de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucrarile Lucrari de reparatie capitala a unei portiuni de drum
de pe str.Tineretii din or.Ghindesti,R-nul Floresti,

(descrierea succinta)
Cod CPV: 45200000-9Lucrari de constructii complete sau partiale si lucréri publice in conformitate
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor
si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractéihi

primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurariDiitatislsi m@ﬂemm@m&

Date: 2020.03.06 16:15:55 EET
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3.2. Perioada de executare poate fi prelunglta daca:kcgnsjmmgép@avactmtayu se datorea@
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c. datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d. influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor pirti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendérii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistérii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plétite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
3.5. in baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
fn cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupéd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor i deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in funciie de constatarile facute

Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4, Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract
este de 474939.26 ( patru sute saptezeci si patru mii noua sute treizeci si noud virguld doi
sase ) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda si conditiile de platd de cdtre Cumpérator vor fi: dupa prezentarea facturii
fiscale

4.3. Achitirile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale, suma avansului
constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat dup3 verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucréarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat piné cind procesul-verbal de receptie finala nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

4.6. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi
conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului
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5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute Ipyo‘g;ﬁéan'l \@;Qarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor%dg}nformq'pgeved“ggﬁgr actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglémenteaza modali@;ﬂ\e de ajustare a valorii
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6. Antreprenorul general si subanireprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat s& execute toate lucrarile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si
de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului
contract.

6.2. In cazul in care pértile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile anireprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor contractate se pune de
catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele
stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.
7.2. Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul,
documentatia de executare si prevederile actelor normative in vigoare In constructii. De
asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra
- mentinerii ordinii la locul unde se desfisoara activitatea.

7.3. Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a. un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b. doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar

se pastreaza la santier, iar;

c. altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de

Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul

tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificérile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de ciitre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, dacd nu s-a
convenit altfel. '
7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecta si
completd. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupé acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrérilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
7.6. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot s& provoace intirzieri sau
Intreruperi in desfdsurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se
cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor do;uﬁtfe_lfe;”\
7.7. Intreaga documentatie necesara pentrq,:ef/);{ébﬁtérea lﬁ%‘@r de subantrepriza va fi pusa
la dispozitia subantreprenorilor de céi;{(/ ij’!intrepi*enoru Xg’%{]eral, fara plata, in doud
exemplare, In termenele din subcontracte i’gco’ ’ z}cfpw E;gban 1ije.’gfrizé), stabilite prin graficul
de executare. B4 A RUP” |7




7.8. Antreprenorul general va executa si va Intretine toate lucrarile, va asigura forfa de
munci, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru
executarea lucrarilor. Acesta isi asumé intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile
executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este 0 in cuantum de 0 % din valoarea
contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtina
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garantia de buna executare a
contractului, in cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garantie bancara agreatd de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de 0 % din valoarea lunara a acestora pina la
atingerea unui procent de 0 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina
la completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
banc3, aleasd de ambele parti - Antreprenor general si Beneficiar - si se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie s& dispuna ca banca sa instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

7.11. Garantia de buni executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

7.12. Beneficiarul trebuie s restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buni executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp Insé cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garanteaza cé, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite In contract.

7.14. La lucririle la care se fac incercri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfigurarea lucrérilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncs, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare si sé i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca
prin aceasta sd nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
si secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat s emité dispozitiile pe care le considera necesare executérii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucréarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza diﬁcultéti in executare, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneﬁczar\

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor. de refermt;a \allor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorulul general precum slﬁxatenahzarea cotelor de nivel

in imediata apropiere a terenului, sint obhgatlum ale Beneﬁm el /
7.19. Pentru verificarea trasarii de catre Be\neﬁcmr isenii prdiec f rt%d} reﬁ;mrul general

este obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele bornfgle'sau te obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.




7.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului general de citre Beneficiar peniru executarea contractului sint
hotaritoare. Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd
Ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
7.21. Antreprenorul general are obligatia s& stabileasci toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
7.22. Beneficiarul are obligatia s&-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permiti executarea lucririlor in
cauza.
7.23. Pe parcursul executérii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a. indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ

necorespunzatoare;

b. inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c. indepdrtarea sau refacerea oricirei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare

din punct de vedere calitativ.
7.24. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucréri,
punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s&
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
7.25. In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiinifice, Antreprenorul general este obligat s& opreasca executarea
lucrérilor in zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.
7.26. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina ciile
de acces libere, sa retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si
lucréri provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor,
Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de
materiale, deseurile si lucrarile provizorii. .
7.27. Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si
aprobdrile si s& plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si
pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor.

Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de
catre acesta.

8. Forta de munca

8.1. Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitétile necesare
angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea Iucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea previzuts in documentatia de executare, urmind a fi
supuse periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncs, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, mésurarea si testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercérilor va fi suportat/dg;@'xtrfﬁ)};eqorul general, daca acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuiglile-vor fi's m(‘::r;}\,te de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Egﬁéﬁciampentru gerificarea unor lucriri sau
materiale puse in operd vor fi suportate dé"rll;ﬁtr‘egreporul general, daci se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzétor calitative, sau‘fdnopéra i, este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, B?f?éﬁ suporta %ﬁste cheltuieli.
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9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot
timpul la lucrari pe santier si In locurile unde se pregéateste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.
9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupé caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora
s& examineze si si urméreasci orice lucrare care urmeazi sa fie ascunsa. Antreprenorul
general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.
9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia
Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se
constatd ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei
de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar In caz
contrar, de Antreprenorul general.
9.7. Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a. suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b. ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c. racordurile pentru utilititi (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de méisurat se suportd de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de cdtre acestia.
9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevéazute in contract sau
fara dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara
a exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi plétite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
9.10. Lucrérile vor incepe dupa 5 zile de la semnarea i inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de
0 luni.

10.2. Perioada de garantie curge de la data recepiiei finale si pind la expirarea termenului
previzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate
defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma
unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucréari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

4 §
11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pen/tru greselile pmp§11 precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor ﬁzme s ;urldlce “pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin. STACI GRUP ]
11.2. Daca in legatura cu executarea lucra\nﬁ)r de constructiy /
pértile contractante raspund sohdar confo\rm ! revedenl T 16
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parti a cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de
vinovatie a fiecarui partener In producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a
prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai
daca Antreprenorul general l-a instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea
dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum si ca
urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor
de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotérile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradérii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si
a apei si s@ indeparteze zdpada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament
sau hotdriri ale autoritétilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
11.7. Dacé motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrérile prevdzute in prezentul Contract, se va retine
garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in
conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suport o penalitate
in valoare de 0 % din suma totald a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiald
in valoare de 0 % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depiseste 0 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu Intirziere, Beneficiarul poarté raspundere materiala in valoare de
0 % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0 % din suma
totala a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu

exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

12, Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si prppr;et”fﬂe gnatenalelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectqaru probelmv\a .utilajelor de constructie
folosite, fiecare parte poate, dupd o mstnntare prealdbild a\celeilalte parti, si ceard
efectuarea unor cercetari de cétre o mstltume pu 111(;. ~de cercetare\ Costurile cercetdrilor

efectuate se suporta de partea a cérei culpa ?ﬂ@gov GraT o up’ /J




13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a. Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b. Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c. Beneficiarul notifici antreprenorul general ca din motive neprevézute si datoritd
unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii
sau are o ipoteca pe capital;
b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
c. Antreprenorul general nu incepe lucrérile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;
d. Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier
sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. §1
13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile
lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeazi si le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat
contractul.
13.6. Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de
garantie (dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d)
punctul 13.2. din prezentul articol dupd rezilierea contractului.

13.7. Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate
ca fiind parte integrantd a prezentului contract:

o prezentul formular de contract completat si semnat;

s oferta, formularul de oferts si anexa la formularul de ofert3;

« listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de

resurse anexate.

o Deviz lucrari tineretii. PDF.pdf
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in
altd limba de circulatie internationala.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.
14.4. in documentele contractului nu se et@ modificari fara acordul ambelor parti.
14.5. Prezentul Contract se consi ﬁaﬁchelaﬂa\d\ta semndrii §i intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui, dupa caz, de catrg Trezoreria de Stgtysau de cétre una din trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Fmantel_}cyru Sfiind valabil pm
14.6. Prezentul Contract reprezmta acordur de %‘mﬁ 3
11.04.2019. :




14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Coniract in
conformitate cu legislagia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.




15. Rechizitele juridice, postale si de plaii ale partilor

“BENEFICIAR":

Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat
Adresa Bancii:

Balti

Cod Bancar:

TREZMD2X

Cont de decontare:
MD65TRPDBF312120E11011AB
Cod IBAN:
MD65TRPDBF312120E11011AB
Cod fiscal:

1007601003415

“ANTREPRENOR":
Adresa: Adresa:
Moldova, Republic of MD-5021 or.Ghindesti (r-1 | Moldova, Republic of MD-2059 Chisinau
Floresti) str. Fabricii 3 Podgorenilor 97
Tel.[Fax: Tel./Fax:
0250-71-3-59 022463490
Denumirea Bancii: Denumirea Bancii:

Moldincombank S.A. fil.Invest Chisinau
Adresa Bancii:

Chisinau

Cod Bancar:

MOLDMD2X329

Cont de decontare:
MD79ML000000002251329136
Cod IBAN:
MD79ML000000002251329136
Cod fiscal:

1011600005156

16. Semnaturile partilor

Acest document se semneazd electronic in conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnaturii poate fi realizatd la adresa https://msign.gov.md
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Specificatia de pret a obiectului de achizitie

Numarul licitatiei: Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea anuntului in BAP 0

Data: 09.04.2019

Denumirea licitatiei: Lucrari de reparatie capitala a unei portiuni de drum de pe str.Tineretii din or.Ghindesti,R-nul Floresti

] s Pret
Demimirea Umtated unitar Pret Suma Suma Termenul d
Cod CPV obiectului de de Cantitatea (fEri unitar far3 TVA TV >n§ livrare/ Wmmﬁwg \mNMnEmB
achizitie masura TVA) (cu TVA) p
1 2 3 4 3 6 7 8
Lotul 1
45200000-9 | Lucrari de
Lucrari de | reparatie capitala
constructii | a unei portiuni de
complete drum de pe lucrari 1 395782.72 | 474939.26 | 395782.72 | 474939.26 | 31.05.2019
sau partiale | str.Tineretii din
si lucrari or.Ghindesti,R-nul
publice Floresti
Total Lot 1 395782.72 | 474939.26
TOTAL 395782.72 | 474939.26
Numele, Prenumele: Ecaterina Pelivan In calitate de: m&EEmeSH.
Ofertantul: Staci -Grup SRL Adresa: Moldova, Republic of oEmEmz wommoamﬁz%w 97 MD-2059

QR
M
P.

-

11







Anexa nr.2

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR PRIMARIA or.Ghindesti

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 4% din___ ./ .03.2020

Obiectul Lucrari de reparatie capital a unei portiuni de drum de pe str.Tineretii din or.
Ghindesti, r-ul floresti este executat In cadrul contractului nr. MD-2019-04-09-000011-1-12/30 din
11. 04. 2019 .

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. din valabild pina la , de cétre

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul fiind
formata din:
1. Bulat Mihail - Primar
2. Nadejda Todiras — Contabil Sef
3. Elena Boloban — Specialist
4. Tudor Turcan — Responsabil Tehnic
5. Nistreanu Mihail — Diriginte de santier
(numele, prenumele)
2. Au mai participat la receptie:
Pelivan Ecaterina Antreprenor

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finald, in urma examindrii i analizei lucrdrilor efectuate si a
documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmétoarele:

1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;

2) lucrérile au fost complet terminate la data de 2019;

3) observatiile comisiei de receptie finald sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sinteticd a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instructiunile de exploatare §i urmérire a comportdrii in timp a obiectului (nu) sint in posesia
utilizatorului;

6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzitor in perioada de la terminarea
ei la data de pind in prezent, respectiv pe o durati de luni, constatérile
comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 474 939.26 (patru sute saptezeci si patru mii noua sute treizeci si
noua lei, 26) lei, conform listei-anexa nr. 1.
4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finald propune:

5. Comisia de receptie finald motiveaza propunerea fécutd prin:

6. Comisia de receptie finala recomanda urmétoarele:






6'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral , adresa postald , destinatia
, compus din urmatoarele constructii )
suprafata la sol , suprafata totald, , numirul de etaje , conform
certificatului despre rezultatele inspectérii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
7. Prezentul proces-verbal, confinind file si anexe numerotate, cu
un total de file, a fost incheiat astazi lain exemplare.

Comisia de receptie finala:

Membri:
1. Presedinte: Bulat Mihail

2. Nadejda Todiras___

3. __ Elena Boloban

4. Tudor Turcan

5. Nistreanu Mihail

(numele, prenumele, semnatura)






la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. /0  din ;/E 28 2009
privind lucrarea Lucrari de reparatie capitala a unei portiuni de drum de pe str. Tineretii din or.
Ghindesti, r-ul Floresti executatd la obiectul or. Ghindesti in cadrul contractului nr.  MD-2019-04-09-
000011-1-12/30  din _11.04.2019 incheiat intre SC STACI GRUP si Pimaria or. Ghindesti_ pentru
lucrdrile de __Lucrari de reparatie capitala a unei portiuni de drum de pe str. Tineretii din or. Ghindesti, r-
ul Floresti
1. Lucrérile au fost executate in baza autorizafiei nr. __ , eliberatd de la
valabilitate pina la
2. Comisia de receptie si-a desfﬁ@urat activitatea in intervalul , fiind formata din:
1._ Bulat Mihail —Primar
2. Nadejda Todiras - Contabil Sef
3. Elena Boloban — specialist
4. Tudor Turcan — Responsabil Tehnic
5._ Nistreanu Mihail — Diriginte de Santier
(numele, prenumele)
3. Au mai participat la receptie: SC “Staci” GrupSRL
Pelivan Ecaterin Antreprenor
(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatdrile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:

, cu

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuts prin:

8. Prezentul proces-verbal, continind 5 i }'ﬁl U
S k

incheiat astézi la in_ [ “exemip
Comisia de receptie: G\
Primar:  Bulat Mihail X\

Membri:_ Nadejda Todiras *‘ ORASULYS S5 7 4 f
_____Elena Boloban == 5 /fw f/ 5 ",}3\;'90;
_ Tudor Turcan \Z g g/
__ Nistreanu Mihail ;
___ Pelivan Ecaterina
(numele, prenumele, semnitura)
10. Lucrarea este.
TRANSMISA PRIMITA:
INVESTITORUL.:







Anexa nr.1

La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.  din,,__” 2019

din documentatia scrisi si desenata a obiectului
care sunt lipsd sau incomplete.
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/.~ Investitor

Responsabil tehnic







Anexa nr.2

La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. din,__ 7 2019

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnici ce n-au fost

executate .
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Anexa nr.3
La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor



%




Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a
respectat prevederile proiectului .
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