

DECLARAȚIE
privind lista livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, care atestă
experiența similară
(construcția obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor natural)

Nr.	Obiectul contractului	Beneficiarului	Calitatea Antreprenorului	Prețul contractului fără TVA	Perioada de execuție	Numărul/Data Procesului Verbal de recepție
1.	Gazificarea s. Bilicenii Vechi, r. Sîngerei	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	649 026,63	180 zile	Act de recepție din 29.09.2022
2.	Reconstrucția SPG or. Edineț, str. Florar, 107. Schimbarea utilajului	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	678 827,44	60 zile	Act de recepție din 30.06.2022
3.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Tețcani, r. Briceni	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	1 086 065,33	60 zile	Act de recepție din 24.11.2022
4.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Bălcăuți, r. Briceni	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	1 870 069,79	60 zile	Act de recepție din 24.11.2022
5.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Trinca, r. Edineț	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	986 044,58	60 zile	Act de recepție din 24.11.2022
6.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Soroca str. Studenților 10, 12, 13	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	197 297,27	60 zile	Act de recepție din 31.05.2022
7.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Soroca str. Viilor, 7-11	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	107 239,42	60 zile	Act de recepție din 31.05.2022
8.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Drochia str. Vasile Alexandri, 4	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	66 199,49	60 zile	Act de recepție din 13.05.2022
9.	Gazificarea s. Vasîlcău, r. Soroca	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	1 672 888,00	120 zile	Act de recepție din 05.07.2022
10.	Gazificarea s. Cociulia r. Cantemir	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	283 191,88	90 zile	Act de recepție din 21.10.2022
11.	Gazificarea s. Gotești r. Cantemir	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	963 098,73	90 zile	Act de recepție din 26.07.2022
12.	Gazificarea s. Burlacu r. Cahul	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	529 343,68	90 zile	Act de recepție din 27.05.2022
13.	Gazificarea s. Baurci Moldoveni r. Cahul	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	1 021 833,15	90 zile	Act de recepție din 26.07.2022
14.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Soroca str. Luceafărul, 3-11	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	966 438,35	120 zile	Act de recepție din 26.04.2023
15.	Gazificarea unui grup de case din s. Tîrgul Veriujeni r. Florești	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	953 214,08	130 zile	Act de recepție din 14.07.2023
16.	Gazificarea unui grup de case din s. Mihaileni	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	1 499 282,45	190 zile	Act de recepție din 12.07.2023

	<i>r. Rîșcani</i>					
17.	<i>Reconstrucția SPG or. Cupcini, str. Livezilor Schimbarea utilajului</i>	<i>SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28</i>	<i>Antreprenor General</i>	<i>524 358,18</i>	<i>210 zile</i>	<i>Act de recepție din 12.07.2023</i>
18.	<i>Construcția gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, r. Soroca</i>	<i>SRL "Gazenrgoexpert" or. Chișinău str. Muncești, 29/1</i>	<i>Subantreprenor</i>	<i>3 592 510,93</i>	<i>245 zile</i>	<i>Act de recepție din 07.12.2023</i>
19.	<i>Gazificarea caselor de Locuit din s. Balasinești, r. Briceni</i>	<i>SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28</i>	<i>Antreprenor General</i>	<i>1 556 252,40</i>	<i>90 zile</i>	<i>Act de recepție din 29.11.2023</i>
20.	<i>Gazificarea caselor de Locuit din s. Corjeuți, r. Briceni</i>	<i>SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28</i>	<i>Antreprenor General</i>	<i>789 449,97</i>	<i>90 zile</i>	<i>Act de recepție din 29.11.2023</i>
21.	<i>Gazificarea s. Biliceni Vech r. Sîngerei</i>	<i>SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43</i>	<i>Antreprenor General</i>	<i>819 697,48</i>	<i>270 zile</i>	<i>Act de recepție din 25.09.2023</i>
22.	<i>Construcția gazoductului de pr. joasă(luping) din or. Cahul</i>	<i>SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49</i>	<i>Antreprenor General</i>	<i>1 185 155,19</i>	<i>180 zile</i>	<i>Act de recepție din 23.10.2024</i>
23.	<i>Gazificarea Or. Biruința, r-l Sîngerei</i>	<i>SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți Str. Sf. Nicolae, 43</i>	<i>Antreprenor General</i>	<i>667 308,23</i>	<i>240 zile</i>	<i>Act de recepție din 12.12.2024</i>
24.	<i>Gazificarea s. Chetriș, r-l Fălești</i>	<i>SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți Str. Sf. Nicolae, 43</i>	<i>Antreprenor General</i>	<i>1 741 093,08</i>	<i>240 zile</i>	<i>Act de recepție din 12.12.2024</i>
25.	<i>Gazificarea unui grup de case din s. Cosăuți, r-l Soroca</i>	<i>SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75</i>	<i>Antreprenor General</i>	<i>948 674,71</i>	<i>120 zile</i>	<i>Act de recepție din 20.08.2024</i>
26.	<i>Gazificarea unui grup de case din s. Bobulești r. Florești</i>	<i>SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75</i>	<i>Antreprenor General</i>	<i>1 333 750,78</i>	<i>210 zile</i>	<i>Act de recepție din 21.11.2024</i>
27.	<i>Reconstrucția gazoductului de pr. joasă din or. Drochia</i>	<i>SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75</i>	<i>Antreprenor General</i>	<i>310 055,50</i>	<i>60 zile</i>	<i>Act de recepție din 21.05.2024</i>
28.	<i>Reconstrucția gazoductului de pr. joasă din or. Soroca</i>	<i>SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75</i>	<i>Antreprenor General</i>	<i>584 569,85</i>	<i>60 zile</i>	<i>Act de recepție din 21.05.2024</i>
29.	<i>Gazificarea cartierilor rezidențiale A, B din s. Logănești, r. Criuleni</i>	<i>SRL "Ialoveni-Gaz" or. Ialoveni str. Gr. Vieru, 30</i>	<i>Antreprenor General</i>	<i>1 570 142,55</i>	<i>180 zile</i>	<i>Act de recepție din 29.08.2024</i>
30.	<i>Gazificarea unui grup de case din s. Voloave r-l Soroca</i>	<i>SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75</i>	<i>Antreprenor General</i>	<i>90 340,07</i>	<i>60 zile</i>	<i>Act de recepție din 21.11.2024</i>
31.	<i>Gazificarea unui grup de case din s. Sănătăuca r-l Florești</i>	<i>SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75</i>	<i>Antreprenor General</i>	<i>431 080,80</i>	<i>60 zile</i>	<i>Act de recepție din 06.12.2024</i>

TOTAL 29 674 499,99 MDL

Data completării: _____

Administrator SRL "POLILOG" Ciorba E. _____

(semnătura autorizată)

: