

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Aeroportul International Chisinau**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1747914592497** din 12/06/2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Servicii de elaborare a documentației de proiect la obiectul „Modernizarea și reconstrucția căii de rulare A2 (9TWY-A2) cu nr. de inv.26.27 Aeroportul Internațional Chișinău**, noi **SC „Transproiectconsult” SRL** (denumirea/ numele ofertantului/ candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 10/06/2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat



.....
(semnătura autorizată)

Vladimir Procopov

Director SC „Transproiectconsult” SRL

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Aeroportul Internațional Chisinau**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Servicii de elaborare a documentației de proiect la obiectul „Modernizarea și reconstrucția căii de rulare A2 (9TWY-A2) cu nr. de inv.26.27 Aeroportul Internațional Chișinău**, prin procedura de achiziție licitație publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1747914592497** pentru o durată de 30 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 12/07/2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 10/06/2025

Cu stimă,



Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Vladimir Procopov

Director SC „Transproiectconsult” SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

**Servicii de elaborare a documentației de proiect la obiectul
„Modernizarea și reconstrucția căii de rulare A2 (9TWY-A2) cu nr. de
inv.26.27 Aeroportul Internațional Chișinău**

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	2025					
		Luna					
		6		7	8	9	10
1.	Faza 1 Studii si cercetari pe teren (ridicari topo, geo, hidro, examinare sistem rutier și a lucrărilor de arta)						
2.	Faza 2 Elaborare proiect de execuție (drum, lucrari de arta, retele edilitare, devize, etc) conform caietului de sarcini						
3	Faza 3 Verificare documentatie						

Data: 10/06/2025

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Declarație
Privind EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **“Servicii de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieracu Ucraina km 1,00 – 85,46” (Lotul I, km 1,00 – 9,00)**
2. Numărul și data contractului **10/02-10/112 din 17.05.24**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.S. Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. Bucuriei 12a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului – **antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **7.782.318,20 MDL**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **7.782.318,20 MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 10 luni.
b) efectiv realizată.
c) motivul de decalare a termenului contractat – nu se aplica.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție, aprilie 2025.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu au fost înregistrate completari.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Studii teren: examinare sistem rutier și prospecțiuni geodezice, geologice, hidrometeorologice, examinare sistem rutier existent și construcțiilor, proiectare 8,00 km drum și 2 poduri cu lungimea de 50 m, inclusiv intersecții denivelate cu sens giratoriu 3, inclusiv utilități.

Data completării: 10/06/2025

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Declarație
Privind EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **“Servicii de de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul I, km 1,00 – 9,00)”**

2. Numărul și data contractului **10/02-10/112 din 17.05.24**

3. Denumirea/numele beneficiarului **I.S. Administrația de Stat a Drumurilor**

4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. Bucuriei 12a**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului – **antreprenor.**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **2.825.089,20 MDL**

b) finală
(la data finalizării contractului) **2.825.089,20 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 4.5 luni.

b) efectiv realizată – în derulare.

c) motivul de decalare a termenului contractat – nu se aplica.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție nr. 1 din 27/03/2024.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu au fost înregistrate completari.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Studii teren: examinare sistem rutier și prospecțiuni geodezice, geologice, hidrometeorologice, examinare sistem rutier existent și construcțiilor, proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate 84.46 km drum, inclusiv utilități.

Data completării: 10/06/2025

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Declarație
Privind EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului ***Servicii de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornesti-Boghenii Noi-Napadeni, km 0,00 – 25,09, G86 G88-Dereneu G85 km 0,00 – 8,410)***
2. Numărul și data contractului ***10/02-11/136 din 19.05.2023***
3. Denumirea/numele beneficiarului ***I.S. Administrația de Stat a Drumurilor***
4. Adresa beneficiarului ***Chisinau, str. Bucuriei 12a***
5. Țara ***Republica Moldova***
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului – ***antreprenor.***
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială	
(la data semnării contractului)	4 235 979.60 MDL
b) 1 etapa	1 492 462.00 MDL
c) 2 etapa	2 743 517.60 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d) contractată 4.5 luni.
e) efectiv realizată – în derulare.
- f) motivul de decalare a termenului contractat – nu se aplica.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție Etapa 1 – nr. 1 din 09/10/2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu au fost înregistrate completări.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Studii teren: examinare sistem rutier și prospectiuni geodezice, geologice, hidrometeorologice, examinare sistem rutier existent și construcțiilor, proiectare drum, inclusiv utilități.

Data completării: 10/06/2025

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**



Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

Declarație
Privind EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului ***Lucrari topo-geodezice, conform executiei, pentru elaborarea detaliilor de executie in sopul reabilitarii drumului R6 M1-laloveni (Reabilitarea drumului de ocolire M2 – Chisinau, km 0+000 – km 6+550) in cadrul contractului RSP/W/11/03***
 2. Numărul și data contractului **10/08/2023 din 10.08.2023**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Rutador SRL**
 4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. Florilor 32/1**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului – **antreprenor.**
 7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
exprimată
în echivalent
dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **583.253,00 MDL**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **583.253,00 MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 5 luni.
- h) efectiv realizată 5 luni
- i) motivul de decalare a termenului contractat – nu se aplica.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 1 din 11.10.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu au fost înregistrate completari.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: prospectiuni geodezice.

Data completării: 10/06/2025

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Declarație
Privind EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47**
2. Numărul și data contractului **06-15/391 din 28 septembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.S. Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. Bucuriei 12a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului – **antreprenor.**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1491632 MDL	88 468.50
b) finală (la data finalizării contractului)	1491632 MDL	83 803.32
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
j) contractată 7 luni.
k) efectiv realizată 7 luni
l) motivul de decalare a termenului contractat – nu se aplica.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 1 din 30 aprilie 2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu au fost înregistrate completari.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Studii teren: examinare sistem rutier și prospectiuni geodezice, geologice, hidrometeorologice, examinare sistem rutier existent și construcțiilor, proiectare 9.47 km drum și 1 pod cu lungimea de 6m, inclusiv utilități.

Data completării: 10/06/2025

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Declarație
Privind EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului ***Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09***
2. Numărul și data contractului ***06-15/419 din 20/10/2020***
3. Denumirea/numele beneficiarului ***I.S. Administrația de Stat a Drumurilor***
4. Adresa beneficiarului ***Chisinau, str. Bucuriei 12a***
5. Țara ***Republica Moldova***
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului – ***antreprenor.***
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **2 650 494 MDL**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **2 650 494 MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
m) contractată 5 luni.
n) efectiv realizată 8 luni
o) motivul de decalare a termenului contractat – nu se aplica.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 2 din 30/06/2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu au fost înregistrate completari.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Studii teren: examinare sistem rutier si prospectiuni geodezice, geologice, hidrometeorologice, examinare sistem rutier existent si constructiilor, proiectare 25.09 km drum, inclusiv lucrari de arta si utilitati.

Data completării: 10/06/2025

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Declarație
Privind EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de proiectare pentru reparația drumului R36,Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00-20,31**
2. Numărul și data contractului **06-15/143 din 07/06/2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.S. Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. Bucuriei 12a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului – **antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **1 205 413.20 MDL**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **1 205 413.20 MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
p) contractată 10 luni.
q) efectiv realizată 10 luni
- r) motivul de decalare a termenului contractat – nu se aplica.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 1 din 29/04/2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu au fost înregistrate completari.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Studii teren: examinare sistem rutier si prospectiuni geodezice, geologice, hidrometeorologice, examinare sistem rutier existent si constructiilor, proiectare drum, inclusiv lucrari de arta si utilitati.

Data completării: 10/06/2025

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**





ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71300000-1

CONTRACT nr. 10/02-11/136
de achiziționare a serviciilor de proiectare

"19" mai 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" reprezentată prin directorul executiv, dl Nicolai Mîndra, care acționează în baza ordinului nr.19 din 07.02.2023, denumit în continuare Beneficiar, IDNO 1003600023559, pe de o parte,	SC „Transproiectconsult” SRL reprezentată prin directorul general, dl Vladimir Procopov, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Antreprenor, IDNO 1005600047003 pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km.0,00-25,09, G86 G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410, denumite în continuare Lucrări, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1681822603059 din 10.05.2023 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 16.05.2023.
2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a) Formularul Contractului;
 - b) Formularul ofertei;
 - c) Caietul de sarcini;
 - d) Garanția de bună execuție.
3. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
5. Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2.TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz, este până la data 30.09.2023, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și engleză, în volum de 3 exemplare + varianta electronică editabilă.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la pct.2.4, avizului pozitiv de la Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate și originalul facturii fiscale.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **4 235 979,60 lei (patru milioane două sute treizeci și cinci mii nouă sute șaptezeci și nouă lei, 60 bani) cu TVA, inclusiv TVA 705 996,60 lei (șapte sute cinci mii nouă sute nouăzeci și șase lei, 60 bani) lei MD.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma totală pentru Lucrările executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, , după cum urmează:

I etapă – predarea: prospecțiuni topogeodezice, hidrologice, geologice, raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti, Partea ”Drum” schiță de proiect, după primirea avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” – 1 492 462,00 lei (un milion patru sute nouăzeci și două mii patru sute șaiszeci și doi lei, 00 bani) inclusiv TVA;

II etapă – predarea documentației de proiect și deviz, inclusiv lucrări de artă și drum ,după primirea avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” – 2 743 517,60 lei (două milioane șapte sute patruzeci și trei mii cinci sute șaptesprezece lei , 60 bani) inclusiv TVA, până la 30.09.2023.

3.3. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de predare-primire a lucrărilor și prezentării originalului facturii fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;

- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară sau transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să indice termenul de garanție a lucrărilor;
- d) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;
- e) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- f) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”;
- g) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- h) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- i) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5 al Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;
- e) antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.3. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0.1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 decembrie 2023**.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "19 - mai" 2023.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și în limba engleză, inclusiv în varianta electronică, sub formă de .pdf, excel, word, .cos și .dwg.

2.4.2. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. h¹) antreprenorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;
j) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

k) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Antreprenorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

l) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

m) să remită documentația de proiect spre verificare Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, cu o notificare scrisă în acest sens către Beneficiar;

n) să notifice Beneficiarul, în termen de până la 3 (trei) zile, despre faptul remiterii către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” a documentației de proiect spre verificare;

o) antreprenorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

6.2. a¹) să încheie contractul cu Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Antreprenorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. h) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

i) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.6.1. Se consideră refuz de a executa lucrările, inclusiv și atunci când întârzierea Antreprenorului depășește 50 zile.

9.5.1. Pentru calitatea Lucrărilor, inclusiv pentru viciile ascunse Antreprenorul poartă răspundere materială.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

9.9. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/ f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director executiv
Nicolai MÎNDRA



BENEFICIARUL


SC "Transproiectconsult" SRL

mun. Chișinău, str. Bucuriei 12A
c/f 1005600047003

c/IBAN MD43FT222430100002113498

„Fincombank" SA
filiala nr.1, Chișinău
c/b FTMDMD2X735
c/TVA 0505194

Director general
Vladimir PROCOPOV



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 10/02-11/136
din „19” 05 2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr .	Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare	Cod CPV	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km.0,00-25,09, G86 G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)	71300 000-1	3 529 983,00	4 235 979,60	Conform pct. 2.2. și a graficului,

Antreprenorul



Beneficiar

Anexa nr. 11
la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km.0,00-25,09, G86 G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2023				
		Luna				
		05	06	07	08	09
1.	Faza 1 Studii si cercetari pe teren (ridicari topogeodezice, geologice, hidrologice, examinarea tehnica a sistemului rutier si lucrarilor de arta)					
2.	Faza 2 Actualizare Proiect de execuție (drum, lucrari de arta, retele edilitare, devize, etc) conform caietului de sarcini					
3	Faza 3 Verificare documentatie					

Data: 05/05/2023

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transprojectconsult” SRL**



NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna **Octombrie 2023**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: SC "Transproiectconsult" SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 10/02-11/136 din 19.05.23	
Denumirea obiectivului executat: "Servicii de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km.0,00-25,09, G86 G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)", Etapa I	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	1.243.718,33	1.243.718,33	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	248.743,67	248.743,67	
Total cu TVA 20 %	1.492.462,00	1.492.462,00	

Întocmit:
Antreprenor:

SC "Transproiectconsult" SRL

Director **V. Procopov**



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere **S.Manțuc**



12.10.2023

Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcție	Șef Serviciu Planificare Proiectări și Devize	Șef Direcție	Serviciul Supraveghere

09.10.23

Ermurachi A.
11.10.2023

Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

“Servicii de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km.0,00-25,09, G86 G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)”, Etapa I

Valoarea lucrărilor executate **1.492.462,00 MDL**

PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna **Octombrie 2023**

Nr. crt.	Cod re-surse	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitate de măsură	Cantitate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: “Servicii de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km.0,00-25,09, G86 G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)”, Etapa I	Lei	1	1.243.718,33	1.243.718,33
Total:					1.243.718,33	
TVA 20 %:					248.743,67	
Total cu TVA 20 %:					1.492.462,00	

Întocmit:
Antreprenor:

SC "Transproiectconsult" SRL

Director  V. Procopov



09.10.23

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție  S. Manțuc
Lucrări Rutiere



CONTRACT Nr. 10/08/2023

mun. Chișinău

10 August 2023

SC "Transproiectconsult" SRL, reprezentată de Director dl **Vladimir Procopov**, care acționează în baza statutului și denumită în continuare „**Prestator**”, pe de o parte,

Și „**Rutador**” SRL, reprezentată de către dl **Nicolae Maliu**, care acționează în baza statutului, denumită în continuare "**Beneficiar**", de altă parte, (ambii denumiți în continuare "Părți") au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a efectua și presta, iar Beneficiarul de a recepționa și achita **"Lucrări topo-geodezice, conform execuției, pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului R6 MI-Ialoveni, km 0+000 -km 6+550 (Reabilitarea drumului de ocolire M2 - Chișinău, km 00+000 - km 6+550) In cadrul Contractului RSP/WI 1/03"**.

1.2. Calitatea serviciilor trebuie să corespundă parametrilor și standardelor tehnice în vigoare.

2. Termenii și condițiile de prestare a serviciilor

2.1. Prestarea serviciilor se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază.

2.2. Prestatorul eliberează pentru Beneficiar un set de documentație în 2 (două) exemplare, în limba română și 1 exemplar în format electronic.

2.3. Termenul limită de predare a documentației constituie **1 lună** de la semnarea Contractului și virării avansului.

3. Prețul contractului și condițiile de plată

3.1. Conform devizului de cheltuieli, prețul serviciilor **fără TVA, cu drept de deducere**, constituie **583.253 MDL sau 699.903,60 MDL inclusiv TVA 20%**.

3.2. Până la începerea prestării serviciilor, Beneficiarul va transfera avans în cuantum de 50% din suma Contractului. În cazul netransferării avansului până la începerea lucrărilor, Prestatorul va sista prestarea serviciilor. Cu 3 (trei) zile înainte de predarea documentației de proiect Beneficiarul va transfera, în formă de avans, restul prețului contractului și numai după aceea va fi livrată documentația

3.3. Raportul final va fi prezentat după transferarea sumei integrale conform punctului 3.1 și actul de predare – recepție va fi semnat de ambele Părți.

4. Condițiile de predare-recepție a serviciilor

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar, după semnarea de către ambele părți a actului de predare - recepție a documentației conform prevederilor prezentului contract.

5. Obligațiile părților

5.1. Angajamentele Beneficiarului;

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a documentației în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure plata pentru servicii, respectând modalitățile și termenii indicați în prezentul Contract.

5.2. Angajamentele Prestatorului: să presteze serviciile conform standardelor tehnice în vigoare și altor acte normative.

5.3. Prestatorul elaborează serviciile în baza licenței sau a certificatelor de proiectare și asigură plata tuturor taxelor și impozitelor necesare în procesul de producție pentru primirea produsului final.

6. Forța majoră

6.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră.

6.2. Prin cazuri de forță majoră se subînțeleg stările excepționale declarate de către Guvernul Republicii Moldova.

6.3. În cazul survenirii unor asemenea situații Contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului Contract se suspendă corespunzător perioadei de timp, în care a avut loc starea excepțională.

6.4. Partea, pentru care au apărut situațiile de forță majoră, este obligată să anunțe (prin demers, telex, fax) în scris despre aceasta cealaltă parte în termen de 3 zile lucrătoare, în caz contrar această parte poartă răspundere pentru pagubele pricinuite prin neînștiințare.

7. Rezilierea contractului

7.1. Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral prin înaintarea declarației de reziliere în caz de:

- refuzul Prestatorului de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul contract;
- nerespectarea de către Prestator a cerințelor tehnice și termenelor de elaborare a documentației;
- nesatisfacerea de către una din părți a pretențiilor, înaintate conform prezentului contract.

7.2. Partea inițitoare a rezilierii contractului este obligată să comunice în scris în timp de 10 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor.

7.3. Partea înștiințată este obligată să răspundă în scris în decurs de 10 zile la anunț. În caz contrar, partea inițitoare are dreptul să declare Contractul reziliat, conform situației la data indicată în anunț.

8. Reclamații și sancțiuni

8.1. Toate obiecțiile Beneficiarului privind parametrii tehnici și de calitate ai raportului elaborat, trebuie să fie soluționate de către Prestator. Cheltuielile pentru înlăturarea neajunsurilor depistate le suportă Prestatorul, iar înlăturarea acestor neajunsuri se va efectua în decurs de 7 zile lucrătoare din momentul înștiințării.

8.2. Pretențiile referitoare la calitate trebuie să fie întemeiate și argumentate de documentele normative în vigoare folosite pentru elaborarea raportului și se înaintează nemijlocit Prestatorului.

8.3. Pretențiile referitoare la calitate se lichidează prin modificarea respectivă a documentației.

8.4. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea serviciilor prestate în limitele stabilite.

8.5. Pentru livrarea cu întârziere a documentației, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi întârziată, dar nu mai mult de 20 (douăzeci) de zile calendaristice de la termenul limită de elaborare a raportului conform prezentului contract, în caz contrar Beneficiarul este în drept de a rezilia contractul și de a refuza să achite Prestatorului valoarea totală a contractului.

8.6. Pentru reținerea plăților Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

8.7. Pentru refuzul de a presta serviciile prevăzute în prezentul contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a prezentului contract.

9. Condiții auxiliare

9.1. Toate divergențele și controversele ce apar, și nu pot fi reglementate de părți, se vor examina în instanțele judecătorești competente, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

10. Dispoziții finale

10.1. Neexecutarea condițiilor contractuale, de către una din părți, atrage după sine obligația la plata de penalități și daune, produse în urma neexecutării obligațiilor, precum și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de producerea daunelor, dovedite prin acte opozabile.

10.2. Orice modificări și completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris prin Acorduri adiționale la prezentul contract, semnate de către reprezentanții împuterniciți pentru aceasta ai ambelor părți.


10.3. Nici una dintre părți nu are dreptul să transmită obligațiunile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul în scris al celeilalte părți.

10.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare care se remit câte un exemplar Beneficiarului și Prestatorului.

10.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

10.6. Prezentul contract poate fi completat cu anexe suplimentare, care vor fi parte integrantă a acestuia.

Prestator:



SC "TRANSPROIECTCONSULT" SRL

2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei 12, „a”
e-mail: tprconsult@gmail.com
tel: +373 22 74 72 03
Cod fiscal 1005600047003
Cod TVA 0505194
IBAN MD43FT222430100002113498 (MDL)
„Fincombank” SA filiala nr.1, Chișinău
Cod bancar FTMDMD2X735

Semnătura autorizată:



L.S.

Beneficiar:

„RUTADOR” SRL

RM, or. Chișinău, str. Florilor 32/1
cod fiscal 1004600021987
cod TVA 0604032
IBAN MD42AG000002251804015947
BC MoldovaAgroindbank SA,
filiala M. Costin
cod bancar AGRNMD2X710
tel/fax. 022 310451, mob. 068007071

Semnătura autorizată:



L.S.

Deviz pentru lucrările topografo-geodezice c0nform executiei.

Beneficiar: Rutador

Ofertant: Transproiectconsult SRL

Denumire obiect: Servicii R6 Centura Ialoveni.

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospecțiuni inginerio-geodezice, drum de categoria tehnica - II	tab. 8, p. 1	km	3	52721	1,15	1,15	6	363775
	Total de câmp I								363775
2	Lucrări de birou pentru drum	tab. 8, p. 1	km	3	15391	1,75	1,75	6,00	161606
	Total lucrări camerele II								161606
3	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p. 1	4,80%		363775	1,00	1,00		17461
4	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		381236	1,00	1,00		22874
5	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 2	4,60%		381236	1,00	1,00		17537
	Total III								57872
	Total I + II +III								583253

Ofertant: Director

V. Procopov



5/7/14

**Furnizor /
Supplier:**

**SC „TRANSPROIECTCONSULT”
SRL**

MD2004 mun. Chișinău,
str. Bucuriei 12,,a”
Cod fiscal 1005600047003
Cod TVA 0505194
IBAN: MD43FT222430100002113498
"FinComBank" SA, fil.1 Chisinau
SWIFT: FTMDMD2X735

**Beneficiar/
Beneficiary:**

„RUTADOR” SRL

RM, or. Chișinău, str. Florilor 32/1
cod fiscal 1004600021987
cod TVA 0604032
IBAN MD42AG000002251804015947
BC MoldovaAgroindbank SA, filiala M.
Costin
cod bancar AGRNMD2X710
tel/fax. 022 310451, mob. 068007071

ACT

de recepție a lucrărilor de proiectare

mun. Chișinău

11.10.2023

Actul prezent a fost întocmit privind următoarele:

„RUTADOR” SRL i se prezintă spre recepție:

"Lucrări topo-geodezice, conform execuției, pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului R6, M1 - Ialoveni, km 0+000 - km 6+550 (Reabilitarea drumului de ocolire M2 - Chișinău, km 0+000 - 6+550), în cadrul contractului RSP/W11/03", în sumă de 583.253,00 MDL, *scutit de TVA*, cu drept de deducere sau și 699.903,60 MDL *inclusiv TVA 20%*.

1. Serviciile au fost executate în baza Contractului de Prestări Servicii Nr. 10/08/2023 din 10 august 2023:

Predat / Delivered:

SC „Transproiectconsult” SRL
Director:



Vladimir Procopov

Primit/Received:

„RUTADOR” SRL
Director:





ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322000-1

CONTRACT nr. 10/02-10/112
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"14" mai 2024

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, dl Ștefan Popa, care acționează în baza ordinului nr. 31 din 20.02.2024, denumit în continuare Beneficiar, IDNO1003600023559, pe de o parte,	S.C. „Transproiectconsult” S.R.L. reprezentată prin directorul, dl Vladimir Procopov, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Antreprenor, IDNO1005600047003, pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea lucrărilor de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul I, km 1,00 – 9,00), denumite în continuare Lucrări, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1710165392605 din 10.04.2024 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ocds-b3wdp1-MD-1710165392605 din 19.04.2024.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - Formularul Contractului;
 - Formularul ofertei;
 - Caietul de sarcini;
 - Garanția de bună execuție.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.



2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **7 luni**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verificatorii atestați.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din lucrările de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul I, km 1,00 – 9,00), Proiectantul va prezenta spre aprobare către Beneficiar, conceptul soluțiilor pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și engleză, în volum de câte un exemplar + varianta electronică editabilă.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la pct. 2.4, avizului pozitiv de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul, procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate și originalul facturii fiscale.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie **7 412 257,20 (șapte milioane patru sute douăsprezece mii două sute cincizeci și șapte lei, 20 bani) lei inclusiv TVA 1 235 376,20 (un milion două sute treizeci și cinci de mii trei sute șaptezeci și șase lei, 20 bani) lei.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma pentru Lucrările executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, după cum urmează:

I etapă – predarea: prospecțiuni topo-geodezice, inginero-geologice, hidrometeorologice, studiu de trafic, raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor inginerești și schița de proiect, după primirea avizului pozitiv de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul – **2 789 520,00 (două milioane șapte sute optzeci și nouă de mii cinci sute douăzeci lei, 00 bani) lei inclusiv TVA;**

II etapă – predarea documentației de proiect și deviz completă, după primirea avizului pozitiv de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul – **4 622 737,20 (patru milioane șase sute douăzeci și două de mii șapte sute treizeci și șapte lei, 20 bani) lei inclusiv TVA.**

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit 3.3., în decurs de 30 de zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de predare-primire a lucrărilor și prezentării originalului facturii fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure nivelul de calitate a Lucrărilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat Beneficiarul;
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.
- j) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5. al Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;
- e) antreprenorul se află, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele

internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

h) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

8.3. Partea inițiatoare a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

8.5. În cazul rezoluției contractului pentru motivele stipulate la pct.8.2 lit.a), b), d) – g), i), î) și j) din prezentul contract, părțile urmează să restituie prestațiile recepționate în termen de 30 de zile. În caz contrar, partea îndreptățită va avea dreptul de a calcula o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea prestației nerestituite în termenul de 30 de zile.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului, care va fi încasată din contul garanției de bună execuție.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "14" mai 2024.

8.2. i) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

i) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

j) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Antreprenorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

k) Beneficiarul a constatat că garanției de bună execuție a fost prezentată nu forma, cuantumul și sau termenul prevăzut de autoritatea contractantă.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.5.1. Pentru calitatea Lucrărilor, inclusiv pentru viciile ascunse Antreprenorul poartă răspundere materială.

9.6.1. Se consideră refuz de a executa lucrările, inclusiv și atunci când întârzierea Antreprenorului depășește 50 zile.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție.

9.9. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301
e-mail: cancelaria@asd.md

Director executiv
Ștefan POPA



„Antreprenor”

S.C. „Transproiectconsult” S.R.L.
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1005600047003
c/IBAN MD43FT222430100002113498
B.C. „Fincombank” S.A fil. nr. 1 Chișinău
c/b FTMDMD2X735
c/TVA 0505194
e-mail: tpconsult@gmail.com

Director
Vladimir PROCOPOV



Anexa nr. 1
la contractul nr. 10/02-10/112
din 17 mai 2024

SPECIFICAȚIE

Nr.	Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare	Cod CPV	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul I, km 1,00 – 9,00) *Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și engleză, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, kos și dwg.	71322000-1	6 176 881,00	7 412 257,20	Conform pct. 2.2 și a graficului de execuție a lucrărilor

Beneficiar:



Antreprenor:



Stamp: Direcția Județeană de Drumuri, Chișinău, Republica Moldova.

Anexa nr. 11
la Documentația standard nr. _____
din "_____" _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

**Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru
reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-
Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul I, km 1,00 – 9,00)**

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	2024							
		Luna							
		4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Faza 1 Studii si cercetari pe teren (ridicari topo, geo, hidro, examinare sistem rutier și a lucrărilor de arta)								
2.	Faza 2 Elaborare proiect de execuție (drum, lucrari de arta, retele edilitare, devize, etc) conform caietului de sarcini								
3	Faza 3 Verificare documentatie								

Data: 08/04/2024

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Anexa la contractul Nr.

din

2024

Formular Nr.2-P

DEVIZ CENTRALIZATOR

Obiect: Reparatia drumului MI Frontiera cu Romania-Leuseni-Chisinau-Dubasari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 - 85,46, (Lotul I, km 1,00 - 9,00).

Organizatie de proiectare:

S.C."Transproiectconstruct" S.R.L.

Beneficiar:

"Administratia de stat a drumurilor"

Devizul este intocmit in preturile trimestrului I al anului 2024

Nr. Odr.	Denumirea lucrării	Argumentare	Total, lei
1	Examinarea structurii si a constructiilor ingineresti existente	Deviz de cheltuieli	297 397,0
2	Proiectare drum si accese	Deviz de cheltuieli	2 135 373,6
3	Proiectare intersectii	Deviz de cheltuieli	1 332 577,8
4	Proiectare pod, km 8,200	Deviz de cheltuieli	1 335 676,0
5	Expertizarea tehnica pod, km 8,330	Deviz de cheltuieli	266 401,4
6	Proiectare pod, km 8,600	Deviz de cheltuieli	1 617 743,0
7	Proiectare zid de sprijin, km 8,600: L=1530m, H=1,0m-8m	Deviz de cheltuieli	161 248,4
8	Proiectare podețe	Deviz de cheltuieli	94 151,9
9	Studii geodezice	Deviz de cheltuieli	383 873,2
10	Studii geologice	Deviz de cheltuieli	849 838,2
11	Studii hidrologice și hidraulice	Deviz de cheltuieli	128 320,0
12	Proiectare rețele de interes public (Iluminare, telecomunicatii si altele)	Deviz de cheltuieli	134 147,4
13	Total :		8 736 748
14	Total cu coeficient de piata:	0,707	6 176 881
16	Total cu TVA 20%		7 412 257

Ofertant: S.C."Transproiectconstruct" S.R.L.

Director general:

V. Procopov



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1710165392605
Codul CPV: 71322000-1

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1
la contractul nr. 10/02-10/112 din 17.05.2024

“29” octombrie 2024

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului executiv, **dl Ștefan POPA**, care acționează în baza ordinului nr. 31 din 20.02.2024 și S.C. „Transproiectconsult” S.R.L., în persoana directorul **dl Vladimir PROCOPOV**, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 10/02-10/112 din 17.05.2024 ce vizează achiziționarea *lucrărilor de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul I, km 1,00 – 9,00).*

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1710165392605-1 din 18.10.2024 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 3. „Prețul și condițiile de plată” se completează cu următorul subpunct:
„3.2.1. Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie (+) 370 061,00 (trei sute șaptezeci mii șaizeci și unu lei, 00 bani) lei, inclusiv TVA”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301
e-mail: cancelaria@asd.md

Director executiv
Ștefan POPA

„Antreprenor”

S.C. „Transproiectconsult” S.R.L.
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1005600047003
c/IBAN MD43FT222430100002113498
B.C. „Fincombank” S.A fil. nr. 1 Chișinău
c/b FTMDMD2X735
c/TVA 0505194
e-mail: tprconsult@gmail.com

Director
Vladimir PROCOPOV



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1710165392605
Codul CPV: 71322000-1

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3 la contractul nr. 10/02-10/112 din 17.05.2024

„30” decembrie 2024

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului executiv, dl Ștefan POPA, care acționează în baza ordinului nr. 31 din 20.02.2024 și S.C. „Transproiectconsult” S.R.L., în persoana directorul dl Vladimir PROCOPOV, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 10/02-10/112 din 17.05.2024 ce vizează achiziționarea *lucrărilor de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul I, km 1,00 – 9,00).*

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1710165392605-3 din 19.12.2024 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 2. „Termenii și condițiile de prestare”, subpunct 2.2, se completează cu următorul subpunct:
„2.2.2. Se prelungește termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz până la data de **30.03.2025**”;
2. Punctul 11 „Dispoziții finale” subpunct 11.6 se completează cu următorul subpunct:
„11.6.1. Se prelungește termenul de valabilitate al contractului până la data de **31.03.2025**.”

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301
e-mail: cancelaria@asd.md

Director executiv
Ștefan POPA

„Antreprenor”

S.C. „Transproiectconsult” S.R.L.
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1005600047003
c/IBAN MD43FT222430100002113498
B.C. „Fincombank” S.A fil. nr. 1 Chișinău
c/b FTMDMD2X735
c/TVA 0505194
e-mail: tprconsult@gmail.com

Director
Vladimir PROCOPOV

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna octombrie 2024

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: SC ”Transproiectconsult” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 10/02-10/112 din 17.05.24	
Denumirea obiectivului executat: “Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul I, km 1,00 – 9,00).” ETAPA1	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	2.324.600,00	2.324.600,00	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	464.920,00	464.920,00	
Total cu TVA 20 %	2.789.520,00	2.789.520,00	

Întocmit:
Antreprenor:





Aprobat:
Investitor:

SC ”Transproiectconsult” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director  V. Procopov

Director adjunct  S. Galușca

Direcția Implementare Proiecte			Șef Serviciul Evidență, Achiziții de Teren
Șef Direcție	Șef Serviciu Planificare Proiectări	Șefă Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu	
 Crimurachi A.I. 02.10.2024	 02.10.24	 02.10.24	 02.10.24

02.10.24

Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

“ Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul I, km 1,00 – 9,00).” ETAPA1

Valoarea lucrărilor executate 2.789.520,00 MDL

PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna octombrie 2024

Nr. crt.	Cod re-surse	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitate de măsură	Cantitate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: “ Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul I, km 1,00 – 9,00).” ETAPA1	Lei	1	2.324.600,00	2.324.600,00
Total:					2.354.241,00	
TVA 20 %:					464.920,00	
Total cu TVA 20 %:					2.789.520,00	

Întocmit:
Antreprenor:

Aprobat:
Investitor:

SC "Transproiectconsult" SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director V. Procopov

Director adjunct S. Galușca

02.10.24

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna aprilie 2025

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: SC "Transproiectconsult" SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 10/02-10/112 din 17.05.24, Acord Adițional Nr.1 din 29.10.2024	
Denumirea obiectivului executat: "Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul 1, km 1,00 – 9,00)." ETAPA 2	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecțiuni
Valoarea lucrărilor executate:	4.160.665,17	4.160.665,17	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	832.133,03	832.133,03	
Total cu TVA 20 %	4.992.798,20	4.992.798,20	

Întocmit:

Antreprenor:

SC "Transproiectconsult" SRL




Director  V. Procopov

Aprobat:

Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director adjunct 

Direcția Implementare Proiecte			
Șef Direcție	Șef Serviciu Planificare Proiectări	Șefă Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu	Șef Serviciul Evidență, Achiziții de Teren
	 26.04.2025	 22.04.2025	 22.04.2025

Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

“ Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul I, km 1,00 – 9,00).” ETAPA 2

Valoarea lucrărilor executate 4.992.798,20 MDL

PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna aprilie 2025

Nr. crt.	Cod re-surse	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitate de măsură	Cantitate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: “ Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul I, km 1,00 – 9,00).” ETAPA2	Lei	1	4.160.665,17	4.160.665,17
Total:					4.160.665,17	
TVA 20 %:					832.133,03	
Total cu TVA 20 %:					4.992.798,20	

Întocmit:
Antreprenor:

SC "Transproiectconsult" SRL

Director V. Procopov



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director adjunct

R. Gavriluț



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71300000-1

CONTRACT nr. 10/02-11/386
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"01" noiembrie 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul adjunct, dl. Galușca Serghei, care acționează în baza ordinului nr.77 din 11.04.2023, denumit în continuare Beneficiar, IDNO 1003600023559, pe de o parte,	SC „Transproiectconsult” SRL reprezentată prin directorul general, dl Vladimir Procopov, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Antreprenor, IDNO 1005600047003 pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:


- Achiziționarea lucrărilor de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, denumite în continuare Lucrări, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1696340966689 din 23.10.2023 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 26.10.2023.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - Formularul Contractului;
 - Formularul ofertei;
 - Caietul de sarcini;
 - Garanția de bună execuție.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenii și modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

- 2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.



2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz, este **până la 31.03.2024**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verificatorii atestați.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din studiului de fezabilitate și proiectul de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, proiectantul va prezenta spre aprobare către Beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română, în volum de 3 exemplare + varianta electronică editabilă.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la pct. 2.4, avizului pozitiv de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul, procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate și originalul facturii fiscale.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, **constituie 2 825 089,20 lei (două milioane opt sute douăzeci și cinci de mii optzeci și nouă lei, 20 bani) lei cu TVA, inclusiv TVA 470 848, 20 lei (patru sute șaptezeci mii opt sute patruzeci și opt lei, 20 bani) lei MD.**

3.3. Beneficiarul se obligă să achite valoarea lucrărilor executate de Antreprenor, potrivit pct. 3.2., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de predare-primire a lucrărilor și prezentării originalului facturii fiscale.

3.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară sau transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;

b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;

c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;

d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

e) să asigure nivelul de calitate a Lucrărilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat Beneficiarul;

f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;

g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

j) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurărilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5. al Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;

b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;

e) antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

h) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

8.5. În cazul rezoluțiunii contractului pentru motivele stipulate la pct.8.2 lit.a), b), d) – g), i), î) și j) din prezentul contract, părțile urmează să restituie prestațiile recepționate în termen de 30 de zile. În caz contrar, partea îndreptățită va avea dreptul de a calcula o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea prestației nerestituite în termenul de 30 de zile.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului, care va fi încasată din contul garanției de bună execuție.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 decembrie 2024**.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 11 noiembrie 2023

01

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, cos și dwg.

2.4.2. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se

subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. h¹) Antreprenorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

j) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

k) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Antreprenorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

l) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

m) să remită documentația de proiect spre verificare către Beneficiar prin bon de livrare;

n) Antreprenorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

o) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verificatorii de proiecte atestați.

6.2. a¹) să încheie contractul cu verificatorii de proiecte atestați în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Antreprenorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. i) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

î) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

j) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Antreprenorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.5.1. Pentru calitatea Lucrărilor, inclusiv pentru viciile ascunse Antreprenorul poartă răspundere materială.

9.6.1. Se consideră refuz de a executa lucrările, inclusiv și atunci când întârzierea Antreprenorului depășește 50 zile.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție.

9.9. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

BAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

cancelaria@asd.md

Director adjunct

Serghei GALUȘCA



„Antreprenor”

SC ”Transproiectconsult” SRL

mun. Chișinău, str. Bucuriei 12A

c/f 1005600047003

c/IBAN MD43FT222430100002113498

„Fincombank” SA, filiala nr.1, Chișinău mun.
Chișinău

c/b FTMDMD2X735

c/TVA 0505194

office@itn.md

Director general

Vladimir PROCOPOV



Anexa nr. 1
la contractul nr. 10/22 - 11/386
din 01 noiembrie 2023

SPECIFICAȚIE

Denumirea lucrărilor/servi-ciilor de proiectare	Cod CPV	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46.	71300000-1	2 354 241,00	2 825 089,20	Conform pct. 2.2. și a graficului,

Beneficiar:




Antreprenor:




Anexa nr. 11
la Documentația standard nr. _____
din " ____ " _____ 20 ____

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

**Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate
pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-
Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	2023		2024		
		Luna				
		11	12	01	02	03
1.	Faza 1 Studii si cercetari pe teren (ridicari topogeodezice)					
2.	Faza 2 Studiu de fezabilitate conform caietului de sarcini					
3	Faza 3 Verificare documentatie					

Data: 20/10/2023

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Digitally signed by Procopov Vladimir
Date: 2023.10.20 14:38:23 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna Martie 2024

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: SC "Transproiectconsult" SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 10/02-11/386 din 01.11.23	
Denumirea obiectivului executat: "Servicii de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieracu Ucraina km 1,00 – 85,46"	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	2.354.241,00	2.354.241,00	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	470.848,20	470.848,20	
Total cu TVA 20 %	2.825.089,20	2.825.089,20	


Întocmit:
Antreprenor:

Aprobat:
Investitor:




SC "Transproiectconsult" SRL


ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director  V. Procopov

Director adjunct  S. Galușca



Direcția Implementare Proiecte			Șef Serviciul Evidență, Achiziții de Teren
Șef Direcție	Șef Serviciu Planificare Proiectări	Șefă Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu	
			
	18.03.24	01.04.24	01.04.24



Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

“Servicii de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46”

Valoarea lucrărilor executate 2.825.089,20 MDL

PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna Martie 2024

Nr. crt.	Cod re-surse	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitate de măsură	Canti-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: “Servicii de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46”	Lei	1	2.354.241,00	2.354.241,00
Total:					2.354.241,00	
TVA 20 %:					470.848,20	
Total cu TVA 20 %:					2.825.089,20	

Întocmit:
Antreprenor:

SC "Transproiectconsult" SRL

Director

V. Procopov



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director adjunct

S. Galușca



Galușca S.

27.03.24

Antreprenor:

„TRANSPROIECTCONSULT” SRL
MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei 12^a
Cod fiscal 1005600047003
Cod TVA 0505194
Cont IBAN MD43FT222430100002113
„Fincombank” SA filiala nr.1, Chișinău
Cod bancar FTMDMD2X735

Beneficiar :

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”**
mun. Chișinău, str. Bucuriei 12^a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE № 04

Beneficiar:

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A
DRUMURILOR”**

Se livrează următoarea documentație:

**„Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația
drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu
Ucraina, km 1,00 – 85,46”**

<i>Volum</i>	<i>Indice</i>	<i>Denumire volum, capitol</i>	<i>Nr. exemplare</i>
<i>1</i>	<i>27 / 2023 – ME</i>	Explanatory Report. List of Quantities. Memoriu explicativ. Lista centralizata a cantităților.	
<i>2</i>	<i>27 / 2023 – DA</i>	Road Works Lucrări de drum	
ANEXE			
<i>1</i>		Topographical Survey Report Raport topo-geodezic	
<i>2</i>		Field Study. Road traffic and the existing road structure Studiu de teren. Traficul rutier și structura rutieră existentă	
<i>3</i>		Hydrometeorological Report Raport hidrometeorologic	

Varianța electronică

Predat producția de proiectare:

„TRANSPROIECTCONSULT” SRL

Director:

Vladimir Procopov

Primit producția de proiectare:

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A
DRUMURILOR”**

Responsabil:

[Signature]
22.03.24

ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71300000-1

CONTRACT nr. 06-15/391
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"28" septembrie 2020

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , <i>certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002</i> pe de o parte,	S.R.L., „Transproiectconsult” reprezentată prin directorul dl Vladimir Procopov, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Antreprenor</i> , <i>certificat de înregistrare nr. 1005600047003 din 27.03.1992</i> pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47, denumite în continuare *Lucrări*, conform licitației publice nr. **ocds-b3wdp1-MD-1597817030537** din 11.09.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 16.09.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. Termenii și condițiile de prestare

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1a prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **aprilie 2021, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”**, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **1 491 632,00 (un milion patru sute nouăzeci și una mii șase sute treizeci și doi lei) inclusiv TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

I etapă – predarea raportului topogeodezic, hidrologic și geologic – **627 602,24 (șase sute douăzeci și șapte mii șase sute doi lei 24 bani) inclusiv TVA** conform Specificației;

II etapă – predarea proiectului integral după primirea avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” – **864 029,76 (opt sute șazeci și patru mii douăzeci și nouă lei 76 bani) inclusiv TVA** conform Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.

5. Standarde

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

Proiectat



6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de transfer la contul de gestiune a Beneficiarului;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea executării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor";
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezoluțiunea Contractului

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

Orădu



8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora, dar nu mai târziu de 3 (tre) zile lucrătoare, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, să înlăture neconformitățile în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

Ordone



11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "28" septembrie 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



"Antreprenor"

S.R.L., Transproiectconsult

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1005600047003

c/ IBAN MD43FT222430100002113498

BC "Fincombank" SA filiala nr.1, Chișinău

c/b FTMDMD2X735

c/TVA 0505194

Director
Vladimir Procopov



negot

SPECIFICAȚIA
Lucrărilor

	Denumirea lucrării	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47, inclusiv: 1. Lucrări de proiectare drum 2. Lucrări de proiectare pod 3. Ridicări topogeodezice 4. Prospekțiuni geologice 5. Prospekțiuni hidrometeorologice 6. Examinarea tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti 7. Examinare tehnică pod	1 243 027 645 205,44 74 819,36 193 168,8 101 486,60 36 324,64 134 249,28 57 772,88	1 491 632 774 246,53 89 783,23 231 802,56 121 783,72 43 589,38 161 099,13 69 327,45	Aprilie 2021, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentatiei de către Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

Beneficiarul

Antreprenor

22.09.2020 N. Căpă 18. Căpă

FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				Anul 2021			
		Luna							
		09	10	11	12	01	02	03	04
1.	Faza 1 Studii si cercetari pe teren (ridicari topogeodezice, geologice, hidrologice, examinarea tehnica a sistemului rutier si lucrarilor de arta)								
2.	Faza 2 Schiță de proiect								
3.	Faza 3 Proiect de execuție (drum, lucrari de arta, retele edilitare, devize)								
4	Faza 4 Verificare documentatie si primirea aviz pozitiv								

10.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Digitally signed by Procopov Vladimir
Date: 2020.09.10 20:15:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Procopov



Procopov

NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna aprilie 2021
conform Procesului Verbal nr. 1 din 30.04.2021**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: „Transproiectconsult” SRL	Cod fiscal 1005600047003
Contract nr. 06-15/391 din 28 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecțiuni
Valoarea lucrărilor executate:	720 024.80	720 024.80	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	144 004.96	144 004.96	
Total cu TVA 20 %	864 029.76	864 029.76	

Întocmit:
Antreprenor:

„Transproiectconsult” SRL

Director

V. Procopov

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

S. Manțuc

30.04.2021

Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna aprilie 2021

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă-sură	Cant-i-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47” Etapa II	Lei	1	720 024.80	720 024.80
Total:						720 024.80
TVA 20 %:						144 004.96
Total cu TVA 20 %:						864 029.76

Întocmit:
Antreprenor:

„Transproiectconsult” SRL

Director general



V. Procopov

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

S. Manțuc



NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna octombrie 2020
conform Procesului Verbal nr. 1 din 30.10.2020

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: „Transproiectconsult” SRL	Cod fiscal 1005600047003
Contract nr. 06-15/391 din 28 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecțiuni
Valoarea lucrărilor executate:	523 001,87	523 001,87	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	104 600,37	104 600,37	
Total cu TVA 20 %	627 602,24	627 602,24	

Întocmit:
Antreprenor:

Aprobat:
Investitor:

„Transproiectconsult” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director

V. Procopov

Șef Direcția Tehnică

I. Grosu

30.10.2020

Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47”

Digitally signed by Procopov Vladimir
Date: 2020.11.03 09:16:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna octombrie 2020

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă-sură	Cant-i-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47”	Lei	1	523 001,87	523 001,87
Total:						523 001,87
TVA 20 %:						104 600,37
Total cu TVA 20 %:						627 602,24

Întocmit:
Antreprenor:

„Transproiectconsult” SRL

Director general



V. Procopov

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71300000-1

CONTRACT nr. 06-15/4-19
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"20" octombrie 2020

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , <i>certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002</i> pe de o parte,	S.R.L., „Transproiectconsult” reprezentată prin directorul dl Vladimir Procopov, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Antreprenor</i> , <i>certificat de înregistrare nr. 1005600047003 din 27.03.1992</i> pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09, denumite în continuare *Lucrări*, conform licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1599215474893 din 28.09.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 05.10.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

Turcan

[Signature]

2. Termenii și condițiile de prestare

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1a prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **5 luni calendaristice, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către Î.S.** "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor", calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor" și originalul facturii fiscale.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **2 650 494,00 (două milioane șase sute cincizeci mii patru sute nouăzeci și patru lei, 00 bani) cu TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

I etapă – predarea raportului topogeodezic, hidrologic și geologic – **1 451 652,05 (un milion patru sute cincizeci și una mii șase sute cincizeci și doi lei 05 bani) inclusiv TVA** conform Specificației;

II etapă – predarea proiectului integral după primirea avizului pozitiv al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor" – **1 198 841,95 (un milion una sută nouăzeci și opt mii opt sute patruzeci și unu lei 95 bani) inclusiv TVA** conform Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.

5. Standarde

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de transfer la contul de gestiune a Beneficiarului;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea executării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor";
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezoluțiunea Contractului

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora, dar nu mai târziu de 3 (tre) zile lucrătoare, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, să înlăture neconformitățile în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întîrziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cite un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.



STAT
PUS
STAT

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 20 octombrie 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

„Beneficiar”

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor –Treoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



„Antreprenor”

S.R.L. „Transproiectconsult”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1005600047003

c/ IBAN MD43FT222430100002113498

BC ”Fincombank” SA filiala nr.1, Chișinău

c/b FTMDMD2X735

c/TVA 0505194

Director
Vladimir PROCOPOV



[Handwritten signature]

Anexa nr. 1
la contractul nr. 06-15/489
din 20 octombrie 2020

SPECIFICAȚIA
Lucrărilor

Denumirea lucrării	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09, inclusiv: 1. Lucrări de proiectare drum 2. Lucrări de proiectare pod 3. Ridicări topogeodezice 4. Prospekțiuni geologice 5. Prospekțiuni hidrometeorologice 6. Examinarea tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti 7. Examinare tehnică pod	2 208 745,00 761 162,16 237 872,80 458 276,72 266 714,80 52 736,64 259 684,48 172 296,96	2 650 494,00 913 394,59 285 447,36 549 932,06 320 057,76 63 283,97 311 621,38 206 756,35	5 luni calendaristice, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentatiei de către Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

Beneficiarul

Antreprenor



FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			Anul 2021	
	Luna				
	10	11	12	01	02
Faza 1 Studii și cercetări pe teren. Raport					
Faza 2 Schită de proiect					
Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz)					
Faza 4 Verificare documentație și primirea avizului pozitiv					

25.09.2020

Semnat:

Nume: Vladimir Procopov

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SC „Transproiectconsult” SRL



Dna S. Cheibaz

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna Ianuarie 2021
conform Procesului Verbal nr. 1 din 04.01.2021

Investitor (Beneficiar):		
ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”		Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general:		Cod fiscal
SC „Transproiectconsult” SRL		1005600047003
Contract nr. 06-15/419 din 20 octombrie 2020		
Denumirea obiectivului executat:		
„Lucrari de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0,0-25,09” I etapa – predarea raportului topogeodezic, hidrologic si geologic.		

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecțiuni
Valoarea lucrărilor executate:	1209710,04	1209710,04	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	241942,01	241942,01	
Total cu TVA 20 %	1451652,05	1451652,05	

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Investitor:

SC „Transproiectconsult” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director

 V. Procopov

Șef Direcția Tehnică

 I. Grosu

04.01.2021

Dna S. Cheibas
[Signature]

Investitor (Beneficiar)

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrari de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0,0-25,09” I etapa – predarea raportului topogeodezic, hidrologic si geologic.

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna Ianuarie 2021

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă-sură	Cant i-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrari de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0,0-25,09” I etapa – predarea raportului topogeodezic, hidrologic si geologic.	Lei	1	1209710,04	1209710,04
Total:						1209710,04
TVA 20 %:						241942,01
Total cu TVA 20 %:						1451652,05

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Investitor:

SC „Transproiectconsult” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director

V. Procopov

Șef Direcția Tehnică

I. Grosu



04.01.2021

NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna iunie 2021
conform Procesului Verbal nr. 2 din 30.06.2021**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: SC „Transproiectconsult” SRL	Cod fiscal 1005600047003
Contract nr. 06-15/419 din 20 octombrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrari de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0,0-25,09” II etapa	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecțiuni
Valoarea lucrărilor executate:	2 208 745,00	999 034,96	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	441 748,99	199 806,99	
Total cu TVA 20 %	2 650 493,99	1 198 841,95	

Întocmit:

Antreprenor:

SC „Transproiectconsult” SRL

Director

V. Procopov



Aprobat:

Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

S. Manțuc



Investitor (Beneficiar)

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrari de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0,0-25,09”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 2
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna iunie 2021

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă sură	Cant i-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrari de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0,0-25,09” <i>II etapa</i>	Lei	1	999 034,96	999 034,961
Total:						999 034,96
TVA 20 %:						199 806,99
Total cu TVA 20 %:						1 198 841,95

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Investitor:

SC „Transproiectconsult” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director  V. Procopov

Șef Serviciul Recepție  S. Manțuc
Lucrări Rutiere

30.06.2021

Antreprenor:

„TRANSPROIECTCONSULT” SRL
 MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei 12.^a
 Cod fiscal 1005600047003
 Cod TVA 0505194
 Cont IBAN MD43FT222430100002113
 „Fincombank” SA filiala nr.1, Chișinău
 Cod bancar FTMDMD2X735

Beneficiar :

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
 A DRUMURILOR”
 mun. Chișinău, str. Bucuriei 12.^a
 Cod IBAN MD57ML000000002251730336
 BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
 Cod bancar MOLDMD2x330
 Cod fiscal 1003600023559
 Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE № 7**Beneficiar:**

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A
 DRUMURILOR”

Se livrează următoarea documentație:

„Lucrari de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0,0-25,09”

Nr. Volum	Indice	Cartea	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare
1	52/2020 - ME	1	Memoriu explicativ/Liste de cantități	3
		2	Memoriu explicativ. Lucrări de artă/Liste de cantități	3
2	52/2020 - DA	1	Lucrări de drum Pc 0+00 – Pc 250+90	3
		2	Profile transversale Pc 0+00 – Pc 250+90	3
3	52/2020 – LA	1	Lucrări de arta. Pod r.Cula Pc 66+39.88	3
		2	Lucrări de arta. Pod r.Cula Pc 247+40.09	3
4	52/2020 - LEA		Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice	3
5	52/2020 - TSE		Comunicații telefonice și de semnalizare exterioare	3
6	52/2020 - IEE		Iluminatul electric exterior	3
7	52/2020 - OCR		Organizarea circulației rutiere	3
8	52/2020 - D		Deviz general/Deviz local	3
ANEX				
1			Raport topogeodezic	1 (-1)
2			Raport geologic	1 (-1)

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Servicii de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieracu Ucraina km 1,00 – 85,46” (Lotul I, km 1,00 – 9,00)	I.S. Administrația de Stat a Drumurilor	Contractant unic	7.782.318,20 MDL	10 luni	18.04.2025
2	Servicii de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornesti-Boghenii Noi-Napadeni, km 0,00 – 25,09, G86 G88-Dereneu G85 km 0,00 – 8,410)	I.S. Administrația de Stat a Drumurilor	Contractant unic	4 235 979.60 MDL	4,5 luni	08/11/2023
3	Lucrări topo-geodezice, conform execuției, pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului R6 M1- Ialoveni (Reabilitarea drumului de ocolire M2 – Chisinau, km 0+000 – km 6+550) în cadrul contractului RSP/W/11/03	Rudator SRL	Contractant unic	583.253,00 MDL	2 luni	11.10.2023
4	Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36,Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00-20,31	I.S. Administrația de Stat a Drumurilor	Contractant unic	1205413.20 MDL	10 luni	29/04/2022
5	Lucrări de cercetare a solului, determinarea condițiilor geotehnice	ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI S.R.L.	subcontractant	388 717,84 MDL	7 luni	27/05/2022
6	„Lucrări de proiectare pentru completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (BoQ) a proiectului de reparație a drumului R 8.1 R8 - Ariorresti - RI4. km 0.00 - 9.47”	I.S. Administrația de Stat a Drumurilor	Contractant unic	183 452,40 MDL	3 luni	30/06/2022
7	„Servicii de asistență tehnică pentru RSP/W9/01: R1 Construcția drumului Chisinau	Rutador	subcontractant	144 611,99 MDL	5 luni	21/10/2022

	- Ungheni – Sculeni frontiera cu Romania (ocolire sat. Bahmut), km 68+250 - km 74+177"					
8	Servicii de proiectare relocarea Retelelor de Telecomunicatii si Apeduct, in cadrul contractului Reabilitarea drumului M3 Chisinau - Giurgiulesti, km 96+800 -km171+290 si km 179+650 -km190+750 giratoriul de la km 171+200	AVTOMAGIST RALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL	subcontractant	215 182,76 MDL	6 luni	12/01/2023
9	Servicii de proiectare iluminare stradală în cadrul contractului „Reabilitarea drumului M3 Chişinău –Giurgiuleşti, km 96+800 – km 171+290 si km 179+650 – km 190+750, giratoriile de la km 165+800şi km 171+120, Sector 2	AVTOMAGIST RALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL	subcontractant	116 992,10 MDL	4 luni	25/01/2023
1	Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46	I.S. Administrația de Stat a Drumurilor	Contractant unic	2.825.089,20 MDL	5 luni	27.03.24

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 10/06/2025

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

No	Denumirea	Tip, marca	Cantitate	Termen in uz, ani	Starea tehnica
1.	Calculator AMD Athlon	Procesor 3200+2.01 GHz RAM 2,00 GB	6	5	Buna
2.	Taheometru electronic 3TA5	3T A5	1	3	Buna
3.	Taheometru electronic	Leica TC 500	2	1	Buna
4.	Taheometru electronic	Sokkia SET 5F	1	4	Buna
5.	Nivelmetru	N-3	5	4	Buna
6.	Teodolit optic	2T5K	3	4	Buna
7.	Plotter	HP Design Jet 430 A1	1	1,5	Buna
8.	Imprimanta	HP LaserJet 1200	2	1	Buna
9.	Aparat de multiplicat	Xerox 5915 A3	1	1	Buna
10.	Scanner	HP Scanjet 4470C	2	2	Buna
11.	Tăietor	DAHLE 554	1	1	Buna
12.	Broșurator	Renz combiV	1	2	Buna


Data completării: 10/06/2025

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	ISP Lvovski Igor	Studii superioare	20	15	Certificat nr. 1095, seria 2023-P, Domeniul 4. Rezistența construcțiilor, f) drumurilor și pistelor de aviație, 19.12.2023
2	Nicolai Simanschi, Inginer geodez	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	24	38	Seria TC, nr. 061, 23.06.2022
3	Devizier Mîslițchi Alexandru	Studii superioare	18	25	Certificat nr.0370, Seria 2024- ED Domeniul 12a, 17.07.2024

Data completării 10/06/2025

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**