

CONTRACT CADRU
de îndeplinire a lucrărilor Nr. 14

“29” 11 2017

S.A. "Moldtelecom" în persoana directorului general **Dlui Dan MITRIUC**, ce acționează în baza Statutului, numit în continuare "**Beneficiar**", și S.R.L."Eurostil Construct", numit în continuare "**Antreprenor**", în persoana directorului **Dnei Angela Scerbina**, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. **Antreprenorul** se obligă să execute volumul de **Lucrări** conform comenzilor **Beneficiarului** utilizând spectrul de materiale și lucrări specificate în Anexa nr. 1 la prezentul contract și să predea rezultatul **Beneficiarului** și furnizorului de energie electrică, iar **Beneficiarul** se obligă să achite **Lucrările** în baza actelor de recepție a acestora.

1.2. În cazul în care se va isca necesitatea de executare a unor lucrări care nu sunt specificate în Anexa nr. 1, **Antreprenorul** va întocmi un deviz de cheltuieli pentru aceste lucrări și îl va prezenta spre aprobare **Beneficiarului**;

1.3. **Antreprenorul** se obligă să execute următorul volum de lucrări:

„Proiectarea, construcția, măsurările laboratorului electrotehnic și darea în exploatare a rețelelor și instalațiilor electrice pentru obiectele de telecomunicații numit în continuare "Lucrări".

1.4. **Antreprenorul** efectuează **Lucrările** din propriile materiale, cu folosirea utilajului propriu și instrumentelor sale, cu excepția celor oferite de **Beneficiar**.

1.5. Termenul de executare a **Lucrărilor** se va stabili în comenzi. **Antreprenorul** are dreptul să finalizeze **Lucrările** anticipat. **Lucrările** se consideră finalizate după punerea sub tensiune a obiectelor de telecomunicații și semnarea Actului de recepție de către **Beneficiar**.

1.6 **Antreprenorul** execută lucrările de proiectare prin intermediul companiei conform Acordului de principiu (Anexa nr. 3 la prezentul contract).

1.7 **Antreprenorul** execută măsurările laboratorului electrotehnic prin intermediul companiei conform Acordului de principiu (Anexa nr. 4 la prezentul contract).

1.8 Acordurile de principiu (Anexele nr. 3, 4 la prezentul contract) pot fi modificate doar cu acordul **Beneficiarului**.

2. Drepturile și obligațiunile Părților

2.1. **Antreprenorul** se obligă:

2.1.1. Să execute **Lucrările** de o calitate corespunzătoare cerințelor NAIE (Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice) și ale **Beneficiarului** și în termenul indicat în p.1.5 al prezentului contract.

2.1.2. Să demareze mersul lucrărilor în termen de cel mult 2 zile din data primirii de la **Beneficiar** a comenzii de executare a lucrărilor. Data eliberării comenzii se consideră data la care **Beneficiarul** expediază prin fax sau prin e-mail către **Executor** comanda de executare a lucrărilor sau Avizul de racordare.

2.1.3. La cererea **Beneficiarului** să achite furnizorului de energie electrică taxele pentru conectarea obiectelor la rețelele electrice și/sau pentru desigilare/sigilare a contoarelor și panourilor electrice. Ca dovadă a achitării acestor taxe **Antreprenorul** va prezenta **Beneficiarului** copia bonului sau facturii de plată.

2.1.4. La finalizarea lucrărilor să transmită **Beneficiarului** setul de acte necesare pentru darea în exploatare a instalației electrice conform Anexei nr. 2 la prezentul contract.

2.1.5. Să transmită rezultatul **Lucrărilor Beneficiarului** cu semnarea obligatorie a Actului de primire-predare și procesul verbal de recepționare preliminară. În procesul verbal de recepție vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul recepționării.

2.1.6. Să asigure garanția **Lucrărilor** executate pe parcursul unui an calendaristic din momentul semnării Actului de recepție preliminar.

2.1.7. La cererea **Beneficiarului** să înlăture în mod gratuit toate neajunsurile depistate atât la momentul recepționării cât și pe perioada garanției indicată în p. 2.1.6 al prezentului contract, în decurs de 3 zile din momentul recepționării cererii.

2.2. **Beneficiarul** se obligă:

2.2.1. În decurs de 7 zile după primirea de la **Antreprenor** a înștiințării despre finalizarea **Lucrărilor** sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.5 al prezentului contract, să recepționeze și să inspecteze rezultatul **Lucrărilor**, iar la depistarea abaterilor de la cerințele expuse, sau a altor neajunsuri a rezultatelor **Lucrărilor** să comunice despre aceasta **Antreprenorului** în decurs de 5 zile din momentul recepționării cererii.

2.2.3. Să achite **Lucrările** la prețul indicat în Anexa nr.1 la prezentul contract, conform prevederilor punctului 3.4 al contractului.

2.3. **Beneficiarul este în drept:**

2.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea **Lucrărilor**, efectuate de **Antreprenor**, fără intervenirea în activitatea lui.

2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral în orice moment, cu condiția înștiințării **Antreprenorului** despre reziliere cu 15 zile până la data rezilierii, achitând **Antreprenorului** prețul lucrărilor executate până la momentul rezilierii.

2.3.3. Să formuleze recomandările și indicațiile în cursul executării de către **Antreprenor** a **Lucrărilor** și să le transmită pentru înștiințarea **Antreprenorului**.

2.4. **Lucrările** efectuate conform prezentului contract, se consideră recepționate final din momentul semnării de către părți a procesului-verbal de recepționare finală a lucrărilor, la expirarea termenului de garanție prevăzut în punctul 2.1.6 al prezentului contract.

2.5. În termen de 15 zile de la expirarea termenului de garanție părțile vor efectua recepția finală a lucrărilor și vor semna procesul-verbal de recepție finală. În cazul în

care în procesul recepției vor fi depistate careva vicii sau deficiențe ale lucrărilor, care nu sunt imputabile Beneficiarului, acestea vor fi indicate în procesul-verbal de recepție finală și vor fi remediate de către **Antreprenor** din cont propriu în termen de 15 zile din momentul semnării procesului-verbal. În cazul în care **Antreprenorul** nu-și execută obligația de remediere a viciilor și deficiențelor indicate în procesul verbal, Beneficiarul are dreptul de a acționa în conformitate cu prevederile punctului 5.4 din contract.

3. Prețul contractului și ordinea plăților

3.1. Costul Lucrărilor se va stabili conform actelor de recepție în baza Anexei nr. 1 la prezentul contract;

3.2. În actele de recepție, după caz, se vor include și sumele conform devizelor de cheltuieli specificate în p. 1.2. al prezentului contract precum și taxele achitate de către **Antreprenor** conform p. 2.1.3. al prezentului contract;

3.3. Orice modificare a prețurilor din Anexa nr. 1 la prezentul contract se poate efectua doar prin acordul în scris al părților contractuale;

3.4 Achitarea pentru lucrări se va efectua de Beneficiar în baza proceselor-verbale de recepționare a lucrărilor, a proceselor-verbale de recepționare finală și facturilor fiscale, în următorul mod:

- 90% din prețul lucrărilor se va achita în termen de 120 de zile din momentul semnării procesului-verbal de recepționare a lucrărilor.
- 10% din prețul obiectului se va achita în termen de 60 de zile din momentul semnării procesului-verbal de recepționare finală.

4. Răspunderea Părților

4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.5 al prezentului contract, **Antreprenorul** achită **Beneficiarului** penalitate în mărime de 0,1 % din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.

4.2. Măsurile de răspundere ale Părților, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor legislației civile, ce acționează pe teritoriul Republicii Moldova.

4.3. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiilor sale sau lichidarea încălcărilor prevăzute de prezentul contract.

5. Ordinea de soluționare a litigiilor

5.1. Litigiile și contrazicerile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate prin negocierile dintre Părți.

5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, dosarul va fi supus examinării în Instanța judecătorească competentă a R. Moldova.

5.3 Toate viciile, deficiențele apărute la lucrări în cadrul termenului de garanție, care nu sînt imputabile Beneficiarului vor fi remediate de către **Antreprenor** din cont propriu, în termen de cel mult 15 zile din momentul recepționării de la Beneficiar a notificării privind viciile și deficiențele depistate.

5.4 Dacă **Antreprenorul** nu-și îndeplinește obligațiile prevăzute în pct 5.3 al contractului, la expirarea termenului de remediere convenit Beneficiarul îl va soma în acest sens, iar dacă Executorul nu dă curs somației, Beneficiarul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala sa și să pretindă de la **Antreprenor** recuperarea prejudiciului ce i s-a produs, avînd dreptul de a reține din suma ce urmează a fi achitată **Antreprenorului** cheltuielile sale, suportate pentru înlăturarea deficiențelor.

6. Termenii de valabilitate a contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil până la 31.12.2018.

6.2. Valabilitatea contractului se va prelungi, în mod automat, încă pe un an dacă nici una dintre părți nu a solicitat în scris rezilierea contractului cu 30 zile calendaristice înainte de expirarea termenului acestuia.

6.3. Din data expirării termenului de valabilitate a prezentului contract sau rezilierii acestuia, prevederile indicate în punctele 2.1.6, 2.1.7, 2.5, 5.3 și 5.4 al contractului vor rămîne valabile pînă la executarea de către părți a obligațiilor stipulate în aceste puncte.

7. Clauzele finale

7.1. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de Anexă cu condiția, că a fost întocmită în formă scrisă și semnată de reprezentanții Părților. Orice Anexa la prezentul contract semnată de ambele Părți constituie partea lui integrată.

7.2. Prezentul contract este alcătuit în două exemplare în limba de Stat a Republicii Moldova, cîte unul pentru fiecare Parte cu aceeași putere juridică.


8. Adresele și datele Părților:

BENEFICIAR:

S.A. „Moldtelecom”
or. Chisinau , bd. Stefan cel Mare si Sfint 10
c/f: 1002600048836, Cod TVA: 0200341
c/d : 225110000340724
IBAN:MD27VI225110000340724MDL
Banca:
S.A.”Victoriabank” BC filiala N3 Chisinau,
BIC: BICBMD2X416,
tel: 54-93-16

Director general

Dan MITRIUC



ANTREPRENOR:

SRL "Eurostil Construct"
Mun. Chisinau, str. Mitr. Gurie Grosu, 1, of. 28
c/f 1010600001209, Cod TVA: 0207625
c/d: 225122029
IBAN:MD47ML000000000225122029MDL
Banca:
BC "Moldincombank"SA, fil. "Premium"
BIC: MOLDM2X320

Director

Angela Scerbina



Prețurile pentru "Proiectarea, construcția, măsurările laboratorului electrotehnic și darea în exploatare a rețelelor și instalațiilor electrice pentru obiectele de telecomunicații":

Nr.	Denumirea lucrarilor	U.M.	Prețul in lei, inclusiv TVA
1	Post de transformare aerian (PTA) 10/0,4kV, P=10-25kVA (inclusiv separator, set descarcatoare, contur de împământare, sigurante).	buc.	75500.00
2	Post de transformare 10/0,4kV, P=10-25kVA tip chiosc (inclusiv carcasa metalica, separator, set descarcatoare, contur de împământare, sigurante).	buc.	87200.00
3	Post de transformare aerian (PTA) 10/0,22kV, P=10 kVA, (separator, set descarcatoare, contur de inpamintare, sigurante).	buc.	54890.00
4	Linii electrice în cablu 0,22 kV pe construcții existente.	100m	10800.00
5	Linii electrice în cablu 0,22 kV pe piloni existenți.	100m	13150.00
6	Linie electrica in cablu 0.22 kV în tranșeu fără acoperire cu cărămidă.	100m	22950.00
7	Linie electrică în cablu 0,4 kV pe construcții existente.	100m	20550.00
8	Linie electrică în cablu 0,4 kV pe piloni existenți.	100m	19000.00
9	Linii electrice în cablu 0,4 kV în tranșeu fără acoperire cu cărămidă.	100m	24500.00
10	Linii electrice în cablu 0,4 kV in tranșeu (acoperire cu caramida).	100m	27000.00
11	Panou de evidenta de tip BZUM metalic monofazat tip (terasa) în el cu contor de evidență electronic (separator basculant, priză pentru generator, descarcator OIPC1-C 2P și disjunctor automat).	buc.	9630.00
12	Panou de evidenta de tip BZUM metalic trifazat tip (terasa) în el cu contor de evidență electronic, (separator basculant, cheie de comutare, descarcator OIPC1-C 4P, priza GE, disjunctor automat) .	buc.	11052.00
13	Panou de evidenta de tip BZUM metalic trifazat în el cu contor de evidență electronic.	buc.	6960.00
14	Panou de evidenta de tip BZUM metalic monofazat în el cu contor de evidență electronic.	buc.	4190.00
15	Panou de evidenta de tip BZUM metalic monofazat în complet fără contor de evidență.	buc.	3750.00
16	Panou de evidenta de tip BZUM metalic trifazat în complet fără contor de evidență.	buc.	5815.00
17	Panou de distributie monofazat pentru Generator (descarcator OIPC1-C 2P, priza GE, disjungtor automat)	buc.	6290.00

18	Panou de distributie trifazat pentru Generator (separator basculant, descarcator ОПС1-С 4P, priza GE, disjunctor automat)	buc.	8400.00
19	Panou de distribuție în complet -48V(DC)	buc.	2500.00
20	Montarea împământării de securitate și antifulger, cu rezistența pînă la 4Ω	set.	3200.00
21	Împământare de adîncime.	set.	3250.00
22	Contact cu pămînt din bandă de cupru 40x3mm	10m	3100.00
23	Contact cu pamint din banda de otel zincat, 40x3mm	10m	2730.00
24	Iluminarea teritoriului (inclusiv cablu alimentare electrică).	set.	3500.00
25	Panou de distributie monofazat (descarcator ОПС1-С 1P,disjunctor automat)	buc.	4032.00
26	Panou de distributie trifazat descarcator ОПС1-С 3P,disjunctor automat)	buc.	6200.00
27	Suspendarea conductorilor 10 kV.	100m	19845.00
28	Separator 10 kV - trifazat	set.	13780.00
29	Separator 10 kV - bifazat	set.	8750.00
30	Set de descarcatoare la inceput de linie electrice subterane 10 kV (PT/10-0,4 kV).	set.	4480.00
31	Set de descarcatoare la inceput de linie electrice subterane 10 kV (PT/10-0,22 kV).	set.	4480.00
32	Traversa de trecere peste drum L=25m, conductor AC-70 -10 kV.	buc.	2900.00
33	Traverse prefabricate - 0,22/0,4kV.	buc.	2100.00
34	Suspendarea a doua conductoare AC- 70, 10 kV (bifazat)	100m	17850.00
35	Pilon de metal pina la 8 m (0,22/0.4kV).	buc.	4300.00
36	Pilon de metal pina la 3 m (0,22/0.4kV).	buc.	3200.00
37	Montarea stîlpilor b/a SV-10,5 cu un singur picior.	buc.	6000.00
38	Montarea stîlpilor b/a SV- 10,5 cu un singur picior cu o proptea.	buc.	7600.00
39	Montarea stîlpilor b/a SV- 10,5 cu un singur picior cu două proptele.	buc.	10300.00
40	Montarea stîlpilor b/a SV- 9,5 cu un singur picior.	buc.	5850.00
41	Montarea stîlpilor b/a SV- 9,5 cu un singur picior cu o proptea.	buc.	8900.00
42	Montarea stîlpilor b/a SV- 9,5 cu un singur picior cu două proptele.	buc.	11780.00
43	Priză fixă 123 5P+E16-32A IP 44 (pentru generator)	buc.	252.00
44	Priza electrica cu trei module cu PE	buc.	292.00

ACORD DE PRINCIPIU
din "10" octombrie 2017

S.R.L. „Eurostil Construct” potențialul ofertant la licitația de proiectare, construcție, măsurările laboratorului electrotehnic și dare în exploatare a rețelelor și instalațiilor electrice pentru obiectele de telecomunicații pentru S.A. „Moldtelecom”, reprezentată de către Scerbina Angela administrator, numit în continuare „ANTREPRENOR” și

S.R.L. „Absolut Energie” potențialul proiectant a rețelelor și instalațiilor electrice pentru obiectele de telecomunicații, reprezentat de către Bîrsan Vasile administrator, numit în continuare „PROIECTANT”, iar împreună numite „Părți”, au încheiat prezentul Acord privitor la următoarele:

1. Părțile de comun acord agreează o eventuală colaborare în vederea proiectării de către „Proiectant” pentru S.A. „Moldtelecom” a rețelelor și instalațiilor electrice pentru obiectele de telecomunicații în baza condițiilor tehnice prezentate de S.A. „Moldtelecom”, în strictă conformitate cu normele și legislația în vigoare, iar „Antreprenorul” va construi rețelele și instalațiile electrice conform proiectelor prezentate de către „Proiectant”.
2. Părțile înțeleg, că semnarea acestui Acord **restricționează** părțile de a încheia acorduri similare acestuia cu alți ofertanți la licitația organizată de către S.A. „Moldtelecom”.
3. Părțile conștientizează și acceptă, că semnarea prezentului acord nu generează și nu stabilește careva obligații pentru S.A. „Moldtelecom”, inclusiv în luarea deciziei privind determinarea câștigătorului licitației.
4. Prezentul acord se semnează de către Părți pentru a fi prezentat S.A. „Moldtelecom” de către Antreprenor în cadrul licitației de proiectare, construcție, măsurările laboratorului electrotehnic și dare în exploatare a rețelelor și instalațiilor electrice pentru obiectele de telecomunicații.


ANTREPRENOR

S.R.L. „Eurostil Construct”
Director Scerbina A.



PROIECTANT

S.R.L. „Absolut Energie”
Director Bîrsan V.



ACORD DE PRINCIPIU
din "10" octombrie 2017


S.R.L. „Eurostil Construct” potențialul ofertant la licitația de proiectare, construcție, măsurările laboratorului electrotehnic și dare în exploatare a rețelelor și instalațiilor electrice pentru obiectele de telecomunicații pentru S.A. „Moldtelecom”, reprezentată de către Scerbina Angela administrator, numit în continuare „ANTREPRENOR” și

S.R.L. „Absolut Energie” potențialul proiectant a rețelelor și instalațiilor electrice pentru obiectele de telecomunicații, reprezentat de către Bîrsan Vasile administrator, numit în continuare „PROIECTANT”, iar împreună numite „Părți”, au încheiat prezentul Acord privitor la următoarele:

1. Părțile de comun acord agreează o eventuală colaborare în vederea proiectării de către „Proiectant” pentru S.A. „Moldtelecom” a rețelelor și instalațiilor electrice pentru obiectele de telecomunicații în baza condițiilor tehnice prezentate de S.A. „Moldtelecom”, în strictă conformitate cu normele și legislația în vigoare, iar „Antreprenorul” va construi rețelele și instalațiile electrice conform proiectelor prezentate de către „Proiectant”.
2. Părțile înțeleg, că semnarea acestui Acord **restricționează** părțile de a încheia acorduri similare acestuia cu alți ofertanți la licitația organizată de către S.A. „Moldtelecom”.
3. Părțile conștientizează și acceptă, că semnarea prezentului acord nu generează și nu stabilește careva obligații pentru S.A. „Moldtelecom”, inclusiv în luarea deciziei privind determinarea câștigătorului licitației.
4. Prezentul acord se semnează de către Părți pentru a fi prezentat S.A. „Moldtelecom” de către Antreprenor în cadrul licitației de proiectare, construcție, măsurările laboratorului electrotehnic și dare în exploatare a rețelelor și instalațiilor electrice pentru obiectele de telecomunicații.


ANTREPRENOR

S.R.L. „Eurostil Construct”
Director Scerbina A.



PROIECTANT

S.R.L. „Absolut Energie”
Director Bîrsan V.



**Acord adițional nr. 1 din 29.12.2017
la contractul cadru nr.73/17 din 25.04.2017**

S.A. „Moldtelecom” în persoana dlui Dan Mitriuc, Director general, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „Beneficiar” pe de o parte și S.R.L. „Eurostil Construct”, în persoana dnei Angela Scerbina, director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „Antreprenor” pe de altă parte, au încheiat prezentul acord la contractul cadru nr.73/17 din 25.04.2017 privind următoarele:


1. Punctul 2.1. al Contractului cadru nr. 73/17 din 25.04.2017 se modifică și va avea următorul conținut:
„Prezentul contract intra în vigoare la data semnării și este valabil până la finalizarea lucrărilor conform comenzilor S.A. „Moldtelecom”, dar nu mai târziu de 31.03.2018”.
2. Acordul adițional este întocmit în 2 exemplare cu aceeași forță juridică, intră în vigoare din momentul semnării de către părți, și este parte integrantă a contractului nr. 73/17 din 25.04.2017.

"Beneficiar"
S.A. „Moldtelecom”


Dan MITRIUC



"Antreprenor"
S.R.L. „Eurostil Construct”


Angela SCERBINA



Comanda nr. 9 din "18" "04" "2019

La indeplinirea volumului de lucrări pentru proiectarea, construcția, măsurările laboratorului electrotehnic și darea în exploatare a rețelelor și instalațiilor electrice pentru obiectele 3G/UMTS în baza contractului nr.17 din 29.11.2017, de S.R.L."Eurostil Construct".

No	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, lei (inclusiv TVA)	Termenul de finalizare	Nota
1	FL_ValeaRusului	210000,00	15.06.2019	
2	SR_Sobari_road	54000,00	15.06.2019	
3	DR_Suri_road	55000,00	15.06.2019	
4	SD_Dobrusa_road	54000,00	15.06.2019	
5	CT_Gotesti_road	55000,00	15.06.2019	
		428000,00		

Beneficiar:

Antreprenor:

S.A. "MOLDTELECOM"
Director general **Dan MITRIUC**

SRL "Eurostil Construct"
Director **Angela Scerbina**



Comanda nr. 3 din " 26.06 "2018

La indeplinirea volumului de lucrări pentru proiectarea, construcția, măsurările laboratorului electrotehnic și darea în exploatare a rețelelor și instalațiilor electrice pentru obiectele 3G/U900 în baza contractului nr.17 din 29.11.2017, de S.R.L."Eurostil Construct".

№	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, lei (inclusiv TVA)	Termenul de finalizare	Nota
1	FL_Bocsa	195000.00	30.07.2018	
2	OR_Pohrebeni	155000.00	30.07.2018	
3	BL_Sadovoe	109000.00	30.07.2018	
4	ST_Bucovat	59000.00	30.07.2018	
5	SR_Cosauti	52000.00	30.07.2018	
6	LV_TochileRaducanisat	105000.00	15.08.2018	
7	SG_Ciuciuieni	180000.00	15.08.2018	
	Total:	855000		


Beneficiar:

S.A. "MOLDTELECOM"
Director general Dan MITRIUC



Antreprenor:

SRL "Eurostil Construct"
Director Angela Scerbina



Comanda nr. 4 din "15" "07" "2017


La indeplinirii volumului de lucrări la construcția LEA 10/0,4kV și pozarea cablului , montarea împământării în sol, contact cu pământul, montarea panoului, utilajului electric, BZUM și complexului de măsurări la obiectele de telefonie mobilă 3G, în baza contractului nr.73/17 din 25.04.2017, de S.R.L."Eurostil Construct",

No	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, lei (inclusiv TVA)	Termenul de finalizare	Nota
1	CR_Jevrenisat	71000	15.08.2017	
2	CR_Isnovat	74000	15.08.2017	
3	UN_Tescureni	79000	15.08.2017	
4	FL_Pinzareni	77000	15.08.2017	
5	AN_BotnarestiiNoi	77000	15.08.2017	
6	FR_Cernita	76000	15.08.2017	
	Total:	454000		

Beneficiar:

S.A. "MOLDTELECOM"

Director general Dan MITRIUC



Antreprenor:

SRL "Eurostil Construct"

Director Angela Scerbina



Comanda nr. 6 din "13" "11" "2018

La indeplinirea volumului de lucrări pentru proiectarea, construcția, măsurările laboratorului electrotehnic și darea în exploatare a rețelelor și instalațiilor electrice pentru obiectele 3G/U900 în baza contractului nr.17 din 29.11.2017, de S.R.L."Eurostil Construct".

Nr	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, lei (inclusiv TVA)	Termenul de finalizare	Nota
1	SR_Holosnita	233000.00	31.12.2018	
2	ED_Rotunda	160000.00	31.12.2018	
3	FR_Vascauti	169000.00	31.12.2018	
4	C_Independentei6	95000.00	31.12.2018	
	Total:	657000.00		

Beneficiar:

S.A. "MOLDTELECOM"
Director general Dan MITRIUC



Antreprenor:

SRL "Eurostil Construct"
Director Angela Scerbina



Comanda nr. 11 din "25" "09" "2017

La indeplinirii volumului de lucrări la construcția LEA/LEC 10/0,4kV și pozarea cablului , montar
împământării în sol, contact cu pământul, montarea panoului, utilajului electric, BZUM
și complexului de măsurări la obiectele de telefonie mobilă 3G, în baza
contractului nr.73-17 din 25.04.2017, de S.R.L."Eurostil Construct",

№	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, lei (inclusiv TVA)	Termenul de finalizare	Nota
1	SG_CotiujeniiMici	187000	15.10.2017	
2	SR_Hristici	140000	15.10.2017	
3	SD_Fuzauca	139000	15.10.2017	
	Total:	466000		


Beneficiar:

S.A. "MOLDTELECOM"
Director general Dan MITRIUC



Antreprenor:

SRL "Eurostil Construct"
Director Angela Scerbina



Comanda nr. 17 din " 16 " 11 "2017

La indeplinirii volumului de lucrări la construcția LEA/LEC 10/0,4kV și pozarea cablului, montaj împământării în sol, contact cu pământul, montarea panoului, utilajului electric, BZUM și complexului de măsurări la obiectele de telefonie mobilă 3G, în baza contractului nr.73-17 din 25.04.2017, de S.R.L."Eurostil Construct",

No	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, lei (inclusiv TVA)	Termenul de finalizare	Nota
1	FL_Iscalau	116000.00	29.12.2017	
2	FL_CiolacuVechi	195000.00	29.12.2017	
3	DN_Corbu	195000.00	29.12.2017	
4	CR_Miclesti	127000.00	29.12.2017	
5	UN_Magurele	136000.00	29.12.2017	
6	RZ_HorodisteSat	105000.00	29.12.2017	
7	FR_TirguVertiujeni	138000.00	29.12.2017	
8	C_UTM	120000.00	29.12.2017	
9	SR_Darcauti	215000.00	29.12.2017	
10	SR_Trifauti	280000.00	29.12.2017	
	Total:	1627000		

Beneficiar:

S.A. "MOLDTELECOM"
Director general Dan MITRIUC



Antreprenor:

SRL "Eurostil Construct"
Director Angela Scerbina

