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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.35 VR
privind achizitia prin SIA RSAP EUROPEANA

» 307" Aprilie 2024 s.Seliste.r-nul Nisporeni

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie

Nrooeds-03wdp 1 -MD-171 2307700666

din data 29.04.2024, intre Priméria comunei Seliste, cu sediul in satul Seliste,r-nul Nisporeni,
IDNO 1007601006520, teleton: 060061744, ftax: 0264 46 238, reprezentat prin Ion
POPESCU,primar,

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SC Nisprofcon SRL .

cu sediul in Or.Nisporeni,str. Sfintul Petru nr.1 telefon: 0 264 2-40-09, IDNO 1003609010608
autorizat pentru activitatea in constructii: Certificat de inregistrare nr.MD0057065 din 10.07.2006
eliberatd de ASP, pentru genurile de activitate activitate in constructii generale,ingineresti civile,
lucrari de lacdtuserie si apeduct, lucrdri de finisare a constructiilor,Extrasul din Registrul persoanelor
Juridice nr. 127279 din 05.02.2024,reprezentat prin Gutanu Pavel director, in calitate de Antreprenor,
pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
I.1. Antreprenorul sc obligd si execute lucrdrile de inverzire si de instalare a sistemului

de irigare in parcul public din s.Seliste,r-nul Nisporeni in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 3 sdptdmini dupd primirea ordinului de
incepere a executiet si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd dacd constridngerea activititii se
datoreaza urmadtoarelor cauze:

generate de Beneficiar;



datoritd impedimentulul care justificd neexecutarea obligatiei sau altel situatii extreme neimputabile

si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor In asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatil
lucrérilor;

calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

9 .4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe 0 duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzator, aga cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrérilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea sl
conservarea lucrarilor cu bund diligenta.

5 5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrérilor.

1 6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de recepie. In cazul in care se
constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vOr £ aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de execufie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru
parti de constructie distincte fizic i functional.

2 7. Termenul de garantie a lucrdrilor 4 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 1 099 944,001ei MD
( Un milion nouazeci si noud mii noudisute patruzeci si patru lei ), inclusiv 183 324,00 TVA lei MD

32 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3 3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3 4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3 5 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractulul.

3.6.Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea s¢ va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea




lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupad inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite n contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in masura In care necesitatea asigurdrii acestora este prevézutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4, Documentatia pusi la dispozitia Antreprenoruiui se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de cétre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le fntocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant. vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd §1 completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligagiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrdrilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instrucfiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intrzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intrcaga documentatic necesard pentru exccutarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor. fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi
asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd prezinte garania de buna
executie a contractului, in cuantum de 2 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrdrilor in cel mult



15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea “

acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de buni executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sd retind garantia Antreprenorului pentru ofertd.

4.13. Antreprenorul garanteazad cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac Incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfdgoard activitdti legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
si s i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvéluie informatia s1 sd nu fie
utilizatd in scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozifiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considerd cé dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultéti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicédrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractulul sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sa ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitdfile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de cdtre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;



b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucririle, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrdrilor in zona respectiva
si s3 comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentind ciile de acces libere,
sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrdrile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile,
sd pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot {1 afectate de executia lucrdrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificdri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, pargile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizigii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentulul contract.

6.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteaza se executd In subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajdrii intregii
forte de munca pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va



asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea $i testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercédrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, dacé se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze §i si
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacé este cazul. Daca se constatd cd lucrdrile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitifi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional
de cétre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor f1 notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupd ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 4 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR




10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
rdspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitiri din proprie
vind.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii st furturilor pani la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie si ia misuri
de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zipada
st gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotirari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumeti prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Dacad intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte pdrti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrérilor rimasede executat/nconorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinga sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. Tn cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,



dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sé ceard efectuarea unor cercetiri de catre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cirei culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONT RACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢ din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucririle fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazi si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situafii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incilcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecitoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fl interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnicd;

¢) Propunerea financiard;




d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de bund executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semndturi de cdtre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024 /receptia
finala a lucrérilor.

I1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

SC Nisprofcon SRL Primiria comunei Seliste
Adresa postala:or.Nisporent,str.sf.Petru Adresa postala:s. Seliste, r-nul Nisporeni
Teleton: 0264 24009,078444889 Telefon:0264 46236
Cod fiscal: 1003609010608 Cod fiscal: 1007601006520
Banca:BC Victoria bank SA Banca:Trezoreria de stat
Cod:VICBMD2X Cod:TREZMD2X ,
[BAN MD34V10222400004100125MDL IBAN MD72TRPDBI312120C11132AB
Email: nisprofconsrl@gmail.com Email: primseliste@gmail.com

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

SC Nisprofcon SRL Primiria comunei Seliste

Digitally signed by Gutanu Pavel
Date: 2024.05.02 15:24:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Popescu [on
Date: 2024.05.02 15:17:33 EEST
Reason: MoldSign Signamre
Location: Moldova

Digitally signed by Lazari Dorina-Maria |-
Date: 2024.05.02 16:17:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 1
la Contractul nr. 35
Din ,, 30 7 aprilie 2024

SPECIFICATIH TEHNICE
Nr.| Denumirea |[Cod Specificarea | Specificarea tehnica Standarde de
lucrarilor CPV | tehnici deplinii | deplind propusi de referintd
solicitata de ciitre ofertant
citre autoritatea
contractanta
1 |lucrarile de|45200 | lucrarile del|lucrarile de inverzire
inverzire si  de|000-9 |inverzire si de|si de instalare a
instalare a instalare al|sistemului de irigare in
sistemului de sistemului de|parcul  public  din
irigare in parcul irigare In parcul|s.Seliste,r-nul
public din public din|Nisporeni,  conform
s.Seliste, r-nul s.Seliste, r-nul devizului
Nisporeni Nisporeni,
conform devizului
TOTAL 1099944,00MDL cu TVA
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Digitally signed by Popescu Ion
Date: 2024.05.02 15:18:10 EEST
Reason: MoldSign Signature

Digitally signed by Gutanu Pavel
Location: Moldova

Date: 2024.05.02 15:25:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 2
la Contractul nr.35
din “ 30 ” APRILIE 2024

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea Pretul Sumalei MD, | Termenii de
lucrarilor (61 4% de unitar Inclusiv executare
masura Inclusiv TVA
TVA
1
de(45200|1 1 1099944,00 [1099944,00 |3 saptamini
de|000-9 |PROIECT |PROIECT, de la
a conform inregistrarea
sistemudui de caietului contractului
irigare in parcul de sarcini la trezorerie
din
s.Seliste, r-nul
1099944,00
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Gutanu Pavel
Date: 2024.05.02 15:25:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Popescu fon

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




INVESTITOR: PRIMARIA COMUNA SELISTE

PROCES — VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din .30 august ” 2024

privind lucrarea ,Lucrari de inverzire si de instalare a sistemului de irigare in parcul public din
s.Seliste r-nul Nisporeni,,
_executatd in cadrul contractului de antreprizd nr._35 privind achizitia prin SIA RSAP din
30.04.2024 incheiat intre priméria s.Seliste, Popescu Ion — primar si intre S.C. ..Nispofcon”
SRL. Gutanu Pavel — director pentru lucrérile ,, Lucrari de inverzire si de instalare a sistemului
de irigare in parcul public din s.Seliste r-nul Nisporeni,,
1. Lucrérile au fost executate in baza autorizafiei nr. __ eliberatd la
, cu valabilitate pind la
2. Comisia de recep‘gle si-a desfasurat activitatea In 1ntervalul 30 august 2024, fiind formata
din:

Presedintele comisiei:
Popescu Ion - primar comuna Seliste
(numele, prenumele) (calitatea)
Membrii comisiei:
Esanu Dumitru — specialist la primaria comuna Seliste

(numele, prenumele) (calitatea)
Turcan Maria — contabil-sef primdria comunei Seliste
(numele, prenumele) (calitatea)
Fonaru Tatiana _ — consilier local comuna Seliste
(numele, prenumele) (calitatea)
Lefter Grigore  — responsabil tehnic
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Au mai participat la receptie:
Brinzila Anton = diriginte de santier
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Valoarea obiectului este de 1099944.00 lei, conform listei anexa nr. 1

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
De acceptat receptia la terminarea lucrdrilor a obiectului. Lucrari de inverzire si de instalare a
sistemului de irigare in parcul public din s.Seliste r- nul Nisporeni,,

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
Receptia la terminarea lucrdrilor a obiectului: Lucrari de inverzire si de instalare-asistemului
de irigare in parcul public din s.Seliste r- nul Nisporeni,, ' 3\

7. Prezentul proces-verbal, continind / _ fila si 1 anexe, a fost incheiat 31 /
la ora11.00 _inJj exemplare. |
Comisia de receptie:

Presedinte: Popescu lon

Membrii: Esanu Dumitru
Turcan Maria
Fonaru Tatiana
Lefter Grigore

S. Sehste I- nul Nisporeni,, este:
Transmisa: /
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Anexa nr.1 la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

1 ,din,,30 " august 2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

wLucrdri de inverzire si de instalare a sistemului de irigare in parcul
public din s.Seliste r-nul Nisporeni”
Obiectiile comisiei:
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