

"Secret comercial, confidențial"

Beneficiarul: DÎTS a Primăriei mun. Bălți
adresa: RM, piața Independenței, 1, mun. Bălți

30.04.2020

Nr. 8450/E00208

GARANȚIE BANCARĂ PENTRU OFERTĂ nr. LD2012100050/750

mun. Balti

1. În baza prezentării la data de 30.04.2020 de către SRL „Blaved-Construct”, adresa: mun. Bălți, str. Bauman, 32/A, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la 04 decembrie 2007 cu numărul de identificare de stat-codul fiscal 1007602011866 (numită în continuare Ordonator) al anunțului de participare privind achiziționarea lucrărilor la obiectul “Termoizolarea fațadelor blocul A LT “G.Coșbuc” bd.Larisa, 3 din mun.Bălți”, (numit în continuare Concurs), BC “Moldova-Agroindbank” SA adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9/1, codul băncii AGRNMD2X, contul corespondent 35213805, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778 (numită în continuare Garant), prin prezenta garanție bancară (numită în continuare Garanție) se obligă să efectueze plăți în sumă totală de până la Douazeci și trei mii (23000,00) MDL, în favoarea DÎTS a Primăriei mun. Bălți: (numită în continuare Beneficiar), în condițiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

- a) după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs Ordonatorul își retrage sau își modifică cererea;
- b) după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului;
- c) Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Concursului;
- d) după înștiințarea Ordonatorului despre câștigul Concursului, în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului Ordonatorul:
 - nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs.
 - nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
- e) Ordonatorul nu execută careva din condițiile specificate în instrucțiunile participanților la Concurs înainte de semnarea contractului.

2. Garantul își asumă angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus la primirea cererii Beneficiarului în scris, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus.

3. Orice plată efectuată de către Garant în cadrul prezentei Garanții, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului Garantului.

4. Prezenta Garanție intră în vigoare la data semnării ei de către Garant și este valabilă până la data de „02” iunie an.2020, inclusiv.

5. Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Semnăturile persoanelor autorizate:

Mănăger IMM Bălți

Roșca Valentin

Contabil – șef
al sucursalei Balti
L.Ș.

Dovbenko Lina

BC “MOLDOVA AGROINDBANK” S.A.
Str. Constantin Tănase 9/1, MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul înregistrării de stat – 1 002 600 003 778. Mărimea capitalului social – 20
Numele Președintelui Comitetului de Conducere – Serghei Cebotari.



Site: www.maib.md
E-mail: aib@maib.md
Tel: /373 22/ 268 999
Fax: /373 22/ 228 058

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Termoizolarea fatadelor (blocul A)
LT "G.Cosbuc" bd Larisa,3 din m.Balti, conform
necesitatilor DITS a Primariei mun.Balti

(denumirea obiectivului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Voloarea de deviz m/lei cu TVA 20%	Anul 2020	Anul 2021
			<u>4 luni în vremea caldă</u>	<u>2 luni în vremea caldă</u>
1	Termoizolarea fatadelor (blocul A)	2 038,19	1 360,00	678,19
	Total:	2 038,19	1 360,00	678,19

Data completării: 04 mai 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Vilcu Anatolie reprezentant împuternicit al SRL „Blaved-Construct” în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Vilcu Anatolie reprezentant împuternicit al SRL „Blaved-Construct”, în calitate de ofertant, la procedura ocids-b3wdp1-MD-1586765700891 CPV 45400000-1 pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect (repetat) ”Termoizolarea fațadelor (blocul A) LT „G. Coșbuc” bd Larisa, 3 din m. Bălți”, la data de 05 mai 2020, organizată de, Direcția Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 04 mai 2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



DECLARAȚIE
privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 04 mai 2020

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1586765700891

Către: Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți

Subsemnatul, Vîlcu Anatolie reprezentant împuternicit al SRL „Blaved-Construct” în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 04 mai 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „Blaved-Construct”
2. Codul fiscal 1007602011866
3. Adresa sediului central MD 3100 mun. Bălți str-la N.Bauman 32A
4. Telefon 0 697 22044
- Fax 0 231 71451
- E-mail blavedconstruct@gmail.com;
5. Certificatul de înregistrare MD 0070966 din 04.12.2007 de către Camera Înregistrării de Stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
 - 45200 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile – construcțiile de clădiri și/sau construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
 - 51530 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar.
 - 52460 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei.
 - 51100 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte.
 - 60240 Transporturi rutiere de mărfuri – transportul auto internațional de mărfuri.
7. Licența A MMII 028664 din 22 mai 2008 de către Camera de Licențiere. Genul de activitate integral sau parțial pentru a cărui desfășurare se eliberează licența – Construcțiile de clădiri, instalațiile tehnico – edilitare, reconstrucții.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: Nu sunt.
9. Principala piață de afaceri: mun. Bălți; Regiune de nord a R.Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2017	3036	173783
2	2018	2469	141327
3	2019	2170	124212
Media anuală:		2558	146422

Data completării: 04 mai 2020

Semnat: _____

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2009871

din
от 30.04.2020

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. BLAVED - CONSTRUCT	1007602011866
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Bauman nr.32 bl.A	0300-OR.BALTI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 15.05.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Semnătura/Подпись

Mariana Roman

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 30.04.2020 ora 11:45:06
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (32 409,55)



Data primirii

20

Iul

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

Anue

2019

Entitatea

SRL Beavol-Construct

40466914

(Denumirea completă)

Cod CUII

1007602011866

Sediul: MD

0300

m. Bălți - la Bocman 32 A.

0300

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Activitatea principală

construcții

strada, nr. bl.

4120

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

privată

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

Cod CFOI

Date de contact: Tel.

7-14-51

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Vileca S.

Tel.

7-14-51

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		
Alte venituri din activitatea operațională	020	2469240	2170499
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2469240	2170499
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1767523	1400325
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	480550	448950
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	121007	100856
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	29000	16000
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2398080	1965431
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	71160	205068
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	8539	24608
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	62621	180460



BILANȚUL

la 1.01. 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	104437	88437
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	104437	88437
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	111764	19336
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	230703	522362
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2795	312
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	345262	544819
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	449699	633256

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	181489	33089
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	180460
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	186889	218949
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		279627
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	70059	58890
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	25413	22327
	Datorii față de buget	520	21822	53513
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	145516	
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	262810	414307
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	449699	633256



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1.01.2019 până la 1.01.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2469240	2170499
Costul vânzărilor	020	2246935	1809714
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	222305	360785
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	151145	155717
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	71160	205068
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	71160	205068
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	8539	24608
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	62621	180460

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1.01.2019 până la 1.01.2020

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	181484		148400	33089
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	180460		180460
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	181484	180460	148400	213549
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	186889	180460	148400	218949

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1-01-2019 pînă la 1-01 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	- 2963888	2604599
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2100424	1542120
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	676650	596170
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1800	6000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	144220	168650
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	99994	297659
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	99994	297659
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	130709	230703
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	230703	522362



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1007002011806 data înregistrării 4.12 Seria 2008 Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "14" 12-2008, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ persoane,

2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
- ¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6


Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	leșuri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an
	2	3	4	5	6	7	8	9
Creanțe și investiții financiare curente – total	010							10
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări</i> :	020							
-								
-								
-								
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări</i> :	030							
-								
-								
-								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări</i> :	040							
-								
-								
-								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări</i> :	050							
-								
-								
-								
Datorii curente – total	060							
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări</i> :	070							
-								
-								
-								
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări</i> :	080							
-								
-								
-								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări</i> :	090							
-								
-								
-								
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări</i> :	100							
-								
-								
-								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări</i> :	110							
-								
-								
-								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8



Tabelul 4

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									
-									

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col (9+10) = col. (3+4) + col. 5 – col. 7 ± col. 8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.31 din Legea contabilității



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200								
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220								
2.2. licențe de activitate	230								
2.3. programe informatice	300								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400								
4. Terenuri	500	104437	x				416857	328420	88437
5. Mijloace fixe, total	510								
din care:	520								
5.1. clădiri	530	101090					407010	321250	85760
5.2. construcții speciale	531	3347					9847	7170	2677
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540								
inclusiv: tehnică de calcul	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd. 200 >= rd. 210 + rd. 220 + rd. 230 rd. 500 >= rd. 510 + rd. 520 + rd. 530 + rd. 540 + rd. 550 + rd. 560 + rd. 570 + rd. 580 + rd. 590 rd. 530 >= rd. 531

Formule de control dintr-o Anexă și Bilanț: rd. 100 col. (2-3-4) + rd. 200 col. (7-8-9) = rd. 010 col. 5
 rd. 100 col. (7-8-9) + rd. 200 col. (7-8-9) = rd. 020 col. 4
 rd. 300 col. (2-3-4) + rd. 020 col. 4 = rd. 030 col. 4
 rd. 300 col. (7-8-9) + rd. 020 col. 5 = rd. 040 col. 4
 rd. 400 col. (2-3-4) + rd. 030 col. 4 = rd. 050 col. 4
 rd. 400 col. (7-8-9) + rd. 030 col. 5 = rd. 060 col. 4
 rd. 500 col. (2-3-4) + rd. 060 col. 4 = rd. 070 col. 4
 rd. 500 col. (7-8-9) + rd. 070 col. 4 = rd. 080 col. 4
 rd. 530 >= rd. 531



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată

"BLAVED - CONSTRUCT"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1007602011866

Data înregistrării

04.12.2007

Data eliberării

04.12.2007

Motpan Svetlana, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

S. Motpan
semnătura

MD 0070966





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 175 din 19.02.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «BLAVED - CONSTRUCT»**.

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «BLAVED - CONSTRUCT»**.

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată**.

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007602011866**.

Data înregistrării de stat: **04.12.2007**.

Sediul: **MD-3100, str. Bauman, 32/A, mun. Bălți, Republica Moldova**.

Modul de constituire: **nou creată**.

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**
 - 2 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
 - 3 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
 - 4 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
 - 5 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
 - 6 Transporturi rutiere de mărfuri;**
 - 7 Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri.**
- Capitalul social: **5400 lei**.

Administrator: VÎLCU ANATOLIE, IDNP 0971904561738,

Asociați: VÎLCU ANATOLIE, IDNP 0971904561738, cota 5400 lei, ce constituie 100 %.

activitate activă:

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 19.02.2018.

Registrator
tel. 0231 23444 21366



Bobotrîn Alexandru



**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ
"BLAVED-CONSTRUCT"**



APROB
Director SRL „BLAVED-CONSTRUCT”
A. Vilcu

MANUALUL
**DE ASIGURARE A CALITĂȚII
LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚIE - MONTAJ**

COORDONAT ISC



M. Bejenari

Bălți - 2011

Coordonat inspector JTL Nord.



Coordonat: Inspector Principal JTL Nord



Coordonat: Ins. Principal al DSI Nord a A
V. Fotea
24.08.2018



Coordonat: Ins. Principal al DSI Nord a
V. Fotea
25.11.2018

[Signature]



Societatea este ÎNREGISTRATĂ la
Camera Înregistrării de Stat
a Ministerului Dezvoltării Informaționale
oficiul teritorial bălți.

Nr. 1007602011866

din 04.12.2007

Registratorul de stat



S. Motpan

/S.MOTPAN /

STATUTUL

Societății cu Răspundere Limitată

"BLAVED - CONSTRUCT"

DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale	Perioada
1.	-	-	-	-

Data completării: 04 mai 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală împrejmuiri metalice la grădinița de copii nr.43” din mun. Bălți.
2. Numărul și data contractului 148 din 06.09.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Bălți DÎTS
4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți piața Independenței 1
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	290 140,58 lei	16 392 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	290 140,58 lei	16 392 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- d) contractată 2 (două) luni
- e) efectiv realizată 2(două) luni
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nr.61 din 18.12.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 04 mai 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparații interioare la Spitalul Clinic Municipal” mun. Bălți.
2. Numărul și data contractului 367 din 04.10.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Spitalul Clinic Municipal mun. Bălți.
4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți str. Decebal 101
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | 212 249,46 lei | 11 991 USD |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | 212 249,46 lei | 11 991 USD |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 1 (una) luni

e) efectiv realizată 1(una) luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 04 mai 2020

Semnat: _____

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparații capitale a depozitelor pentru materialele de construcții”.

2. Numărul și data contractului: Nr. 17 din 03.06.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Povladar mun. Bălți

4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți str. Sofiei 31

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	1 412 580,00 lei	79 806 USD
----------------------------------	------------------	------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	1 412 580,00 lei	79 806 USD
------------------------------------	------------------	------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 6 (șase) luni

b) efectiv realizată 4 (patru) luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 04 mai 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală ale acoperișurilor blocurilor lit. A, A3, A4, A5, A8 a clădirii L.T. Ștefan cel Mare” din mun. Bălți.

2. Numărul și data contractului 232 din 05.12.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Bălți DÎTS

4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți piața Independenței 1

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	523 260,00 lei	29 562 USD
----------------------------------	----------------	------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	523 260,00 lei	29 562 USD
------------------------------------	----------------	------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 1 (una) luni

e) efectiv realizată 1 (una) luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 74 din 02.03.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 04 mai 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală împrejmuiri metalice la gimnaziul nr.10” din mun. Bălți.
2. Numărul și data contractului 242 din 09.12.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Bălți DÎTS
4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți piața Independenței 1
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	299 996,47 lei	16 949 USD
b) finală		
(la data finalizării contractului)	299 996,47 lei	16 949 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 1 (una) luni
 - e) efectiv realizată 1 (una) luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 73 din 14.02.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 04 mai 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii nr.29” din mun. Bălți.

2. Numărul și data contractului 169 din 05.09.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Bălți DÎTS

4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți piața Independenței 1

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	946 363,90 lei	53 636 USD
----------------------------------	----------------	------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	946 363,90 lei	53 636 USD
------------------------------------	----------------	------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 3,5 (trei și jumătate) luni

e) efectiv realizată 3,5 (trei și jumătate) luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 75 din 27.12.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 04 mai 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală a elementelor de construcții în grădinița pentru copii nr.1” din mun. Bălți.

2. Numărul și data contractului 168 din 05.09.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Bălți DÎTS

4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți piața Independenței 1

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	907 669,91 lei	51 280 USD
----------------------------------	----------------	------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	907 669,91 lei	51 280 USD
------------------------------------	----------------	------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 3,5 (trei și jumătate) luni

e) efectiv realizată 3,5 (trei și jumătate) luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 74 din 27.12.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 04 mai 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



Investor
Инвестор

Primăria mun. Bălți

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 61 din 18.12. 2019г
№ от

Obiectul „Imprejmuiri metalice la grădinița pentru copii Nr.43 din str.Sucava,6 mun.Bălți.”

este executat în cadrul contractului nr. 148 din “6” 09. 2019
выполнен согласно договора № от 2.

Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. - din - , valabilă pînă la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către Primaria mun.Balti

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna T. Dubitkaia – vice-primar mun.Bălți

Membrii comisiei
dl V.Scripliu-ingenier superior DÎTS
dl I. Macovschii - șef adjunct, arhitect al DAC al Primăriei
dl V. Bejenari – inspectorul DAC
dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU
dna N. Rusnac – specialist atestat în domeniul construcției
dna M. Barîșpoli - specialist atestat în domeniul construcției
dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției
dna A. Talpă – directorul grădiniței nr.43

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приемке:

SRL „Blaved - Construct”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

- 1) lucrările pe specialități executate și recepționate nu sunt;
специальные работы были выполнены и приняты
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 10.11. a. 2019
работы были полностью выполнены к 2.
- 3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;
замечания комиссии окончательной приемки нет
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorului;

- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция велась (не велась) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

10.11.2019г pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1,5 luni;
и до сих пор соответственно на протяжении

- 7) valoarea obiectului este de 296349,58 lei,
Стоимость объекта лей,

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De receptionat obiectul „Imprejmuiiri metalice la grădinița pentru copii Nr.43 din str.Sucava,6 mun.Bălți.”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

„Imprejmuiiri metalice la grădinița pentru copii Nr.43 din str.Sucava,6 mun.Bălți.” - e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De receptionat obiectul - „Imprejmuiiri metalice la grădinița pentru copii Nr.43 din str.Sucava,6 mun.Bălți.”

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ - adresa poștală _____, destinația _____
Объект с кадастровым № _____ почтовый адрес _____ назначение _____

_____ - compus din următoarele construcții _____, suprafața la _____
_____ состоит из следующих строений _____ площадь _____

sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a _____
Настоящий акт содержит _____ листов и _____ пронумерованных приложений, всего _____ листов,

fost încheiat astăzi « _____ » a. 2019 _____ în 5 exemplare.
был доставлен для _____ в _____ экземплярах.

Comisia de recepție finală:
Комиссия окончательной приемки:

Specialiști:
Специалисты:

_____	dna T. Dubițkaia
_____	dl V. Scripluc
_____	dl I. Macovschii
_____	dl V. Bejenari
_____	dna L. Bragari
_____	dna N. Rusnac
_____	dna M. Barîspoli
_____	dl I. Loris
_____	dna A. Talpă



Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 54 din 16. 12. 2019г
№ от

Obiectul „Termoizolarea peretilor la grădinița pentru copii Nr.43 din str.Suciava,6 mun.Bălți”

este executat în cadrul contractului nr. 196 din “17” 10. 2018
выполнен согласно договора № от з.

Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. - din - , valabilă pînă la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către Primaria mun.Balti

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna T. Dubițkaia – vice-primar mun.Bălți

Membrii comisiei	dl V.Scripluc-inginer superior DITS
	dl I. Macovschii - șef adjunct, arhitect al DAC al Primăriei
	dl V. Bejenari – inspectorul DAC
	dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU
	dna N. Rusnac – specialist atestat în domeniul construcției
	dna M. Barîșpoli - specialist atestat în domeniul construcției
	dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției
	dna A. Talpă – directorul grădiniței nr.43

2. Au mai participat la recepție:
Принимали участие в приемке:

SRL „Blaved - Construct”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

- 1) lucrările pe specialității executate și recepționate nu sunt;
специальные работы были выполнены и приняты
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 05.05. a. 2019
работы были полностью выполнены к з.
- 3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;
замечания комиссии окончательной приемки нет
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorul;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

05.05.2019г pînă în prezent, respectiv pe o durată de 7 luni;
и до сих пор соответственно на протяжении

7) valoarea obiectul este de 483822,28 lei,
Стоимость объекта лей,

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De recepționat obiectul „Termoizolarea peretilor la grădinița pentru copii Nr.43 din str.Suciava,6 mun.Bălți”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

termoizolarea peretilor la grădinița pentru copii Nr.43 din str.Suciava,6 mun.Bălți
- e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul - „Termoizolarea peretilor la grădinița pentru copii Nr.43 din str.Suciava,6 mun.Bălți”

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral - , adresa poștală - , destinația
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

- , compus din următoarele construcții - , suprafața la
состоит из следующих строений площадь

sol - , suprafața totală - , numărul de etaje conform certificatului

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,

fost încheiat astăzi « » a. 2019 în 5 exemplare.
был доставлен для в экземплярах.

Comisia de recepție finală:

Комиссия окончательной приемки:

Specialiști:

Специалисты:

	dna T. Dubitkaia
	dl V. Scripluc
	dl I. Macovschii
	dl V. Bejenari
	dna L. Bragari
	dna N. Rusnac
	dna M. Barîspoli
	dl I. Loris
	dna A. Talpă



Investor
Инвестор

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 28 din 31.03. 2017r.
№ om

Obiectul Reparația capitală a acoperișului Gimnaziul №6 din str. Kiev 16 din mun. Bălți

este executat în cadrul contractului nr. 117 din "27" 07 2016
выполнен согласно договора № от з.

Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. - din - valabilă pînă la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.03.2017 fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna L. Sava—viceprimarul mun.Bălți

Membrii comisiei
dl V.Coadă—șef-interimar SAC
dna T.Dubițkaia—șefa DÎT și S
dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU
dna N. Copet – directorul Gimnaziul №6

2.Au mai participat la recepție:SRL „Blaved-Construct”

Принимали участие в приемке:

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate nu sunt;
специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 28.09 a. 2016 ;
работы были полностью выполнены к з.
 - 3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;
замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2
 - 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.
 - 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.
- posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее
28.09..2016 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 4,5 luni.
и до сих пор соответственно на протяжении месяцев,

7) valoarea obiectul este de 1248558,60 lei.
Стоимость объекта лей,

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:



De recepționat obiectul **Reparația capitală a acoperișului Gimnaziul №6 din str. Kiev 16 din mun. Bălți**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **reparația capitală a acoperișului Gimnaziul №6 din str. Kiev 16 din mun. Bălți e finalizat**

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul **Reparația capitală a acoperișului Gimnaziul №6 din str. Kiev 16 din mun. Bălți**

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația _____
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața la _____
состоит из следующих строений площадь

sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului _____
общая площадь количество этажей согласно сертификата

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a

Настоящий акт содержит

листов и

пронумерованных приложений, всего

листов,

fost încheiat astăzi «31» 03 a. 2017 în 5 exemplare.

был доставлен для

в

экземплярах.

Comisia de recepție finală:

Комиссия окончательной приемки:

Specialiști:

Специалисты:

Președinte:

dna L.Sava

Membri:

dl V.Coadă

dna T.Dubițkaia

dna L.Bragari

dna N.Copeț



Investor
Инвестор

Primaria mun. Bălți

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 44 din 27.12. 2017
№ om

Obiectul „Reparația capitala a elementelor de construcții în grădinița pentru copii nr.1 din mun.Bălți.”

este executat în cadrul contractului nr 168 din „05” 09 2017.
nr 274 din „08” 12 2017

выполнен согласно договора

№

от

г.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемке произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna L. Sava – viceprimar mun.Bălți
Membrii comisiei dna T.Dubițkaia-sefa DÎT și S
dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU
dl V. Bejenari – specialist atestat în domeniul construcției
dna M.Barîșpoli - specialist atestat în domeniul construcției
dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției
dna N. Olaru – directopul grădiniței de copii nr1

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приемке:

SRL “Blaved- Construct”,

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

1) lucrările pe specialității nu au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.

2) lucrările au fost complet terminate la data de 25.12. a. 20 17
работы были полностью выполнены к

3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.

5) instrucțiunile de exploarate și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorului;

6) construcția s-a (nu s-a) comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

_____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei sînt
и до сих пор соответственно на протяжении месяцев, заключения комиссии

enumerate în anexa nr.3;
перечислены в приложение №3;

7) valoarea obiectul este de 907669,91 (cu TVA) lei, conform listei anexei nr.1
Стоимость объекта

лей, в приложение №1;



4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De receptionat obiectul „Reparatia capitala a elementelor de constructii în grădinița pentru copii nr.1 din mun.Bălți.”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparatia capitala a elementelor de constructii în grădinița pentru copii nr.1 din mun.Bălți e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De receptionat obiectul „Reparatia capitala a elementelor de constructii în grădinița pentru copii nr.1 din mun.Bălți.”

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение
_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața la
состоит из следующих строений площадь
sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului
общая площадь количество этажей согласно сертификата
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file,
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,
a fost încheiat astăzi « _____ » a. 2017 în 5 exemplare.
был составлен для в экземплярах.

Comisia de recepție finală:
Комиссия окончательной приемки:

Președinte:

Председатель:

Membri:

Члены:

Specialiști:
Специалисты:

dna L. Sava

dna T. Dubitkaia

dna L. Bragari

dl V. Bejenari

dna M. Barișpoli

dl I. Loris

dna N. Olaru



[Handwritten signature]

Investor Primaria mun. Bălți
Инвестор

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ**

Nr. 75 din 27.12 2017
№ от

Obiectul „Reparația capitală a acoperișului grădinitei de copii nr.29 din mun.Bălți.”

este executat în cadrul contractului nr. 169 din „05” 09 2017.
выполнен согласно договора № от г.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 180 din 06.09.2017г valabilă până la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до
de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei	<u>dna L. Sava – viceprimar mun.Bălți</u>
Membrii comisiei	<u>dna T.Dubițkaia-sefa DÎT și S</u>
	<u>dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU</u>
	<u>dl V. Bejenari – specialist atestat în domeniul construcției</u>
	<u>dna M.Barîșpoli - specialist atestat în domeniul construcției</u>
	<u>dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției</u>
	<u>dna N. Cușnir – directopul grădinitei de copii nr29</u>

2. Au mai participat la recepție:
Принимали участие в приемке:

SRL “Blaved- Construct”,

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:
documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități nu au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 25.12. a. 2017
работы были полностью выполнены к г.
- 3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.
- 5) instrucțiunile de exploarate și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în posesia utilizatorului;
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

6) construcția s-a (nu s-a) comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция вел(а) (не вел(а)) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

_____ până în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei sînt
и до сих пор соответственно на протяжении месяцев, заключения комиссии

enumerate în anexa nr.3;
перечислены в приложение №3;

7) valoarea obiectul este de 946363,90 (cu TVA) lei, conform listei anexei nr.1
Стоимость объекта лей, в приложение №1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:



De recepționat obiectul „Reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii nr.29 din mun.Bălți.”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii nr.29 din mun.Bălți
e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul „Reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii nr.29 din mun.Bălți.”

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața la
состоит из следующих строений площадь

sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului
общая площадь количество этажей согласно сертификата

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file,

a _____ листов и _____ пронумерованных приложений, всего _____ листов,
Настоящий акт содержит

fost încheiat astăzi « » _____ a. 2017 _____ în 5 exemplare.
был доставлен для экзemplярах.

Comisia de recepție finală:
Комиссия окончательной приемки:

Președinte:

Председатель:

Membri:

Члены:

Specialiști:
Специалисты:

dna L. Sava

dna T. Dubitkaia

dna L. Bragari

dl V. Bejenari

dna M. Barîspoli

dl I. Loris

dna N. Cușnir



Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 73 din 14.02. 2020a
№ от

Obiectul «Reparația capitală (împrejmuiți metalice gardului) la Gimnaziul nr.10 mun. Bălți »

este executat în cadrul contractului nr. 242 din "09" 12. 2019
выполнен согласно договора № от г.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____, valabilă pînă la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către Primaria mun. Balti

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei	dna T. Dubițkaia – vice-primar mun.Bălți
Membrii comisiei	dl V.Scripluc-inginer superior DÎTS
	dl I. Macovschii - șef adjunct, arhitect al DAC al Primăriei
	dl V. Bejenari – inspectorul DAC
	dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU
	dna N. Rusnac – specialist atestat în domeniul construcției
	dna M. Barîșpoli - specialist atestat în domeniul construcției
	dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției
	dna V. Roșca – directorul gimnaziul nr10

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приемке:

SRL „Blaved-Construct”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a

Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

1) lucrările pe specialități executate și recepționate nu sunt;

специальные работы были выполнены и приняты

2) lucrările au fost complet terminate la data de 27.12. a. 2019

работы были полностью выполнены к

3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;

замечания комиссии окончательной приемки нет

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;

технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în

инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorul;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de

конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

27.12.2019r pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 luni;

и до сих пор соответственно на протяжении

7) valoarea obiectul este de 306416,37 lei,

Стоимость объекта

лей,

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De receptionat obiectul «Reparația capitală (împrejmuiți metalice gardului) la Gimnaziul nr.10 mun. Bălți»

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparația capitală (împrejmuiți metalice gardului) la Gimnaziul nr.10 mun. Bălți
- e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De receptionat obiectul - «Reparația capitală (împrejmuiți metalice gardului) la Gimnaziul nr.10 mun. Bălți»

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ - _____ adresa poștală _____ - _____, destinația
Объект с кадастровым № _____ почтовый адрес _____ назначение

_____ - _____ compus din următoarele construcții _____ - _____, suprafața la
_____ состоит из следующих строений _____ площадь

sol _____ - _____, suprafața totală _____ - _____, numărul de etaje _____ conform certificatului

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a

Настоящий акт содержит

листов и

пронумерованных приложений, всего

листов,

fost încheiat astăzi «14» aprilă 2020a în 6 exemplare.

был составлен для

в _____ экземплярах

Comisia de recepție finală:

Комиссия окончательной приемки:

Specialiști:

Специалисты:

dna T. Dubițkaia

dl V. Scripluc

dl I. Macovschii

dl V. Bejenari

dna L. Bragari

dna N. Rusnac

dna M. Barîșpoli

dl I. Loris

dna V. Roșca



Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 74 din 02.03 2020a
№ от

Obiectul «Reparația capitală ale acoperișurilor lit A8 a clădirii LT “Ștefan cel Mare” mun. Bălți»

este executat în cadrul contractului nr. 232 din “5” 12. 2019
выполнен согласно договора № от г.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____, valabilă pînă la _____
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către Primăria mun. Bălți

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna T. Dubițkaia – vice-primar mun. Bălți

Membrii comisiei	dl V. Scripliu - inginer superior DÎTS
	dl I. Macovschii - șef adjunct, arhitect al DAC al Primăriei
	dl V. Bejenari – inspectorul DAC
	dna L. Bragari – directorul ÎM DCC CU
	dna N. Rusnac – specialist atestat în domeniul construcției
	dna M. Barîșpoli - specialist atestat în domeniul construcției
	dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției
	dl I. Poștaru – directorul LT “Ștefan cel Mare”

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приемке:

SRL „Blaved-Construct”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

1) lucrările pe specialități executate și recepționate nu sunt;
специальные работы были выполнены и приняты

2) lucrările au fost complet terminate la data de 27.12. a. 2019
работы были полностью выполнены к

3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;
замечания комиссии окончательной приемки нет

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorul;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция велась (не велась) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

27.12.2019г pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 luni;
и до сих пор соответственно на протяжении

7) valoarea obiectului este de 846896,10 lei,
Стоимость объекта лей,



4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De recepționat obiectul «Reparația capitală ale acoperișurilor lit A8 a clădirii LT “Ștefan cel Mare” mun. Bălți»

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparația capitală ale acoperișurilor lit A8 a clădirii LT “Ștefan cel Mare” mun. Bălți
- e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul - «Reparația capitală ale acoperișurilor lit A8 a clădirii LT “Ștefan cel Mare” mun. Bălți»

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ - adresa poștală _____, destinația
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение
_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața la
состоит из следующих строений площадь
sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a

Настоящий акт содержит

листов и

пронумерованных приложений, всего

листов,

fost încheiat astăzi «2» martie 2020 a. în 6 exemplare

был доставлен для

в

экземплярах

Comisia de recepție finală:

Комиссия окончательной приемки:

Specialiști:

Специалисты:

_____ dna T. Dubițkaia
_____ dl V. Scripluc
_____ dl I. Macovschii
_____ dl V. Bejenari
_____ dna L. Bragari
_____ dna N. Rusnac
_____ dna M. Barișpoli
_____ dl I. Loris
_____ dl I. Postaru



Договор подряда № 17

03.06.2019 г.

г.Бэлць.

„Blaved-Construct” SRL, именуемое в дальнейшем „Исполнитель” в лице директора Вылку А. К. с одной стороны, и, „Povladar” SRL именуемое в дальнейшем „Заказчик” в лице директора Березов В.В. с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению стоительно-монтажных работ склада строительных материалов согласно с DEVIZ LOCAL № 25-06/19.

2. Сроки выполнения работ

- 2.1. Работы, определённые сметой, Исполнитель начинает не позднее 3-х дней с момента поступления предоплатных сумм на расчётный счёт.
2.2. Срок выполнения работ составляет 6 (шесть) месяцев.
2.3. Окончанием работ считается дата подписания сторонами акта выполненных работ (форма №2)

3. Стоимость работ и порядок расчёта.

- 3.1. Стоимость выполненных работ предварительно определена на основании утвержденных сметных расчетов и составляет 1 412 580,00 лей (один миллион четыреста двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят лей, 00 бань)
3.2. Окончательная стоимость работ будет определена на основании расчетов по фактически выполненным объемам работ, с учетом фактической стоимости использованных материалов.
3.3. Если за время строительства (действия договора) нормативными актами Р. Молдова вносятся поправки, влекущие изменения стоимости строительства, „Подрядчик” совместно с „Субподрядчиком” оформляет дополнительное соглашение, и согласовывает у „Заказчика”.
3.4. Составленная Исполнителем и утверждённая Заказчиком смета является неотъемлемой частью настоящего договора и служит основанием для составления акта приёма работ.
3.5. Настоящий договор предусматривает предоплату в размере 50%.
3.6. Оплату фактически выполненных работ Заказчик производит перечислением денег на р/с Исполнителя согласно подписанных актов выполненных работ.
3.7. Выполненные работы Заказчик принимает в течение 3-х Дней и оплачивает в течении 5-ти банковских дней по актам приёмки работ (форма №2).

4. Порядок приёма и сдачи работ

- 4.1. Не позднее 30-го числа каждого месяца (или по завершении работ) Исполнитель направляет Заказчику акт . приёмки работ, составленных по форме №2.
4.2. Заказчик в течении 3-х дней с момента получения акта обязан его подписать, либо, в случае каких-либо разногласий по объемам выполненных работ, направляет Исполнителю мотивированный отказ от его приёмки. В этом случае стороны составляют двусторонний акт с перечислением всех недостатков и сроков их устранения.
4.3. При отсутствии мотивированного отказа от приёмки работ, работы считаются принятыми в объёме предоставленного Заказчику акта с последующей ответственностью за несвоевременную их оплату согласно п.п. 6.3.- 6.5.

5. Обязанности сторон.

5.1. Исполнитель:

обязан своевременно согласовывать и подавать Заказчику промежуточные и окончательные результаты работ; обязан принять все меры по обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества и поддержанию в надлежащем состоянии выделенных подсобных помещений; отвечает за способы производства работ (в том числе и за технику безопасности) в полной мере . собственными средствами.

5.2. Заказчик:

на время проведения работ предоставляет подсобное охраняемое помещение для хранения инвентаря, стройматериалов и спецодежды; в случае производственной необходимости решает вопросы, связанные с подключением необходимых механизмов к своей электросети; принимает промежуточные и окончательные результаты работ в течении 3-х дней с момента уведомления об их готовности путём подписания акта приёмки выполняемых работ; осуществляет контроль за соответствием объёма, стоимости и качества выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя; обязуется оплатить выполненные, согласно настоящего договора, объёмы работ.



6 Гарантийные обязательства и ответственность сторон.

- 6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течении 5 (пять) лет и устраняет брак в течении всего гарантийного срока за счёт собственных средств и материалов в-срок не более 30 (тридцать) календарных дней после выявления допущенного брака и обращения Заказчика к Исполнителю.
- 6.2. Исполнитель несёт ответственность за исполнение сроков окончания работ. В противном случае, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от сметной стоимости в день по день окончательного завершения работ.
- 6.3. Заказчик гарантирует оплату выполненных работ в 3-х дневный срок со дня их приёмки. В противном случае, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
- 6.4. Уплата пени и штрафа не освобождает Исполнителя и Заказчика от своих обязательств по настоящему договору.
- 6-5. В случае нанесения ущерба другой стороне в процессе выполнения своих обязательств по настоящему договору стороны гарантируют его возмещение.

7. Форс-мажор

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, как наводнение, пожар, землетрясение, иное стихийное бедствие, дестабилизация политического строя-в республике, возникших после заключения договора. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение сторонами своих обязательств. Свидетельство Торгово- промышленной палаты является достаточным доказательством возникновения Форс-Мажорных обстоятельств.

8. Решение спорных вопросов.

- 8.1. Все стороны и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны договариваются решать по возможности мирным путём. В случае невозможности этого, решение споров, возникших из договора или в связи с ним, могут быть переданы в экономические судебные инстанции РМ после принятия предварительных мер.
- 8.2. Предварительные меры считаются принятыми, если за 10 дней до обращения в экономическую судебную инстанцию, Сторона, которой предъявлены требования, была уведомлена о претензиях в письменном виде.

9. Заключительные положения.

- 9.1. Настоящий договор вступает в силу в момент его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
- 9.2. Сроки действия договора могут быть изменены в соответствии с изменениями объёмов работ в любую сторону на основании письменного согласования сторон-.
- 9.3. Настоящий договор не может быть расторгнут, кроме как по соглашению обеих сторон, оформленного письменно.
- 9.4. Изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в качестве отдельных приложений, подписанных обеими сторонами.
- 9.5. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряет всякую юридическую силу.

10. Юридические адреса, подписи и печати сторон.

Исполнитель:

SRL BLAVED CONSTRUCT

Ф/К 1007602011866

НДС 1202550

Мун. Бэлць пер. Н.Баумана 32А

IBAN MD50AG000000022511046344

AGRNMD2X750

BC MOLDOVA-AGROINBANK S.A. fil. Bălți

Тел. 069722044

Заказчик:

SRL POVCLADAR

Ф/К 1008602005457

НДС 1202375

Мун. Бэлць ул. Софийская 31

IBAN MD54CM000225104980140917

CMTBMD2X508

BC COMERTBANK S.A. fil.2 Bălți

Тел. 0 231 45789





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.367

de valoare mică

“ 04 ” octombrie 2019

Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract de valoare mică este încheiat, între IMSP Spitalul Clinic Bălți
cu sediul în Mun. Bălți,
(localitatea)

str. str. Decebal 101, telefon: /0231/58-697, fax: /0231/58-733,
e-mail: scmb@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003602150732
din “ 11 ” 12 2003, reprezentat prin director Serghei ROTARI,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL ”Blaved - Construct,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în Mun. Bălți str-la Bauman,32a, telefon: / 0231/ 7-14-51, fax: / /,
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007602011866 din “04” decembrie 2007, autorizat
pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 028664 din 22 mai 2008, eliberată de Camera
de Licențiere Republica Moldova, valabilă până la _____, pentru genurile de activitate
:construcții de clădiri , instalații și rețete tehnico-edilitare, reconstrucții,
reprezentat prin director A. VÎLCU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație interioare la Spitalului Clinic Bălți
pentru a. 2019.

Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție,
precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului, primirea
ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul
de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează
următoarelor cauze:

3.3.

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și
recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație interioare la IMSP SC Bălți ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **212249,46 lei (două sute doisprezece mii două sute patruzeci nouă lei, 46 bani)** MDL (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar în mărime de 30 % în termen de 30 zile din suma contractului, 70 % în limitele sursilor financiare disponibil pîna la finele a. 2019. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de

- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Adresa: **m. Bălți str. Decebal,101**
Tel./Fax: **/231/ 5-86-97**
Denumirea **Ministerul Finanțelor Trezoreria de**
Băncii: **Stat**
Adresa
Băncii:
Cod **TREZMD 2X**
Bancar:
Cont de **MD58TRPCCW518430A00124AA**
decontare:
Cod fiscal: **1003602150732**

“ ANTREPRENOR”:

Adresa: **m. Bălți, str-la Bauman, 32a**
Tel./Fax:
Denumirea **”Moldova Agroindbank”**
Băncii:
Adresa
Băncii:
Cod **AGRNMD 2X750**
Bancar:
Cont de **MD50AG000000022511046344**
decontare:
Cod fiscal: **1007602011866**

1. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:


L.Ș.

“ ANTREPRENOR”:




DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Denumirea echipamentului	Starea (nouă, bună, proastă)	Numărul de unități disponibile	Proprietate arendată (de la cine?) sau trebuie să fie procurată (de la cine?)
Autocamion – 2.5tone Peugeot Boxer	Bună	1	proprie
Autocamion 5tone ZIL MMZ 130	Bună	1	proprie
Microbus 2tone Mercedes Benz 210	Bună	1	proprie
Autocamion 3.5tone GAZ 52	Bună	1	proprie
Autocamion 5 tone Mercedes Benz Atego	Bună	1	proprie
Malaxor pentru mortar 0,2m3	Bună	2	proprie
Malaxor pentru beton 0,25m3	Bună	2	proprie
Aparat de sudat 380V 500A	Bună	2	proprie
Aparat de sudat 380V 150A	Bună	1	proprie
Aparat de sudat 220V 290A	Bună	1	proprie
Aparat de sudat 220V 80A	Bună	1	proprie
Dispozitiv filetare țevi	Bună	2	proprie
Aparat pentru sudare țevi polipropilen	Bună	2	proprie
Perforator	Bună	4	proprie
Ciocan pneumatic	Bună	3	proprie
Vibrator placa pentru betoane	Bună	3	proprie
Topitor Bitum	Bună	1	proprie
Polizor unghiular d230mm	Bună	3	proprie
Polizor unghiular d125mm	Bună	3	proprie
Electrocompresor	Bună	2	proprie
Fereastră benzo	Bună	2	proprie
Fereastră electric	Bună	2	proprie
Mașină de găurit	Bună	3	proprie
Rindea electrică	Bună	2	proprie
Fereastră unghiular	Bună	3	proprie
Mixer pentru gleturi	Bună	2	proprie
Fereastră pentru traforaj	Bună	2	proprie
Mașină de găurit	Bună	3	proprie
Stație electrică autonomă 220V 8Kw	Bună	1	proprie
Schele m ²	Bună	220 m2	proprie
Rezervor apă mobil	Bună	1	proprie
Tubulaturi de tăiat	Bună	1	proprie
Magazii șantier de construcții	Bună	4	proprie



Aparate și echipamente metrologice			
Teodolit	Bună	1	proprie
Nivelir	Bună	1	proprie
Bandă de măsurat 100m	Bună	1	proprie
Bandă de măsurat 50m	Bună	2	proprie
Bandă de măsurat 10m	Bună	5	proprie

Data 04 mai 2020

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Funcția	Numele, prenumele	Experiența de lucru (numărul de ani lucrați)	Experiența în funcția propusă (numărul de ani lucrați)
Director inginer-constr.	Vîlcu Anatolie	32	32
maistru	Cantemir Ion	9	4
dulghier cat. 5	Sorocații Vladimir	28	26
Șofer	Vrabii Fiodor	8	7
electro-gazo-sudor cat. 6	Dereveanschi Valeriu	36	36
tencuitor zugrav cat. 3	Gudevici Valeriu	25	15
Zidar cat. 4	Bot Dumitru	32	18
tencuitor zugrav cat. 3	Culceac Oleg	18	16
conducător auto cat. 4	Vrabie Fiodor	22	16
betonist cat. 3	Focșa Pavel	8	8
muncitor necalificat	Bot Sergiu	8	8
dulghier cat. 4	Ursu Alexandru	32	24
zidar cat. 6	Nicov Ivan	28	25
dulghier cat. 3	Tarlapan Vasile	30	26
montator acoperișuri cat. 4	Bradă Gheorghe	10	8
dulghier cat. 3	Cozlov Ivan	14	12
zidar cat. 5	Culceac Nicolai	33	33
dulghier cat. 4	Rotaru Victor	36	32
placator cat. 5	Gorbatenco Ion	28	15
placator cat.5	Volentiru Vitalie	18	15

Data 04 mai 2020

Semnăt: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0144

Eliberat domnului (doamnei): **Vîlcu Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **25 mai 2018**

Valabil pînă la **25 mai 2023**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-DȘ Nr. 0144



Numele Vîlcu
prenumele Anatolie

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la 25 mai 2018

Valabilă până la 25 mai 2023

Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0057

Eliberat domnului (doamnei): **Vîlcu Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **25 mai 2018**

Valabil pînă la **25 mai 2023**



Anatol Usatî

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-DLS Nr. 0057



Numele **Vîlcu**

prenumele **Anatolie**

Atestat în calitate de **Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor**

Eliberată la **25 mai 2018**

Valabilă până la **25 mai 2023**

Anatol USATÎI

Secretar de Stat

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-
2.				
3.				
4.				

Data 04 mai 2020

Semnat: _____

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrări de (repetat) "Termoizolarea fațadelor (blocul A) LT „G. Coșbuc” bd Larisa, 3 din m. Bălți”, la data de 05 mai 2020, organizată de, Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1586765700891 CPV 45400000-1 - Lucrări de finisare a construcțiilor

(forma de licitație: Licitație deschisă)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) SRL „Blaved-Construct”

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) MD 3100 mun. Bălți, str-la N.Bauman 32A tel/fax 0 231 71451 mob. 0 697 22044

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 04 mai 2020

Semnat Liderul Asociației: SRL „Blaved-Construct” _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____





Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova



Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 4
la Ordinul nr. 102 din 26.03.2018

24 03 2020 nr. 18/133/20
la nr. _____ din _____ 2020

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii „Blaved Construct” SRL, c/f 1007602011866 conform cererii nr. 10 din 27.02.2020 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic înregistrat AST nr.106 din 28.02.2020 privind participarea la Licitațiile publice efectuate pe bani publici, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil 12 (douăsprezece) luni de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	
			NU

Director adjunct

Ex: Vadim Fotescu
Fix: 078800457
Email: vadim.fotescu@ast.gov.md

Coordonat: Elena GRIGORI, șef DSTNord



str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

CONTRACT NR. 03/19

de vânzare-cumpărare

01 aprilie 2019

mun. Bălți

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. **SRL "Povladar"**, identificată prin c/f: **1008602005457**, avînd sediul în Republica Moldova, **mun. Bălți, str. Sofiei, 31**, reprezentată în temeiul actelor de constituire de către administraturul, **Berezov Vladislav**, în calitate de VÎNZĂTOR, și:

1.2. **SRL BLAVED CONSTRUCT**, identificată prin c/f: **1007602011866**, avînd sediul în Republica Moldova, **mun. Balti, st-la Bauman 32A**, reprezentată în temeiul actelor de constituire de către administraturul Vîlcu Anatolie, în calitate de CUMPĂRĂTOR, au convenit să încheie prezentul contract de vânzare - cumpărare a mărfurilor cu respectarea clauzelor acestuia.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. Vînzătorul se obligă să comercializeze mărfuri, iar cumpărătorul să le preia și să le achite în termenele indicate în prezentul contract.
- 2.2. Denumirea, asortimentul, cantitatea și prețul mărfii se stabilesc de părți și se indică în facturi.
- 2.3. Vînzătorul și cumpărătorul se obligă să se înștiințeze reciproc și sincer cu privire la destinația mărfurilor, la nevoile pe care acestea urmează să le satisfacă și precauțiile pe care le impune utilizarea lor, cumpărătorul se obligă să respecte instrucțiunile de utilizare a mărfurilor.
- 2.4. La momentul încheierii prezentului contract cumpărătorul confirmă că este la curent cu dispozițiile în vigoare și prescripțiile tehnice din domeniu, alte standarte obligatorii și benevole ce țin de utilizarea mărfurilor ce constituie obiectul prezentului contract.
- 2.5. Vînzătorul asigură calitatea mărfurilor, corespunderea acestora reglementărilor tehnice, după caz, inclusiv a ambalajului care urmează a fi adecvat și să permită transportarea mărfurilor într-o asemenea manieră încît să nu-l pîgubească pe cumpărător.
- 2.6. Mărfurile, după caz, se vînd împreună cu ambalajele care trec în proprietatea cumpărătorului, în prețul mărfurilor fiind inclusă contravaloarea ambalajelor, cu excepția cazurilor cînd alternativ ambalajului de bază, cumpărătorul preia anumite echipamente (etc.) pentru a facilita și asigura transportarea mărfurilor.
- 2.7. Vînzătorul se obligă să predea mărfurile marcate, etichetate și timbrate (după caz) potrivit cerințelor legale, care se impun referitoare la securitatea mărfurilor, etc.

III. TERMENE, ORDINEA DE FURNIZARE ȘI ACHITARE

- 3.1. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 200 000 (două sute mii) lei MD.
- 3.2. Termenul prezentului contract este nedeterminat, iar termenele de furnizare se stabilesc pentru fiecare partidă concretă la acordul părților, în caz contrar se aplică regula conform căreia furnizarea mărfii se consideră efectuată imediat de la data primirii acesteia de la depozitul vînzătorului cu perfectarea facturii fiscale, iar data livrării se consideră data recepționării mărfii de la depozitul vînzătorului sau data primirii facturii fiscale, în dependență de caz și luîndu-se în considerare operațiunea ce are loc inițial.
- 3.3. Predarea mărfii se efectuează de la depozitul vînzătorului.
- 3.4. Transportarea mărfii la locul destinației se face din contul cumpărătorului, dacă părțile nu au convenit la altă înțelegere.



- 3.5. Achitarea mărfii urmează să fie efectuată în termen de 60 (șezeci) zile din momentul livrării mărfii.
- 3.6. Achitățile se efectuează în lei MD, data achitării fiind data parvenirii mijloacelor bănești la contul vânzătorului, data achitării în numerar sau livrării prin schimb și recepționării mărfii prin compensare confirmat prin factura respectivă.

IV.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Vânzătorul se obligă:

1. Să coordoneze cu cumpărătorul ziua transmiterii mărfii.
2. Să transmită cumpărătorului marfa de calitate și în asortimentul indicat în comandă precum și în toate actele însoțitoare (facturi fiscale, certificate etc.)

Cumpărătorul se obligă:

1. Să efectueze controlul de calitate, cantitate și asortiment al mărfii, după care se semnează factura fiscală.
2. Să informeze pe vânzător, în termen de 3 zile din momentul primirii mărfii, despre neajunsurile depistate.
3. Să efectueze achitarea în termen și în conformitate cu prevederile acestui contract.

V.RECLAMAȚII ȘI NOTIFICĂRI

- 5.1. Dacă după preluarea mărfurilor, cumpărătorul constată abateri cantitative sau calitative de la prevederile contractului, determinate de vicii ascunse sau de alte cauze generate din neglijența vânzătorului, are dreptul să reclame defecțiunile constatate.
- 5.2. Reclamația va fi făcută în scris, în termen de 3 zile de la constatare, dar nu mai târziu de 10 zile de la preluarea mărfurilor.
- 5.3. Mărfurile ce fac obiectul reclamației vor fi păstrate în depozit pe o perioadă de 10 zile sau pînă la stabilirea modului de stingere a acesteia, decizie luată în scris și semnată de ambele, părți contractante.
- 5.4. Părțile contractante vor conveni în scris, dacă reclamația afectează sau nu continuitatea livrărilor mărfurilor.
- 5.5. Vânzătorul se obligă să schimbe marfa de calitate necorespunzătoare în termen de 20 de zile de la momentul înștiințării despre existența rebutului în partidă și restituirii acesteia la depozitul de livrare.
- 5.6. În accepțiunea, părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă (datele din dispozitiv) a prezentului contract sau la adresa pentru corespondență. Notificările sunt necesare numai în cazul în care clauzele prezentului contract nu stabilesc altfel.
- 5.7. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu aviz de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.
- 5.8. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
- 5.9. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente, cu excepția solicitării privind livrarea mărfii de către vânzător cumpărătorului (reprezentantului acestuia), fapt ce se consideră consumat prin eliberarea actelor respective pentru produse, sau în alte cazuri prevăzute de prezentul contract.
- 5.10. Partea contractantă în cazul schimbării datelor de identificare indicate în partea introductivă și/sau dispozitivă a contractului este obligată să notifice cealaltă parte, în conformitate cu clauzele prezentului contract, în termen de 10 zile despre acest fapt de la data modificării acesteia, în caz contrar suportînd prejudiciul respectiv. În cazul încălcării obligației respective de informare, reclamațiile și/sau notificările expediate în adresa indicată în contract se considere expediate la destinație faptul dat fiind opozabil.



VI.SANCTIUNI PECUNIARE

6.1. În cazul în care vânzătorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale sau și le îndeplinește în mod necorespunzător față de cumpărător, în conformitate cu prevederile art. 624-626 din Codul Civil al RM, acesta se obligă să plătească cumpărătorului penalități în mărime de 0.1% din suma/valoarea obligației neexecutate sau executate în mod necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere.

6.2. În cazul în care cumpărătorul nu își îndeplinește față de vânzător obligațiile contractuale sau și le îndeplinește în mod necorespunzător sau tardiv (inclusiv obligația de plată), în conformitate cu prevederile 624-626 din Codul Civil al RM, acesta se obligă să plătească- vânzătorului penalități în mărime de 0.1% din suma/valoarea obligației neexecutate sau executate în mod necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere, plus dobânda de întârziere prevăzută la art. 619 Cod Civil al RM.

6.3. În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) lit. c) din Codul civil, părțile convin ca partea contractantă vinovată de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale este în întârziere de drept din ziua imediat următoare celei ce urma a fi executată obligația (integral sau parțial), fără emiterea căreiva somații în acest sens, în cazul dat neresfrângându-se obligația soluționării prelabile și extrajudiciare a litigiului.

VII.ÎNCETAREA TEMPORARĂ ȘI/SAU TOTALĂ A CONTRACTULUI

7.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător total sau parțială a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

7.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile, cauzele forței majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

7.3. Dacă în termen de o lună de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile pînă la această dată.

7.4. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanței judecătorești, în cazul în care una dintre părți: .

- a) nu își execută una dintre obligațiile esențiale din prezentul contract;
- b) este declarată în stare de insolvabilitate înainte de începerea executării prezentului contract.

7.5. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

7.6. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

7.7. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

VIII.SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI ALTE CLAUZE FINALE

8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract (neluînd în considerare sancțiunile acestuia) să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

8.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanței judecătorești competente, conform legislației în vigoare.

8.3. Contractul poate fi reziliat la inițiativa oricărui dintre părți, sub forma unei înștiințări scrise, cu 14 zile preventiv.

8.4. Toate modificările și completările ulterioare sunt valabile doar în cazul cînd au fost întocmite în formă scrisă și au fost semnate de ambele părți.



8.5. Prezentul contract a fost încheiat în limba de stat într-un număr de două exemplare (cîte un exemplar pentru fiecare parte), cu aceeași forță juridică.

8.6. Prezentul contract va avea aceeași valoare juridică pentru orice livrare de mărfuri efectuată de către vânzător-cumpărătorului indiferent de modalitățile de întocmire a actelor privind livrarea produselor (anexă la contract, act de primire predare, factură fiscală, specificația producției sau act de verificare, etc).

IX.RECHEZITELE PĂRȚILOR

Furnizor	Cumpărător
SRL "Povladar" c/f 1008602005457 TVA 1202375 mun. Balti str. Sofiei 31 IBAN MD54CM000225104980140917 c/b CMTBMD2X508 B.C.. COMERTBANK S.A. fil. nr.2 Bălți TEL /FAX 4-57-89 Director: Berezov V X	BLAVED CONSTRUCT SRL c/f 1007602011866 TVA 1202550 mun.Balti, st-la Bauman 32A IBAN MD50AG000000022511046344 c/b AGRNMD2X750 BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Balti TEL: Director: [Signature]



SCRISOARE DE GARANȚIE

Prin prezenta SRL "BLAVED-CONSTRUCT" garantează lucrările pentru obiectul achiziției Lucrări de (repetat) "Termoizolarea fațadelor (blocul A) LT „G. Coșbuc” bd Larisa, 3 din m. Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți pentru un termen de 5 (cinci) ani cu condiția exploatării corecte a obiectului și cu excepția cazului de forță majoră.

După constatarea defectelor, a naturii și cauzelor acestora Beneficiarul va anunța Executantul, asupra oricărei defecțiuni apărute în perioada de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Executantul se obligă să remedieze defecțiunea, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.

Data completării: 04 mai 2020

Semnat: _____



Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „BLAVED-CONSTRUCT”



DECLARAȚIE

Prin prezenta SRL Blaved Construct declară pe propria răspundere agrearea a garanției de bună execuție prin:

Reținerea succesivă din facturile parțiale în cuantum de 10% din valoarea lunară a acestora până la atingerea a 10% din valoarea contractului.

Declarație valabilă în cazul stabilirii SRL Blaved Construct câștigător în cadrul procedurii ocde-b3wdp1-MD-1586765700891 din 05 mai 2020, desfășurată de DÎTS a Primăriei mun. Bălți, avînd ca obiect (repetat) "Termoizolarea fațadelor (blocul A) LT „G. Coșbuc” bd Larisa, 3 din m. Bălți”

Data completării: 04 mai 2020

Semnat: _____



Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „BLAVED-CONSTRUCT”



mun. Bălți str. Ostrovski, 17

Colaboratorii liceului teoretic Ștefan cel Mare din municipiul Bălți, doresc să-și exprime aprecierea față de serviciile prestate de către SRL “Blaved-Construct”. Colaborarea noastră cu această întreprindere ține pe partea de servicii de reparația capitală a acoperișului liceului Bloc A1;A2 în anul 2017. Prin prezenta recomandăm SRL “Blaved-Construct” ca fiind un partener serios, care își îndeplinește obligațiile contractuale la timp, oferind servicii de calitate. Aceste concluzii au fost trase în urma derulării unui contract de prestări servicii de reparație între primăria mun.Bălți și agentul economic sus-menționat, contract care a fost îndeplinit la termen, fără neclarități sau neconcordanțe. Ca beneficiar putem confirma satisfacția de așteptările noastre și rezultatele obținute. Având în vedere cele de mai sus, ne permitem să recomandăm SRL “Blaved-Construct” ca fiind un profesionist de încredere pentru orice instituție cu care va relaționa.

Beneficiary:

Liceul teoretic Ștefan cel Mare

Tel. 0 231 3-05-10



Director

I. Poștaru.



Gimnaziul Nr. 6 mun. Bălți
mun. Bălți str. Kiev, 16

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Confirmăm prin prezenta rezultatele bune obținute în urma colaborării noastre cu SRL
“Blaved-Construct” din municipiul Bălți. Menționăm că această colaborare, reprezentându-se
prin reparația capitală a acoperișului.

Activitatea s-a concretizat prin profesionalism și înțelegere de către colaboratorii acestei
întreprinderi, fiind clar conturate și îndeplinite drepturile și obligațiile fiecăruia dintre noi. SRL
“Blaved-Construct” a dat dovadă de înțelegere a specificului activității noastre, seriozitate,
rezolvând problemele apărute în cel mai scurt timp posibil, uneori chiar mai repede decât
condițiile contractuale. Pe parcursul executării lucrărilor n-au fost depistate cazuri de
necomformități sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale a lucrărilor. Șantierul de
construcție la timp era asigurat cu materiale, mecanisme și utilaj necesare în procesul de lucru.

Având în vedere cele de mai sus exprimate, suntem de acord să recomandăm SRL
“Blaved-Construct” ca un partener serios și demn de încredere.

Director Gimnaziul Nr. 6 mun. Bălți
mun. Bălți str. Kiev, 16
Tel. 0 231 43292



Melnicenco Valentina

