

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Contract de antrepriză Reparația capitală a drumului de acces spre mănăstirea Chistoleni, s.Sadaclia**

2. Numărul și data contractului: **2/L/19 din 15.02.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Sadaclia, r-l Basarabeasca (co-investitor Agenția de Dezvoltare Regională Sud)**

4. Adresa beneficiarului **s.Sadaclia, r-l Basarabeasca**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **8 924 17,22 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **7 926 882,33 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **7 (sapte) luni calendaristice**

b) efectiv realizată **4 (patru) luni calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul 1) Acord adițional nr.1 din 11.07.2019

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 01 din 11.03.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **fără obiecții**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Nu sunt**

Data completării: 27.07.21

Semnat: _____

Nume: Negura Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Acit-Trans”



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 2/L/19

privind achiziția prin Licitatie Publică

„ 15 ” februarie 2019

or. Cimișlia

Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1547805616628 din 05.02.2019, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice prin intermediul M-Tender la data de 18 ian 2019, 11:58, între:

Agentia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare 12, tel/fax: 0 (241) 2 62 86, e-mail adrsud@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009601000290 din 18 decembrie 2009, reprezentat prin **Maria Culeșov, director ADR Sud**, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Primăria s. Sadaclia, r-l Basarabeasca, cu sediul, s. Sadaclia, c/f : 1007601005615, tel: 0 (297) 57 2 81, fax: 0 (297) 57 2 36, e-mail: pmrsadaclia@gmail.com prin reprezentantul legal dl. **Vasile Baci**, **primarul s. Sadaclia**, numit în continuare **Beneficiar**, altă parte, și

SC „Acit-Trans” SRL, cu sediul în s. Gornoe, r-nul Strășeni, tel/fax 0 (237) 64 3 65, e-mail: acit-trans@mail.ru, cod fiscal 1003600014360 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0027090 din 02.03.2001, licența seria A MMII nr. 043455, din 19.02.2009 eliberată de Camera de Licențiere, prelungită până la 19.02.2019, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, construcții ingineresti și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări (lucrările conform listei indicate în anexă) reprezentat prin **Gheorghe Negură, director** în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **Reparația capitală a drumului de acces spre Mănăstirea Chistoleni, s. Sadaclia**, Cod CPV (45233225-2), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor

tehnice în vigoare.

Articolul 3

PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 7 (șapte) luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Termenul de execuție poate fi prelungit dacă întârzierea executării lucrărilor de datorează constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de **Co-investitor**, Beneficiar, sau altă autoritate publică de stat;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului **Antreprenorului general** sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor, subantreprenor al **Antreprenorului general**;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru **Antreprenorul general**;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a **Co-investitorului**, **Antreprenorul general** va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care **Co-investitorul** consideră necesar. Pe timpul suspendării, **Antreprenorul general** va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune **Co-investitorul**. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de **Antreprenorul general** vor fi plătite de **Co-investitorul**.

3.4. La executarea definitivă a lucrărilor, **Antreprenorul general** va notifica **Co-investitorul** și **Beneficiarul** că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, **Co-investitorul** de comun cu **Beneficiarul** va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința **Antreprenorului general**, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a **Antreprenorului general**, **Co-investitorul** de comun cu **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute **Beneficiarul** va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4

VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **8 924 170,22 (opt milioane nouă sute douăzeci și patru mii una sută șaptezeci lei, 22 bani) lei MD, inclusiv TVA.**

4.2. În scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj, **Co-investitorul** va achita **Antreprenorului General** în avans **10 %** din limita anuală stabilită pe obiectiv, în termen de 30 zile lucratoare, din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice.

Restul sumei se va achita în limitele alocărilor anuale, eşalonat, în termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor şi actelor de recepţie (F2, F3)

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către **Co-investitor**. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de **Co-investitor**, Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

Articolul 5

AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.

Articolul 6

ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract.

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea **Co-investitorului**, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate, inclusiv actele normative care prevăd careva restricţii la efectuarea lucrărilor, se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general fără plată, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a conduce execuţia lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea.

7.3. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:

un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice; două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta **Co-investitorului**, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă **Co-investitorul** nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica **Co-investitorul** prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5 (cinci) %** din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garanție bancară agreată de **Co-investitor și Beneficiar** este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de **5 %** din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de **5 %** din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de toate părțile – **Antreprenor general, Co-investitor și Beneficiar** – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. **Co-investitor și Beneficiar** trebuie să dispună ca banca să înștiințeze **Antreprenorul general** de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării **Co-investitorului** către agentul bancar. Notificarea se va transmite Antreprenorului General în termen de 3 zile după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de 7 zile lucrătoare din data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, **Co-investitorul** poate să rețină Antreprenorului general

garanția pentru ofertă.

7.13. **Co-investitorul** trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, după semnarea procesului verbal de recepție finală, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, **Co-investitorul** poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. **Co-investitorul** are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora, cât și reprezentanților **Beneficiarului** li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de **Co-investitor** și **Beneficiar** drept confidențiale.

7.17. **Co-investitorul** este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. **Co-investitorului** și **Beneficiarului** trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile **Co-investitorului** sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor **Co-investitorului** se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către **Co-investitor**.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale **Beneficiarului**.

7.20. Pentru verificarea trasării de către **Beneficiar** sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția **Antreprenorului general** de către **Beneficiar** și **Co-investitor** pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. **Antreprenorul general** este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze **Beneficiarul** și **Co-investitorul** cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.22. **Antreprenorul general** are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de **Co-investitor** pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.23. **Beneficiarul** are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, **Co-investitor** și **Beneficiarul** are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.25. În cazul neexecutării de către **Antreprenor** a dispozițiilor din punctul 7.24., **Co-investitorul** poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens **Antreprenorul**, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului și **Co-investitorului**, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. **Co-investitorul** va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Articolul 8

FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9

MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau **Co-investitorul** ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar, sau **Co-investitor** pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, **Co-investitorul** va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, **Co-investitorul** proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a

fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului, sau a **Co-investitorului** și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de **Co-investitor**, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția **Co-investitorului**, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a **Co-investitorului**, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu **Co-investitorul**. De asemenea, el răspunde în fața **Co-investitorului** de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței **Co-investitorului**, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție, emis de Co-investitor.

Articolul 10

PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract-model este de **5 (cinci) ani**.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări întemeiate, transmise de către **Co-investitor**.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11

RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț,

părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină în cazul încălcării actelor de proiect.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de **Co-investitor**, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, **Co-investitorului**, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. **Co-investitorul** rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziția și să informeze Antreprenorul general cu toate restricțiile prevăzute pentru efectuarea lucrărilor pe acest teritoriu.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de **0,02%** din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

11.9. **Co-investitorul** nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de **Antreprenorul general**, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina **Co-investitorului** sau a **Beneficiarului**, a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 12

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13

REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul și/sau **Co-investitorul** nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) **Co-investitorul** nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) **Co-investitorul** notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. **Co-investitorul** cîț și Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, de comun accord cu **Co-investitorul**, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, **Co-investitorul** de comun acord cu Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, dacă rezilierea a avut loc din vina Antreprenorul general.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, **Co-investitorul** poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

1.8. **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14

DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Co-investitor și Beneficiar, care vor emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la expirarea termenului de garanție asupra lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

ANTREPRENOR

S.R.L. „Acit-Trans”

MD-3719 s. Gornoe, rl Strășeni
BC „ENERGBANK” SA fil. „CENTRU”
c/b: ENERGM22895
cod: IBAN: MD49EN000000222403987895
c/f: 1003600014360
Tel./fax: 0 (237) 64 3 65
e-mail: acit-trans@mail.ru

Gheorghe NEGURĂ




CO-INVESTITOR

Agencia de Dezvoltare Regională Sud

MD-4101 or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare, 12
MF – TR Sud – Cimișlia
c/b: TREZMD2X
cod: IBAN: MD28TRPCBP518430B00050AA
c/f: 1009601000290
Tel./fax: 0 (241) 2-62-86
e-mail: adrsud@gmail.com

Maria CULESOV



BENEFICIAR

Primăria s. Sadacția, rl Basarabeasca


MD-6716, s. Sadacția, rl. Basarabeasca
MF Trezoreria Regională Sud
c/b: TREZMD2X
c/f: 1007601005615
Tel: 0 (297) 57 2 81
Fax: 0 (297) 57 2 36
e-mail: prmrnsadacția@gmail.com

Vasile BACIU





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL nr. 1 la contractul de antrepriză nr. 2/L/19 din "15" februarie 2019

"11" iulie 2019

or. Cimișlia

Prezentul acord adițional este încheiat între:

Agentia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare 12, tel/fax: 0 (241) 2 62 86, e-mail adrsud@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009601000290 din 18 decembrie 2009, reprezentat prin **Maria Culeșov, director ADR Sud**, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Primăria s. Sadaclia, r-l Basarabeasca, cu sediul, s. Sadaclia, c/f : 1007601005615, tel: 0 (297) 57 2 81, fax: 0 (297) 57 2 36, e-mail: prmrssadaclia@gmail.com prin reprezentantul legal dl. **Vasile Baci**, **primarul s. Sadaclia**, numit în continuare **Beneficiar**, altă parte, și

SC „Acit-Trans” SRL, cu sediul în s. Gornoe, r-nul Strășeni, tel/fax 0 (237) 64 3 65, e-mail: acit-trans@mail.ru, cod fiscal 1003600014360 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0027090 din 02.03.2001, licența seria A MMII nr. 043455, din 19.02.2009 eliberată de Camera de Licențiere, prelungită pînă la 19.02.2019, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, construcții ingineresti și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări (lucrările conform listei indicate în anexă) reprezentat prin **Gheorghe Negură, director** în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte,

în scopul modificării Contractului de antrepriză nr. 2/L/19 din "15" februarie 2019 (numit în continuare Contract), încheiat în rezultatul Licităției publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1547805616628 din 05.02.2019, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice prin intermediul M-Tender la data de 18 ian 2019.

Prezentul acord se încheie în cadrul proiectului „Reparația capitală a drumului de acces spre Mănăstirea Chistoleni, s. Sadaclia”, în procesul de execuție a lucrărilor a căruia, s-a constatat necesitatea excluderii unor volume de lucrări pentru finisarea și asigurarea funcționalității obiectivului, după cum urmează:

- Excluderea rigolei rapide din beton monolit de la PC 18+25÷PC 21+5 partea stîngă și PC 14+00÷PC 20+25 din partea dreaptă a drumului.

Costul total al lucrărilor excluse constituie – **997 287,89 lei MD (nouă sute nouăzeci și șapte mii două sute optzeci și șapte lei, 89 bani) lei MD, inclusiv TVA.**

Prin urmare, este necesar de a efectua modificările corespunzătoare în Contractul de antrepriză nr. 2/L/19 din "15" februarie 2019.

Prin prezentul acord, în Contractul de antrepriză nr. 2/L/19 din "15" februarie 2019 se aplică următoarele modificări:

1. **Articolul 4, pct 4.1. va avea următorul conținut:** „Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul contractului este de **7 926 882,33 (șapte milioane nouă sute douăzeci și șase mii opt sute optzeci și doi lei, 33 bani) lei MD, inclusiv TVA.**

Orice modificare efectuată prin prezentul Acord adițional este obligatorie pentru fiecare Parte, iar prevederile nemodificate rămân obligatorii în continuare pentru fiecare Parte a Contractului de antrepriză nr. 2/L/19 din "15" februarie 2019.

Prezentul acord se încheie în 3 (trei) exemplare originale.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrare la Agenția Achiziții Publice.

ANTREPRENOR

S.R.L. „Acit-Trans”

MD-3719 s. Gornoe, rl Strășeni
BC „ENERGBANK” SA fil. „CENTRU”
c/b: ENERGM22895
cod IBAN: MD49EN000000222403987895
c/f: 1003600014360
cod TVA: 8600477
Tel./fax. 0 (237) 64 3 65

Gheorghe NEGURA



BENEFICIAR

Primăria s. Sadacția, rl Basarabeasca

MD-6716, s. Sadacția, rl. Basarabeasca
MF Trezoreria Regională Sud
c/b: TREZMD2X
c/f: 1007601005615
Tel: 0 (297) 57 2 81
Fax: 0 (297) 57 2 36
e-mail: prmrdsadacția@gmail.com

Vasile BACIU




CO-INVESTITOR

Agenția de Dezvoltare Regională Sud

MD-4101 or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare, 12
MF-TT Cimișlia
TREZMD2X
cod IBAN: MD28TRPCBP518430B00050AA
c/f: 1009601000290
Tel: 0 (241) 2-62-86
Fax: 0 (241) 2-62-86

Maria CULESOV



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 02 din 27-03-2020

Obiectul "Construcția drumului de acces spre Mănăstirea CHISTOLENI, s. Sadaclia" este executat în cadrul contractelor: nr. 2/L/19 din 15 februarie 2019; nr. 05/L/19 din 11 iulie 2019

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 02, eliberată de Consiliul raional Basarabeasca la data de 19.02.2019, cu valabilitate pînă la 24 luni.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.03.2020, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Ion GALERU, primarul s. Sadaclia

Membrii comisiei:

Andrei NAGACEVSCHII, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,Gheorghe CALDARI, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,Serghei SAVA, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,Andrei RUSNAC, reprezentantul Co-investitorului.

2. Au mai participat la recepție:

Podica Nina - IPM Basarabiaca, Andrei Popusoi - ADR Sud,
Nicolae Cernov - ADR Sud, Negura Gheorghe - director
SRL "Acit-Trans", Coratică Vasile - diriginte șantier,
Căptenaru Efiu - diriginte șantier, Popa Dumitru -
sp. principal DSCCD AST, Lozan Tudor - sp. DSCCD AST

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 29-04-2019;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 29-04-19 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 11 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 10 262 795,75 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Recepția
finală a obiectului.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu documentația tehnică. Obiectul s-a comportat corespunzător de la finalizarea lucrărilor și până la întocmirea P.V.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Se acceptă recepția finală a obiectului.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1218111, adresa poștală r-nul Basarabeasca, s. Sadaclia, extravilan, destinația construcții de transport și comunicații, compus din următoarele construcții drum, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de nivele _____,

Obiectul cu numărul cadastral 1218107, adresa poștală r-nul Basarabeasca, s. Sadaclia, extravilan, destinația construcții de transport și comunicații, compus din următoarele construcții drum, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de nivele _____,

Obiectul cu numărul cadastral 1218117, adresa poștală r-nul Basarabeasca, s. Sadaclia, extravilan, destinația construcții de transport și comunicații, compus din următoarele construcții drum, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de nivele _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 4 (patru) file, a fost încheiat astăzi la data de 27 martie 2020 în 6 (șase) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Ion GALERU

(semnătura)

Membri: Andrei NAGACEVSKII

(semnătura, L.Ș.)

Serghei SAVA

(semnătura)

Gheorghe CALDARI

(semnătura, L.Ș.)

Andrei RUSNAC

(semnătura)

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

" _____ " 2020

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Observațiile comisiei de recepție finală

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



Constatările comisiei de recepție finală

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 11 martie 2020

privind lucrarea de construcție executată la obiectul „Construcția drumului de acces spre Mănăstirea CHISTOLENI, s. Sadaclia” în cadrul Contractului de antrepriză nr. 2/L/19 din 15 februarie 2019 cu acordul adițional nr. 1 din 11 iulie 2019 și a Contractului de antrepriză (NFP) nr. 05/L/19 din 11 iulie 2019 încheiat între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, cod fiscal nr.1009601000290, reprezentată prin **Maria CULEȘOV**, director ADR Sud, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Primăria s. Sadaclia, r-nul Basarabasca, cu sediul în s. Sadaclia, cod fiscal 1007601005615, reprezentată prin **Ion GALERU**, primarul s. Sadaclia, în calitate de **Beneficiar**, altă parte,

și S.C.”Acit-Trans” S.R.L., cu sediul în s. Gornoe, r-nul. Strășeni, cod fiscal 1003600014360, reprezentată prin **Gheorghe NEGURĂ**, director în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

pentru lucrările de Construcția drumului de acces spre Mănăstirea CHISTOLENI, s. Sadaclia.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 02, eliberată de Consiliul raional Basarabasca la data de 19.02.2019, cu valabilitate până la 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11-03-2020 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Ion GALERU, primarul s. Sadaclia.

Membrii comisiei:

Andrei NAGACEVSCHII, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,

Gheorghe CALDARI, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,

Serghei SAVA, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,

Andrei RUSNAC, reprezentantul Co-investitorului.

3. Au mai participat la recepție: Podica Nina - IPM Basarabasca,
Andrei Popușoi - ADR Sud, Nicolae Cernov - ADR Sud, Negura Gheorghe -
director SRL Acit-Trans, Corăția Vasile - Director de Sanitar,
Popa Dumitru - ing. șef - DSCCEDAST, Lezan Tudor - șef principal - DSCCEDAST

4. Constatările comisiei de recepție:

- din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

- lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

- în lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De recepționat

obiectul la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Examinarea

documentației și verificarea lucrărilor executate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor cu obiectele din anexă

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1218111, adresa poștală r-nul Basarabeasca, s. Sadaclia, extravilan, destinația construcții de transport și comunicații, compus din următoarele construcții drum, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de nivele _____,

Obiectul cu numărul cadastral 1218107, adresa poștală r-nul Basarabeasca, s. Sadaclia, extravilan, destinația construcții de transport și comunicații, compus din următoarele construcții drum, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de nivele _____,

Obiectul cu numărul cadastral 1218117, adresa poștală r-nul Basarabeasca, s. Sadaclia, extravilan, destinația construcții de transport și comunicații, compus din următoarele construcții drum, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de nivele _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 4 (patru) file, a fost încheiat astăzi la data de 11-03-2020 în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte: Ion GALERU

(semnătura)

Membri: Andrei NAGACEVSKII

(semnătura, L.Ș.)

Sergei SAVA

(semnătura, L.Ș.)

Gheorghe CALDARI

(semnătura, L.Ș.)

Andrei RUSNAC

(semnătura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea Se propune spre recepție la terminarea lucrărilor

"12" Martie 2020

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)



10. Lucrarea "Construcția drumului de acces spre Mănăstirea CHISTOLENI, s. Sadaclia" este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"11" Martie 2020

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL (Beneficiar):

"11" Martie 2020

L.Ș.

(semnătura)

la procesul - verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din 11 martie 2020

LISTA

pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete

Blank lined area for listing missing or incomplete items, crossed out with a large blue diagonal line.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



LISTA

Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

Handwritten signature in blue ink across the list area.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului

Preşedintele comisiei

Handwritten signature: *G. Gany*

Official stamp: **RT.2019**
Sl.00297
2a.b
KORPORASI PERUSAHAAN
RESPONSABIL TEKNIK

COVATICA VASILJE
DS-2020
Nr.0728
1,2a
IRIGENTE SANTIER *