

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și străzilor amplasate teritorial în r-ul Rîșcani, conform Programului anului 2018** \_\_\_\_\_
2. Numărul și data contractului **11-18/172 din 02.05.2018** \_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S., Administrația de Stat a Drumurilor** \_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucuriei 12a** \_\_\_\_\_
5. Țara \_\_\_\_\_ RM \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                         în care s-a                                      în echivalent  
                                                         încheiat contractul                              dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului )    **47 136 121,44 lei** \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) **47 136 121,44 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată \_\_\_\_\_ **7 luni** \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu                      beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **26 din 28 noiembrie 2018** \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: **16.03.2020** \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: V.Trestian

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri-Riscani



|     |    |
|-----|----|
| 10a | FR |
|-----|----|

Formularul interdepartamental tipizat C3  
Aprobat de DAAS al Republicii Moldova  
Prin ordin nr.17 din 01 martie 1999

**NOTA INFORMATIVA**  
**Privind valoarea lucrarilor executate**  
**Pe luna noiembrie an. 2018**

Beneficiar: IS "Administrația de Stat a Drumurilor,,

cod fiscal 1003600023559

Antreprenor: SA,,Drumuri Rîșcani"

cod fiscal 1003602009760

Contract nr.11-18/172 din 02 mai 2018

Denumirea obiectului executat și adresa: **Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Rîșcani**  
**Drumuri naționale**

| Denumirea obiectului, categoria de lucru | Valoarea lucrărilor executate                |                               |                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                          | De la începutul anului, incl. luna raportată | Dintre care pe luna raportată |                                         |
|                                          |                                              | TOTAL                         | Inclusiv lucrări de montare, utilajului |
| 1                                        | 2                                            | 3                             | 4                                       |
| Valoarea lucrărilor de antrepriză        | 15 653 569,50                                | - 3 704,35                    |                                         |
|                                          |                                              |                               |                                         |
|                                          |                                              |                               |                                         |
| Taxa pe valoarea adăugată 20%            | 3 130 713,90                                 | - 740,87                      |                                         |
| Total:                                   | 18 784 283,40                                | - 4 445,22                    |                                         |
|                                          |                                              |                               |                                         |



Director general SA,,Drumuri Rîșcani"

13.11.2018

V.Trestian

L.Ș.

Director adjunct al IS "Administrația de Stat a Drumurilor,,



I. Drucec

*PR.2*

|     |        |
|-----|--------|
| 10a | BS/MEI |
|-----|--------|

Formularul interdepartamental tipizat C3  
Aprobat de DAAS al Republicii Moldova  
Prin ordin nr.17 din 01 martie 1999

**NOTA INFORMATIVA**  
**Privind valoarea lucrarilor executate**  
**Pe luna noiembrie an. 2018**

Beneficiar: IS "Administrația de Stat a Drumurilor,,

cod fiscal 1003600023559

Antreprenor: SA,,Drumuri Rîșcani"

cod fiscal 1003602009760

Contract nr.11-18/172 din 02 mai 2018

Denumirea obiectului executat și adresa: **Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Rîșcani**  
**Drumuri comunale și străzi**

| Denumirea obiectului, categoria de lucru | Valoarea lucrărilor executate               |                               |                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                          | De la începutul anului,incl. luna raportată | Dintre care pe luna raportată |                                         |
|                                          |                                             | TOTAL                         | Inclusiv lucrări de montare, utilajului |
| 1                                        | 2                                           | 3                             | 4                                       |
| Valoarea lucrărilor de antrepriză        | 23 626 531,70                               | 812 076,50                    |                                         |
|                                          |                                             |                               |                                         |
|                                          |                                             |                               |                                         |
| Taxa pe valoarea adăugată 20%            | 4 725 306,34                                | 162 415,30                    |                                         |
| Total:                                   | 28 351 838,04                               | 974 491,80                    |                                         |
|                                          |                                             |                               |                                         |

L.S.  
Director general SA,,Drumuri Rîșcani"

V.Trestian

L.Ș.  
Director adjunct al IS "Administrația de Stat a Drumurilor,,

I. Druceș

Aprob.



PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 26 din 28 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Rîșcani, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Rîșcani, executate în cadrul contractului nr.11-18/172 din 02.05.2018, acordurilor adiționale nr.1 din 11.06.2018 și nr.2 din 27.09.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri Rîșcani” antreprenor, or. Rîșcani.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 26-28 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte *I.Druce* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *I.Alexa* - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”  
*V.Beresteanu* - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”  
*I.Costețchi* - șef, secție gospodărie comunală, construcții și drumuri al Consiliului Raional Rîșcani  
*V.Trestian* - director S.A. „Drumuri Rîșcani”  
*E.Babin* - S.A. „Drumuri Rîșcani” sector Rîșcani  
*V.Trestian* - director S.A. „Drumuri Rîșcani” *antreprenor*  
*Gh.Pleşca* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”  
*Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Rîșcani”.
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor *mai 2018* sfârșitul lucrărilor *noiembrie 2018*

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=15$  cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=12$  cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea  $H=4,0$  cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=18$  cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **48,72 mln. lei, inclusiv LCM - 44,27 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **48454339,46 lei, inclusiv LCM - 44136121,44 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **28 Noiembrie 2018** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)  
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte I. Druceș

Membri: I. Alexa

V. Beresteanu

I. Costețchi

V. Trestian

E. Babin

V. Trestian

Gh. Pleșca

