

## DECLARAȚIE privind experiența similară

Denumirea și obiectul contractului **Development of the agro – food market with the construction of the Commercial Hall in Cahul city**

1. Numărul și data contractului nr. 10298032 din 21.10.2024.
2. Denumirea/numele beneficiarului **United Nations Development Programme**
3. Adresa beneficiarului mun. Cahul, str. Dunării 6/B
4. Țara Republica Moldova.
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
6. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
                                                              în care s-a  
                                                              încheiat contractul
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 787 479,92 USD          13 457 165,60 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) 787 479,92 USD          13 457 165,60 MDL
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu au fost litigii la soluținarea proiectului.
8. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 6 luni .
  - b) efectiv realizată 6 luni.
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte  
aditionale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 2025.
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 04.11.2025

Semnat:

Nume: Galciuc Igor

**Funcția în cadrul întreprinderii: Director**

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

Denumirea și obiectul contractului **Construction works of a Playground - labyrinth for various activities (balancing games, orientation, motor skills development), in the park of Burlăceni commune, Cahul region (Lot 1)**

**- Rehabilitation works of the health center in Cornești village, Ungheni district, by changing the windows and interior doors (Lot 2)**

1. Numărul și data contractului nr. 10152077 din 05.02.2024.
2. Denumirea/numele beneficiarului **United Nations Development Programme**
3. Adresa beneficiarului satul Burlăceni, r-nul Cahul, s. Cornești, r-nul Ungheni
4. Țara Republica Moldova.
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

6. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
                                                         în care s-a  
                                                         încheiat contractul

a) inițială (la data semnării contractului ) 55 633,09 USD

b) finală (la data finalizării contractului) 55 633,09 USD

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.

8. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 1 luni .

b) efectiv realizată 1 luni.

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.

9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 2024.

10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 10.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

12. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea zonei de protecție sanitară a Stației de Epurare
13. Numărul și data contractului nr. 44 din 01.06.2023.
14. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Sculeni, r-nul Ungheni**
15. Adresa beneficiarului satul Sculeni, r-nul Ungheni, str. Basarabilor nr. 2
16. Țara Republica Moldova.
17. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
18. Valoarea contractului                                      exprimată în moneda  
                                                                                 în care s-a  
                                                                                 încheiat contractul
- a) inițială (la data semnării contractului ) 1 198 791,37 MDL
- b) finală (la data finalizării contractului) 1 198 791,37 MDL
19. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
20. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 1,5 luni .
- b) efectiv realizată 1,5 luni.
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
21. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 2023.
22. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
23. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 10.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

## DECLARAȚIE privind experiența similară

24. Denumirea și obiectul contractului Construction of seweragenetworks and wastewatertreatment plant in Sculeni village, Ungheni district
25. Numărul și data contractului nr. 00106290 din 01.09.2022.
26. Denumirea/numele beneficiarului **PNUD**
27. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. 31 August 1989
28. Țara Republica Moldova.
29. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor
30. Valoarea contractului exprimată în moneda  
în care s-a încheiat contractul
- c) inițială (la data semnării contractului ) 301 031,43 USD
- d) finală (la data finalizării contractului) 301 031,43 USD
31. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
32. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 6 luni .
- e) efectiv realizată 6 luni.
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
33. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 10 din 20.10.2023.
34. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
35. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 10.12.2024

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

## DECLARAȚIE privind experiența similară

36. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de proiectare și construcție a rețelelor de canalizare și pluviale la baza Comrat și racordarea lor la rețelele centrale ale orașului.
37. Numărul și data contractului nr. 184 din 20.09.2022.
38. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Moldelectrica”.
39. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 78
40. Țara Republica Moldova.
41. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
42. Valoarea contractului exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul
- c) inițială (la data semnării contractului ) 2 725 807,49 lei
- d) finală (la data finalizării contractului) 2 725 807,49 lei
43. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
44. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 2 luni .
- e) efectiv realizată 2 luni.
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
45. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor . \_
46. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
47. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 10.12.2024

Semnat:

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția sistemului de alimentare cu apă a s. Vertiujeni, Tîrgul – Vertiujeni și Zăluceni.

2. Numărul și data contractului nr. 519 din 15.09.2017.

3. Denumirea/numele beneficiarului ApaSan Fundația Filiala din Moldova SKAT.

4. Adresa beneficiarului Mateevici 34, MD-21, Chișinău.

5. Țara Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).

(se notează opțiunea corespunzătoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|

încheiat contractul

|                                              |                      |                     |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>24 508 047,44</u> | <u>1 386 170,42</u> |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|

|                                              |                      |                     |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>24 508 047,44</u> | <u>1 386 170,42</u> |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată 18 luni .

b) efectiv realizată 16 luni.

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție finală Nr. 01 din 12 martie 2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 10.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Extinderea sistemului de canalizare din or. Telenesti.
2. Numărul și data contractului nr. FY22-CM FCI (1) din 02.07.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Asociația Obștească Reprezentanta din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova).
4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 202, et. 8
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    | dolari SUA                 |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>811 893,44</u>                  | <u>46 028,31</u>           |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>811 893,44</u>                  | <u>46 028,31</u>           |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată 2 luni.
  - b) efectiv realizată 2 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție finală Nr. 2 din 10 martie 2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 10.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a sistemului de canalizare sub presiune.
2. Numărul și data contractului nr. 02-LP din 02.10.2018.
3. Denumirea/numele beneficiarului Zona Economică Liberă „Bălți”.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>1 728 783,14</u>                | <u>93 756,88</u>                         |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 728 783,14</u>                | <u>93 756,88</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată 18 luni.
  - b) efectiv realizată 16 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 12 martie 2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 10.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a rețelei de canalizare în s. Seliștea Nouă și Tuzara.
2. Numărul și data contractului nr. 26 din 28.06.2018.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Tuzara.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>1 755 592,02</u>                | <u>95 210,80</u>                         |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 755 592,02</u>                | <u>95 210,80</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată 4 luni.
  - b) efectiv realizată 4 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 07 iunie 2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 10.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția sistemului de alimentare cu apă a s. Alexandru Ioan Cuza , r –nul Cahul
2. Numărul și data contractului nr. 493 din 01.02.2017.
3. Denumirea/numele beneficiarului ApaSan, Fundația Filiala din Moldova a fundației SKAT.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - q) antreprenor asociat
  - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>9 257 294,35</u>                | <u>503 379,35</u>                        |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>9 257 294,35</u>                | <u>503 379,35</u>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - f) contractată 7 luni .
  - b) efectiv realizată 7 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 12.09.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 10.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările de construcție a rețelei de apeduct si canalizare cu statia de epurare în s. Bălășești.
2. Numărul și data contractului nr. 24 din 09.06.2014.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Bălășești.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - t) antreprenor asociat
  - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>2 499 999,20 lei</u>            | <u>136 392,86</u>                        |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>2 499 999,20 lei</u>            | <u>136 392,86</u>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată 24 luni .
  - b) efectiv realizată 24 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 25.10.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 10.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție de canalizări de ape pluviale , str. Unirii - str. A. Mateevici , com. Stăuceni.
2. Numărul și data contractului nr. 11/10 din 11.10.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Stăuceni
4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. A. Mateevici, 13
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - v) antreprenorul sau antreprenorul general
  - w) antreprenor asociat
  - x) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 1 937 865,98 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) 1 937 865,98 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - h) contractată 15 luni .
  - b) efectiv realizată 15 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 3 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 10.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr d/o | Obiectul contractului                                                                                                                                 | Denumirea/numele beneficiarului /Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de canalizare din satul Bîc comuna Bubuieci, municipiul Chișinău                                        | ADR                                     | contractant unic            | 16 231 652,81 lei                                  | În execuție                            | -                                                                      |
| 2      | Lotul 2- Reconstrucția rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare în s. Zubrești, r. Strășeni (introducerea modificărilor)- Platforma de nămol | Primăria s. Zubrești                    | contractant unic            | 1 262 918,75 lei                                   | În execuție                            |                                                                        |
| 3      | Reconstrucția debarcaderului pentru acostarea navelor din extravilanul s. Molovata, r-nul Dubăsari                                                    | ÎS Bacul Molovata                       | contractant unic            | 2 315 822,90 lei                                   | În execuție                            |                                                                        |
| 4      | Rețele de apă și canalizare și stația de epurare în satul Râspopeni raionul Șoldănești                                                                | Primăria s. Râspopeni                   | contractant unic            | 36 223 038,99 lei                                  | În execuție                            |                                                                        |
| 5      | Extinderea rețelei de distribuție a apei în satul Balatina, r-nul Glodeni                                                                             | IREX Chișinău                           | contractant unic            | 1 359 738,83 lei                                   | 3 luni                                 | PV nr. 1 din 16.04.2025                                                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                     |                  |        |                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|--------|-----------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                     |                  |        |                             |
| 4 | ITB24/02906: EU4MD/<br>Development of the agro-<br>food market with the<br>construction of the<br>Commercial Hall in<br>Cahul City                                                                                                                                                                                                               | UNDP                           | contractant<br>unic | 787 479,92       | 6 luni | 2025                        |
| 5 | Ref.: 01000373 /<br>Promotion of Human<br>Security of Ukrainian<br>refugees, third- country<br>nationals (TCNs), and the<br>host communities in<br>Moldova Project<br>Ref: ITB23/02707:<br>Construction of 10 safe<br>spaces for play,<br>recreation and sports in<br>Ungheni (LOT 1) and a<br>multi-functional sports<br>field in Cahul (LOT 2) | PNUD                           | Contractant<br>unic | 135 453,85 USD   | 2 luni | 2024                        |
| 6 | Lucrări de<br>construcție a<br>blocului sanitar<br>(anexa) cu stație de<br>epurare la 20m3<br>la I.P. Gimnaziul din<br>s. Porumbesci r-nul<br>Cantemir                                                                                                                                                                                           | Primaria s.<br>Porumbesci      | Contractant<br>unic | 2 101 681,39 lei | 3 luni | PV nr. 01 din<br>18.03.2024 |
| 7 | Amenajarea zonei de<br>protecție sanitară a<br>Stației de Epurare și<br>Alimentarea cu<br>energie electrică a<br>stației de epurare                                                                                                                                                                                                              | Primăria<br>comunei<br>Sculeni | Contractant<br>unic | 1 198 791,37 lei | 2023   | -                           |

|    |                                                                                                                                               |                                    |                  |                  |        |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------|
| 8  | Construction of sewerage networks and wastewater treatment plant in Sculeni village, Ungheni district                                         | PNUD                               | contractant unic | US\$ 301,031.43  | 6 luni | PV nr. 10 din 20.10.2023 |
| 9  | Lucrări de construire a sistemului de canalizare în comuna Valea Mare r-nul Ungheni                                                           | Primaria Valea Mare, r-nul Ungheni | Contractant unic | 6 595 761,03 lei | 8 luni | 2023                     |
| 10 | Lucrări de proiectare și construcție a rețelelor de canalizare și pluviale la baza Comrat și racordarea lor la rețelele centrale ale orașului | Î.S., „Moldelectrica”              | contractant unic | 2 725 807,49 lei | 2 luni | 2023                     |
| 11 | Construction of a drinking water reservoir with the capacity of 1000 m3 at the water treatment station in Ungheni city                        | PNUD                               | contractant unic | US\$ 296,986.46  | 3 luni | PV nr. 07 din 31.01.2023 |
| 12 | Alimentarea cu apă a s. Răciula , r. Călărași                                                                                                 | Primăria Răciula                   | contractant unic | 3 049 497,66 lei | 4 luni | PV nr. 01 din 22.06.22   |
| 13 | Reabilitarea sistemului de canalizare din or. Cimișlia                                                                                        | IREX                               | contractant unic | 996 417,92 lei   | 2 luni | PV nr. 1 din 23.03.2022  |
| 14 | Extinderea sistemului de canalizare în or. Telenești                                                                                          | IREX                               | contractant unic | 811 893,44 lei   | 2 luni | PV nr. 2 din 10.03.2022  |

|    |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                  |                   |         |                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| 15 | Construcția sistemului de irigare din s. Grimăncăuți, r. Briceni                                                                                                                                                        | IFAD                                 | contractant unic | 4 498 747,55 lei  | 5 luni  | PV nr. 01 din 21.07.2021 |
| 16 | Lucrări de întărire a digului de protecție și stabilizare a terasamentelor la depozitul de deșeuri din com. Țințăreni                                                                                                   | ÎM „Regia Autosalubritate”           | contractant unic | 6 147 952,79 lei  | 2021    | -                        |
| 17 | Lucrări de construcție a stației de tratare a levigatului produs din deșeuri menajere solide                                                                                                                            | ÎM „Regia Autosalubritate”           | contractant unic | 14 984 732,32 lei | 2020    | PV nr. 1 din 18.07.2023  |
| 18 | Reconstrucția sistemului de aprovizionare cu apă a s. Dondușeni în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în s. Dondușeni și s. Dondușeni, s. Țaul, Climăuți, Țirnova (etapa I) | Agencia de Dezvoltare Regională Nord | contractant unic | 2 169 919,62 lei  | 2020    | PV nr. 69 din 04.11.2020 |
| 19 | Rehabilitation of Pristatity 60 km of Water Netwatsk                                                                                                                                                                    | OCIDE CONSTRUCCION SA, VALENCIA      | contractant unic | 2 115 472,44      | 2020    | -                        |
| 20 | Lucrări de construcție a sistemului de canalizare sub presiune                                                                                                                                                          | Zona Economică Liberă „Bălți”        | contractant unic | 1 728 783,14 lei  | 16 luni | PV nr. 01 din 12.03.2019 |
| 21 | Lucrări de construcție a rețelei de canalizare în s. Seliște Nouă și Tuzara                                                                                                                                             | Primăria Tuzara                      | contractant unic | 1 755 592,02      | 4 luni  | PV nr. 01 din 07.06.2019 |
| 22 | Lucrări de construcții de canalizări de ape pluviale, str. Unirii – str. A. Mateevici, com. Stăuceni                                                                                                                    | Primăria Stăuceni                    | contractant unic | 1 937 865,98 lei  | 15 luni | -                        |
| 23 | Construcția unui rezervor de apă și sistemul de automatizare din s. Doroțcaia, r-nul Dubăsari                                                                                                                           | FISM                                 | contractant unic | 635 824,23 lei    | 2019    | -                        |
| 24 | Lucrări de construcție a rețelei de apeduct și canalizare cu stația de epurare în s. Bălășești r-nul Sângerei                                                                                                           | Primăria Bălășești                   | contractant unic | 2 499 999,20      | 24 luni | PV nr. 01 din 25.10.2018 |
| 25 | Reconstrucția rețelei de canalizare sub presiune a sistemului de canalizare a IMDP Apa-Canal or. Anenii Noi                                                                                                             | Primăria Anenii Noi                  | contractant unic | 5 242 307,91 lei  | 2 luni  | PV nr. 01 din 19.09.2019 |
| 26 | Construcția sistemului de alimentare cu apă în s. Țirgul Vertiujeni, Vertiujeni și Zăluceni, r-nul Florești                                                                                                             | ApaSan                               | contractant unic | 24 501 161,87 lei | 16 luni | PV nr.1 din 12.03.2019   |
| 27 | Construcția sistemului de alimentare cu apă a s. Alexandru Ioan Cuza, r-nul Cahul                                                                                                                                       | ApaSan                               | contractant unic | 9 257 294,35 lei  | 7 luni  | PV nr. 01 din 12.09.2017 |

|    |                                                                                                                                               |                       |                  |                  |        |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|-------------------------|
| 28 | Lucrări de alimentare cu apă potabilă a s. Hanaseni Noi , r-nul Leova                                                                         | Primăria Hanaseni Noi | contractant unic | 4 499 999,45 lei | 2017   | -                       |
| 29 | Forarea a două sonde arteziene pentru aprovizionare cu apă potabilă a trei instituții de menire social-culturală și a locuitorilor s. Tigheci | Primăria Tigheci      | contractant unic | 1 510 029,89 lei | 2017   | -                       |
| 30 | Lucrări de instalații inginerești a sursei subterane pentru sistemul de alimentare cu apă în s. Văsieni, r-nul Telenești                      | Primăria Văsieni      | contractant unic | 1 439 998,46     | 2015   | -                       |
| 31 | Alimentarea cu apă și canalizare din s. Slobozia – Horodiște , r-nul Rezina                                                                   | Primăria Horodiște    | contractant unic | 3 582 342,00     | 2015   | -                       |
| 32 | Construcția apeductului pe străzile din cartierele Eminescu și Lacurilor din or. Șoldănești                                                   | Primăria Șoldănești   | contractant unic | 4 176 407,91     | 2015   | -                       |
| 33 | Lucrări de construcție a sistemului de canalizare din s. Chirileni r-nul Ungheni                                                              | Primăria Chirileni    | contractant unic | 7 351 130,00     | 3 luni | PV nr. 1 din 17.06.2014 |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI,, Capital” SRL