



ACHIZIȚII PUBLICE

2021-0000000385
okru
14.04.2021

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 52 privind achiziția prin licitație deschisă

“ 06 ” aprilie 2021

mun. Bălți
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1614934409385 din data de 05.03.2021, între Primăria mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți, str. Independenței, 1, telefon/fax: (231) 2-45-21, e-mail: dec.primaria.balti@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare, cu nr. 1007601003161, reprezentat prin Primar interimar al mun. Bălți Nicolai Grigorișin, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL "Vladmih Company", cu sediul în mun. Bălți, str. Șt. Cel Mare 2, telefon: 069323903, e-mail: srlvladmih@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1014602000950, reprezentat prin Director Marian Negru, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de "Reparația capitală a învelișului pietonal (segmente parțiale) din str. Decebal, de la str. T. Vladimirescu pînă la str. I. Franco"*, în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Cod CPV: 45233253-7.


2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este maxim **1,5 luni**, începutul lucrărilor – după înregistrarea contractului la MF-TR Nord.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 888 067 lei 82 bani (inclusiv TVA),**
(Patru milioane opt sute optzeci și opt mii șazeci și șapte lei 82 bani)
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate în limita alocărilor din creditul bancar, conform contractului nr. BL/61907567100 din 14.07.2020, în termen de 15 zile, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar. Achitarea plăților se va efectua în lei moldovenești pe contul de decontare al Antreprenorului General, indicat în prezentul contract.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.



12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE


- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Prezentul Contract încheiat între Antreprenorul general și Beneficiar este valabil pînă la **31.12.2021**.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil pînă la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL Primăria mun. Bălți
Adresa: mun.Bălți, str. Șt. cel Mare, 2	Adresa: mun.Bălți, str. Independenței, 1
Telefon: 069323903	Telefon: (231) 2-45-21; (231) 5-46-63
Email: srlvladmih@mail.ru	Email: dec.primaria.balti@mail.ru
Banca: BC "Moldova Agroindbank" S.A.	Banca: MF-TR Nord-Bălți
Cod: AGRNMD2X488	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD70AG000000022512268378	IBAN: <i>MD20TRPDDH312120F10549HB</i>
Cod fiscal: 1014602000950	Cod fiscal: 1007601003161

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


ANTREPRENOR GENERAL

Director  M. Negru



BENEFICIAR

Primar interimar
al mun. Bălți  N. Grigorișin



Contabil șef  L. Bădărău

Coordonat:


Șef DJ  V. Balan

Șef al DGC  V. Zincovschii

Specificația de preț a lucrărilor


Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Cantitatea/ volumul (U.M.)	Suma totală (fără TVA), lei	Suma totală (inclusiv TVA), lei
1	Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de "Reparația capitală a învelișului pietonal (segmente parțiale) din str. Decebal, de la str. T. Vladimirescu pînă la str. I. Franco" (conform devizului local - Formular Nr. 3; 5; 7 la contract)	1 serv.	4 073 389,85	4 888 067,82
Total				4 888 067,82

ANTREPRENOR GENERAL

Director  - M. Negru



BENEFICIAR

Primar interimar
al mun. Bălți  N. Grigorișin



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DGC  V. Zincovschii

INVESTITOR – PRIMĂRIA M.BĂLȚI

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 22 din 08.09.2021

Privind lucrarea «Reparația capitală» executată la obiectul «**Reparația capitală a învelișului pietonal (segmente parțiale) din str.Decebal, de la str.T.Vladimirescu pînă la str.I.Franco**» în cadrul contractului nr. **52** din **06.04.2021** încheiat între **Primăria m.Bălți și SRL «Vladmih Company»** pentru lucrările de reparația capitală a trotuarului pietonal.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberate de la , cu valabilitate pînă la .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **08.09.2021** fiind formată din: **Președintele comisiei: d-l Grigorișin N.N. – vice-primar al m.Bălți**

Membrii comisiei:

1. d-l Zincovschii V.I. - șeful DGC al primăriei
2. d-l Budarețchi V.D. – comisar principal SSCR a SST și AR al IP Bălți
3. d-l Macovschi I.I. - șeful DAU al Primăriei
4. d-l Bejenari V.G. – specialist principal al DAU
5. d-na Bragari L.I. – administrator al ÎM DCC CU m.Bălți
6. d-na Rusnac N.S. – responsabil tehnic atestat
7. d-l Loris I.V. - responsabil tehnic atestat
8. d-na Barîșpoli M.A. – responsabil tehnic atestat.

3. **Au mai participat la recepție:**
d-l Negru M. – directorul SRL «Vladmih Company»
administratorul DRCD

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De recepționat obiectul «Reparația capitală a învelișului pietonal (segmente parțiale) din str.Decebal, de la str.T.Vladimirescu pînă la str.I.Franco» .

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrările pe obiectul «Reparația capitală a învelișului pietonal (segmente parțiale) din str.Decebal, de la str.T.Vladimirescu pînă la str.I.Franco» s-au terminat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De recepționat obiectul «Reparația capitală a învelișului pietonal (segmente parțiale) din str.Decebal, de la str.T.Vladimirescu pînă la str.I.Franco» pentru exploatare.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală **str.Decebal**, destinația –trotuarul pietonal, compus din următoarele construcții:

- *straturi de fundație din piatra spartă h-12 cm – 8818,20 m²*;
- *pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat vibropresat (GRI) h-6cm – 7306,55 m²*;
- *pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat vibropresat (ROȘU) h-6cm – 1468,35 m²*;
- *bordure mici 100x20x8 cm – 2414,55 m; bordure 100x30x15 cm – 490,0 m;*
- *ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare – 27 buc.;*
- *montarea capacelor din fontă – 7 buc.*

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi **08.09.2021** la _____ în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele d-l Grigorișin N.N.

Membri:

d-l Zincovschi V.I. _____

d-l Budarețchi V.D. _____

d-l Macovschi I.I. _____


d-l Bejenari V.G. _____

d-na Bragariș E.I. _____

d-na Rusnac N.S. _____

d-l Loris I.A. _____

d-na Barîșpoli M.A. _____



9. Lucrarea «Reparația capitală a învelișului pietonal (segmente parțiale) din str.Decebal, de la str.T.Vladimirescu pînă la str.I.Franco)» este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: SRL «Vladmih Company»

_____ 2021

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Primăria m.Bălți

_____ 2021

L.Ș. _____

(semnătura)



**Lista pieselor din documentația scrise și desenate a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.**

Blank lined area for listing missing or incomplete items, crossed out with a large blue scribble.

Larisa Bragari

Nadejda Rusnac



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Larisa Bragari

Larisa Bragari



Administratorul ÎM DCC CU


Nadejda Rusnac

Nadejda Rusnac



Responsabil tehnic ÎM DCC CU

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a
respectat prevederile proiectului**



Larisa Bragari

Nadejda Rusnac



Administratorul ÎM DCC CU




Responsabil tehnic ÎM DCC CU

N 22 05 08.09.2021

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției


Nr.	Denumirea lucrărilor	Suma lucrărilor, MDL
1.	<p>LCM - straturi de fundație din piatra spartă h-12 cm – 8818,20 m²;</p> <p>- pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat vibropresat (GRI) h-6cm – 7306,55 m²;</p> <p>- pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat vibropresat (ROȘU) h-6cm – 1468,35 m²;</p> <p>- bordure mici 100x20x8 cm – 2414,55 m; bordure 100x30x15 cm – 490,0 m;</p> <p>- ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare – 27 buc.;</p> <p>- montarea capacelor din fontă – 7 buc.</p>	4888067,82 lei
2.	Altele	73300,00 lei
	TOTAL	4961388,82 lei (cu TVA)

Larisa Bragari




Administratorul ÎM DCC CU

Nadejda Rusnac




Responsabil tehnic ÎM DCC CU