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FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului lucrari de reparatie a podului pe drumul Minjir —
Tomai PC 2+10.5

2. Numarul si data contractului Ne 11-18/591 din 15.10.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului 1.S.” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chisinau, str.Bucurieil2a, MD-2004

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 3 746 586.92 lei MD 187 330 Dolari SUA
b) finala
(la data finalizarii contractului) 3 746 586.92 lei MD 187 330 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc asa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 2 luni

b)  efectiv realizata 2 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.31 din 24.05.2016
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati i categorii de lucrari prevazute
in contracte.

Data completarii:

Semnat:
Nume/prenume:
Functia 1n cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Construm”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucriri de reparatie curenta a drumurilor publice din

pietris amplasate teritorial in zona de sud a republicii
2. Numarul si data contractului Ne 11-18/215 din 03 august 2015

3. Denumirea/numele beneficiarului 1.S.” Administratia de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului or.Chisinau, str.Bucurieil2a, MD-2004
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 6 343 869,42 lei MD 317 190 Dolari SUA
b) finala
(la data finalizarii contractului) 6 343 869,42 lei MD 317 190 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc asa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

d)  contractata 4 luni

e) efectiv realizata 4 luni

f)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.2 din 10.02.2016
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati i categorii de lucrari prevazute
in contracte.

Data completarii:

Semnat:
Nume/prenume:
Functia 1n cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Construm”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucriri de reparatie a imbracamintei rutierepe drumul

R 56 Cania - Baimaclia - Taraclia de Salcie
2. Numarul si data contractului Ne 08-18/123 din 04.04.2012

3. Denumirea/numele beneficiarului 1.S.” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chisinau, str.Bucurieil2a, MD-2004
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 19 807 566.33 lei MD 990 378 Dolari SUA
b) finala
(la data finalizarii contractului) 19 807 566.33 lei MD 990 378 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc asa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

g) contractata 7 luni

h)  efectiv realizata 7 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. din 24.12.2013
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati i categorii de lucrari prevazute
in contracte.

Data completarii:

Semnat:
Nume/prenume:
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Construm”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Constructia drumului de acces spre s. Cietu, sectorul

Acui - Dimitrova”
2. Numarul si data contractului Ne 02/L/12 din 30.03.2012

3. Denumirea/numele beneficiarului Agentia de dezvoltare Regionala Sud

4. Adresa beneficiarului or. Cimislia bul Stefan cel Mare 12

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 14 684 020,90 lei MD 734 200 Dolari SUA
b) finala
(la data finalizarii contractului) 14 684 020,90 lei MD 734 200 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc asa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

j)  contractata 11 luni

K)  efectiv realizata 11 luni

) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 01 din 07.06.2013
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati i categorii de lucrari prevazute
in contracte.

Data completarii:

Semnat:
Nume/prenume:
Functia 1n cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Construm”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucriri _de reparatie curenta a drumurilor publice

amplasate teritorial in raioanele Leova, Hincesti, Cimislia
2. Numarul si data contractului Ne 11-18/34 din 21 februarie 2012

3. Denumirea/numele beneficiarului 1.S.” Administratia de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului or.Chisinau, str.Bucurieil2a, MD-2004
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 19 948 143 lei MD 997 407 Dolari SUA
b) finala
(la data finalizarii contractului) 19 948 143 lei MD 997 407 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc asa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

m) contractata 8 luni

n) efectiv realizata 8 luni

0)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.39 din 8.11.2012
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdti si categorii de lucrari prevazute
in contracte.

Data completarii:

Semnat:
Nume/prenume:
Functia 1n cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Construm”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari _de reparatie a imbracamintei rutiere pe

drumul L 649 Ceadir Lunga — Congaz km 10 — 18 tronsonul Baurci - Congaz
2. Numarul si data contractului Ne 08-18/171 din 04.07.2011

3. Denumirea/numele beneficiarului 1.S.” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chisinau, str.Bucurieil2a, MD-2004
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 10 014 122 lei MD 500 706 Dolari SUA
b) finala
(la data finalizarii contractului) 10 014 122 lei MD 500 706 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc asa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

p) contractata 6 luni

q) efectiv realizata 6 luni

r)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.f/n din 16.07.2015
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte.

Data completarii:

Semnat:
Nume/prenume:
Functia 1n cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Construm”
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