
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reparații capitale la casa de cultura din s.Hrusova, rl 

Criuleni (caile de intrare, scarile si clumbele din beton 

2. Numărul şi data contractului Nr. 29 din 15.10.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Primăria comunei Hrusova. 

4. Adresa beneficiarului   s.Hrusova, rl Criuleni,MD 4816, str, Stefan cel mare si Sfint 39 

 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general. 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială-134 124,83 lei                                                                      7 047$ 

b) finală-  134 124,83 lei 

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost. 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 1,5 luni 

b) efectiv realizată 1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu au fost. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.1 din 17.11.2021. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: nu sunt. 

 

 

 

 

Data completării: 04.06.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Soltan Gheorghe 

Funcţia în cadrul firmei:Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu:”SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L. 





























  

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de betonare a talpii de fundație, orasul Vadul lui 

Voda 

2. Numărul şi data contractului Nr. 06/03-22 din 15.03.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului   „LATID-SER” SRL 

4. Adresa beneficiarului   r-nul Stefan Voda, str. 31 august 142 

 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general. 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială-180 728,39 lei                                                                      9 495 $ 

b) finală-  180 728,39 lei 

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost. 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 1luni 

b) efectiv realizată 1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu au fost. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: nu sunt. 

 

 

 

 

Data completării: 04.06.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Soltan Gheorghe 

Funcţia în cadrul firmei:Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu:”SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L. 













  

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație și amenajare a terenului de minifotbal 

2. Numărul şi data contractului Nr. 47/2022 din 04.04.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Primăria Măgdăcești 

4. Adresa beneficiarului   s.Măgdăcești, rnul Criuleni 

 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general. 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială-198 352,27 lei                                                                      10 421 $ 

b) finală-  198 352,27 lei 

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost. 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 1,5 luni 

b) efectiv realizată  1,5 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu au fost. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor   

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: nu sunt. 

 

 

 

 

Data completării: 04.06.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Soltan Gheorghe 

Funcţia în cadrul firmei:Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu:”SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L. 

















 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparații a încăperilor din oficiul Orhei-Vit din 

or. Căușeni” 

2. Numărul şi data contractului: Nr. N10062022 din 10.06.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Orhei-Vit SRL 

4. Adresa beneficiarului:   mun. Chișinău, str. Industrială 40 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general. 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

                                                                                  39 500$ 

a) iniţială-760 000,00  lei   

b) finală-  760 000,00  lei 

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost. 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 2 luni 

b) efectiv realizată 2 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu au fost. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 03.08.2022. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: nu sunt. 

 

 

 

 

Data completării: 04.08.2022 

Semnat electronic 

Nume: Soltan Gheorghe 

Funcţia în cadrul firmei:Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu:„SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L. 























  

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație/construcție la Hala nr 5 și Hala nr 6, 

s.Bujor, r-nul Hincesti 

2. Numărul şi data contractului Nr. 01/10-21 din 01.10.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului   „SumagroService” SRL. 

4. Adresa beneficiarului   or. Chișinău, str. Feredeului 12 

 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general. 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială-2 550 670,15 lei                                                                      134 017$ 

b) finală-  2 550 670,15 lei 

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost. 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată  6 luni 

b) efectiv realizată 6 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu au fost. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor   

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: nu sunt. 

 

 

 

 

Data completării: 04.06.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Soltan Gheorghe 

Funcţia în cadrul firmei:Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu:”SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L. 













 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparații la grădinița din s.Ulmu, raionul 

Ialoveni la obiectul de construcţie din s.Ulmu raionul Ialoveni 

2. Numărul şi data contractului Nr. 44 din 0.11.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Primăria s. Ulmu. 

4. Adresa beneficiarului   s. Ulmu raionul Ialoveni 

 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general. 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

                                                                                  10 466$ 

a) iniţială-199 200,46  lei   

b) finală-  199 200,46 lei 

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost. 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 1 luni 

b) efectiv realizată 1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu au fost. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 02.06.2022. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: nu sunt. 

 

 

 

 

Data completării: 04.06.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Soltan Gheorghe 

Funcţia în cadrul firmei:Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu:”SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L. 































 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparație, categorie generală în cabinet nr. 40 și 

nr. 41 la LT „Alexandr Pușkin” 

2. Numărul şi data contractului: Nr. 19 din 14.06.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: LT „Alexandr Pușkin” Chișinău 

4. Adresa beneficiarului:   mun. Chișinău, str. Petru Movilă 20 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general. 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

                                                                                  6 580,00 $ 

a) iniţială-124 994,82  lei   

b) finală-  124 994,82  lei 

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost. 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 1 luni 

b) efectiv realizată 1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu au fost. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 16.08.2022. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: nu sunt. 

 

 

 

Semnat electronic 

Nume: Soltan Gheorghe 

Funcţia în cadrul firmei:Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu:„SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L. 





























 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Renovarea rețelelor electrice interioare pentru etajul 3 

din Gimnaziul din s. Ustia, r-ul Dubăsari. 

2. Numărul şi data contractului: Nr. 27 din 15.11.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Gimnaziul Ustia 

4. Adresa beneficiarului:   s. Ustia, r-ul Dubăsari, str. Școlii 26 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general. 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

                                                                                  15 250$ 

a) iniţială- 274 595,58  lei   

b) finală-  274 595,58  lei 

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost. 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 28 zile 

b) efectiv realizată 28 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu au fost. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 19.12.2022. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: nu sunt. 

 

 

 

 

Semnat electronic 

Nume: Soltan Gheorghe 

Denumirea firmei şi sigiliu:„SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L. 







2. PERIOADA DE EXECUTIE 
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 28 zile dupa primirea ordinului de 

incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la 

prezentul contract. 
2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitatii 

se datoreaza urmatoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme 

neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influentei factorilor climatici, care due la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange 
asupra calitatii lucrarilor; 

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala. 
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor 

sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe 
timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum 
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate 
de Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din 
ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind 
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta. 

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite 
conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va 
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor, 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile Renovarea retelelor electrice interioare 

pentru etajul 3 din Gimnaziul din s, Ustia, r-ul Dubiisari in conformitate cu prevederile 
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile 
tehnice. 

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD- 
1666178686421 din data 01.11.2022, intre Institutia Publica Gimnaziul Ustia, cu sediul ins. Ustia 
r. Dubasari, str. Scolii 26, telefon: 024855358, fax: 024855358, IDNO : 1013620000157, 
reprezentat prin Directorul dna Valentina Tomas, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL 
" SOLT AN CONSTRUCT, cu sediul in r-ul Criuleni, s. Magdacesti, str.Basarabia, telefon: 
069237991, IDNO : 1021600037763, reprezentat prin Soltan Gheorghe, in calitate de 
Antreprenor, pe de alta parte. 

PARTILE CONTRACT ANTE 

I. PARTEA GENERALA 
(OBLIGA TORIU) 

s. Ustia, r-ul. Dubasari 
(municipiu, eras) 

·11' 15 II noiembrie 2022 

Contract DE ANTREPRIZA Nr.27 " 
privind achizitia prin Cererea o(ertelor de preturi (lucrari) 



4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE 
BENEFICIARULUI 

4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de 
catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in term~nele stabilite in 
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in 
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia 
de executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, 
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie 
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din-contract. 

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel: 
a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la 

dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre 
alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de rnasurari (atasamentele) si alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de 
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor. 

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA 
3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 274595,58 

(doua sute saptezeci si patru mii cinci sute nouazeci si cinci lei, 58 bani) lei MD, inclusiv 
45765,93 (patruzeci si cinci mii sapte sute saizeci ~i cinci lei,93 bani)TV A lei MD. 

(suma cu cifre si litere) 
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa pnrmrea 

proceselor - verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate ~i acceptate de catre Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen 

de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
?.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata 

definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special 
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost 
executate conform contractului. 

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii 
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor in eel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va 
restitui in eel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora. 

2.6. in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie, in 
cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate 
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a 
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata 
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si 
cu clauzele din contract. in functie de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge 
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional. 

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrarilor 12 luni. 



4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si 
cornpleta. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru 
terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. "' 

4. 7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina 
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin 
scrisori, de cate ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in 
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica 
data la 'care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita 
lipsei acestor documente. 

4.8. Intreaga documentatie nccesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa 
la dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, rara plata, in termenele din subcontracte 
( contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie. 

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, 
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor, 
Acesta i~i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru 
procedeele de executie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia 
de buna executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie 
Antreprenorului dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la 
terminarea lucrarilor in eel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in eel 
mult rs zile dupa inlaturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii 
de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu ~i-a indeplinit 
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta, 

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile 
stipulate in contract, corespunde reglernentarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar 
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de 
folosire sau a celor explicite in contract. 

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp 
cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la 
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea 
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele ~( documentatia de 
executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se 
dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau 
nu incheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare 
executarii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in 
principiu numai Antreprenorului ~i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de 
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice 
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va 
verifica calitatea !or din partea Antreprenorului. 

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu 11 scuteste de obligatia de a executa dispozitiile 
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea 
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli 
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor 
terenului pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata 
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului. 



6. ANTREPRENORUL ~I SUBANTREPRENORII 
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate 
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract. 

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, 
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care 
acestia le vor executa. 

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea fortei de rnunca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei 
subcontractari. 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza rnodalitatile de ajustare a valorii 
contractelor de achizitii publice. 

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este 
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrarilor. , 

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la 
dispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. 
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire 
la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse. 

·· 4'.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca to ate relatiile care reglementeaza raporturile 
cu subantreprenorii si este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre 
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale. 

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris: 
a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare; 
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare; 
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din 

punct de vedere calitativ. 
4.23. in cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul 

poate opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul 
cornpenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii. 

4.24. in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori 
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona 
respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politic sau organelor competente acest 
fapt.. 

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces 
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de 
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier 
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si 
aprobarile, sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri 
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. 



9. PERIOADA DE GARANTIE ~I REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE 
9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 12 luni. 
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la 

expirarea termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce 

tin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de 
catre Beneficiar. 

8. MATERIALELE ~I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi 

supuse ' periodic' la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de rnunca, instrumentele, utilajul ~i materialele necesare 
pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor. 

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut 
in docurnentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau 
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt 
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot 
timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale 
prefabricate etc. 

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic 
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze 
si sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul 
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata 
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat ~i proiectantul vor participa la examinarea si 
rnasurarea lucrarilor. 

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si 
va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost 
de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea 
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor. 

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si eel al contoarelor sau al altor aparate 
de masurat se suporta de catre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta 
proportional de catre acestia. · 

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara 
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista 
in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. 
Antreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, 
el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile 
respective vor fi platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca 
ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat. 

8.9. Lucrarile incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul 
corespunzator si primirea ordinului de executie. 

7. FORT A DE MUN CA 
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii 

intregii forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile 
legislatiei. 



12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca: 
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune 

Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea; 
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 !uni; 

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, 

procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, 
fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte - parti, sa ceara efectuarea unor 
cercetari de catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea 
a carei culpa a fost dovedita. 

10. MSPUNDEREA P ARTILOR 
10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a 

obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova. 
10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, 

partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a 
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui 
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. 

.10.3. Membrii asocierii i~i pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati 
sa raspunda solidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor 
contractuale. 

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar 
in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 
I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei. 

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe 
prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau 
limitari din proprie vina. 

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la 
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie 
sa ia rnasuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa 
indeparteze zapada si gheata. 

·10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau 
hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, 
si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta 
va fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului. 

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile 
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele 
intervenite si care pot fi dovedite. 

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, 
partea culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01 % pana 
la 0, 1 % din valoarea lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. 
Penalizarea devine operanta in momentul in care partea in culpa a intrat in intarziere. · 

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, cornpensatii 
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau 
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora. 

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor 
contractuale. 



13. DISPOZITII FINALE 
13 .1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a 

prezentului contract: 
a) Caietul de sarcini; 
b) Propunerea tehnica; 
c) Propunerea financiara; 
d) Graficul de executare a lucrarilor ; 
e) Garantia de buna executie. 
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana, 
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la 

data aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti. 
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in 

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate 15.11.2022, fiind valabil 
pana la 31.12.2022 /receptia finala a lucrarilor. 

c) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conj uncturi 
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale. 

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca: 
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub 

sechestru; 
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia Iucrarile 

suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor; 
- c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santi er sau nu a 

refacut o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar; 
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi 

economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale. 
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris 

celeilalte parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din 
prezentul contract. 

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care 
va efectua receptia cantitativa $i calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data 
rezolutiunii contractului. 

12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv 
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili 
sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si 
daunele pe care trebuie sale suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul. 

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu 
respectarea prevederilor legale. 

12. 7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii pub lice: 
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada 

de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind 
achizitiile publice; 

b) contractul a facut obiectul unei rnodificari substantiale care necesita o noua procedura de 
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr.13112015 privind achizitiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o 
incalcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr.13112015 privind achizitiile publice si/sau 
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie 
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale. ' 

• 



SEMNATURILE PARTILOR 
ANTREPRENOR BENEFICIAR 

Cod: TREZMD2X 
IBAN: MD33TRPDBK311120Al3467AG 

BENEFICIARUL 
IP Gimnaziul Ustia 

Adresa postala: s. Ustia, r. Dubasari, 
str. ~colii 26 

Telefon: 024855358 
Cod fiscal: 1013620000157 
Banca: MF - TR Centru - Chisinau 

ANTREPRENORUL 
SRL "Soltan Construct" 
Adresa postala: r-ul Criuleni, 
s.Magdacesti, str.Basarabia 
Telefon: +373 69237991 

· Cod fiscal: 102160003 7763 
Banca:BC ,,Moldindconbank"SA, 
mun.Chisinau, bd.Moscova 9/1 
Cod :MOLDMD2X364 
IBAN: MD20ML000000022510641170 

RECHIZITELE JURIDICE, POST ALE SI DE PLATI ALE PARTILOR 

Digitally signed by Tomaş Valentina
Date: 2022.11.15 10:46:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Ivanenco Natalia
Date: 2022.11.24 15:23:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR 
SEMNATURILE PARTILOR 

ANTREPRENOR 

Nr. Denumirea Cod CPV Unitatea Can tit Pretul unitar Suma lei MD, Termenii 
lucrarilor de a tea Inclusiv TV A Inclusiv TV A de 

masura execu.tare 
1 Renovarea 

retelelor electrice 
interioare pentru 45300000-0 Unitate I 274595,58 274595,58 28 zi/e 
etajul 3 din MDL MDL 
Gimnaziul din 
s. Ustia, r-ul 
Duh asari 

TOTAL 274595,58 
. MDL 

SPECIFICA TII DE PRET 

Anexa nr.2 
la Contractul nr.27 

din "15" noiembrie 2022 

Digitally signed by Tomaş Valentina
Date: 2022.11.15 10:47:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





 
  
  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN 

ULTIMUL AN DE ACTIVITATE 

 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea

/ 

nume 

beneficiar/ 

Adresa 

Calitatea 

antrepreno- 

rului*) 

Preţ  

contract/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate 

Perioa
da  

de  

execuţi
e 

 a  

lucrări
i (luni) 

Numărul şi 
data  

procesului 

verbal de 
recepţie la 
terminarea 
lucrărilor 

1.  

Lucrări de reparații la 

grădinița din s.Ulmu, 

raionul Ialoveni la obiectul 

de construcţie din s.Ulmu 

raionul Ialoveni 

Primăria 

Ulmu 

Antreprenor 

General 

199 200,46 1 Proces 

Verbal nr. 

1 din 

02.06.2022  

2.  

Lucrări de 

reparație/construcție la Hala 

nr.5 și Hala nr.6, s.Bujor, r-

nul Hîncești 

„Sumagro

Service” 

SRL 

Antreprenor 

General 

2 550 670,15  6  

3.  

Lucrări de reparație și 

amenajare a terenului de 

minifotbal din 

s.Măgdăcești, r-nul Criuleni 

Primăria 

Măgdăceș

ti 

Antreprenor 

General 

198 352,27 1,5   

4.  

Lucrări de betonare a tălpii 

de fundație, orașul Vadul 

lui Vodă 

„LATID-

SERV” 

SRL 

Antreprenor 

General 

180 728,38 1     

5.  

Lucrari de reparatie a 

birourilor din incinta 

blocului administrativ fil. 

Căușeni 

„ORHEI-

VIT” SRL 

Antreprenor 

General 

760 000,00 2 Nr. 1 din 

03.08.2022 

6.  

Lucrări de reparație, 

categorie generală în 

cabinet nr. 40 și nr. 41 la 

LT 

„Alexandr 

Pușkin” 

Antreprenor 

General 

124 994,82   1 Nr. 1 din 

16.08.2022 



 

LT „Alexandr Pușkin” Chișinău 

7.  

Lucrări de reparație la 

sediul DGLCA Chișinău 

Direcția 

Generală 

Locativ-

Comunală 

și 

Amenajar

e Chișinău 

Antreprenor 

General 

834 958,20 2 Nr. 1 din 

18.10.2022 

8.  

Renovarea rețelelor 

electrice interioare pentru 

etajul 3 din Gimnaziul din 

s. Ustia, r-ul Dubăsari. 

Gimnaziul 

Ustia 

Antreprenor 

General 

274 595,58   1 Nr. 1 din 

19.12.2022 

9.  

Lucrări de reparație capital 

și replanificare a subsolului 

în sala de sport din incinta 

LT Gh. Ghimpu din s. 

Colonița 

Primăria 

Colonița, 

mun. 

Chișinău 

Antreprenor 

General 

532 278,37 1,5 Nr. 1 din 

27.12.2022 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

Denumirea firmei şi sigiliu: „SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L 
Semnat electronic 
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